


SMLOUVA O DÍLO

č. KRPE-28600/ČJ-2023-1700VZ

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také „smlouva o dílo“)

Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: A.B.V. spol. s r.o.
Sídlo: Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí
Zastoupený: Vladislavem Aligerem, jednatelem společnosti
IČ: 481 54 067
DIČ: CZ48154067
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy
Číslo účtu: 238660025/0300
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
Oddíl C, vložka 3620

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce objednatele pro věci technické:

Zástupce objednatele pro věci technické je

Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou provedených prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšíření či redukce smluvních prací a provádět rozhodnutí týkající se např.:

- předání staveniště,
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

Zástupce zhotovitele pro věci technické:

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

Výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací k veřejné zakázce s názvem „**Stavební oprava venkovní kanalizace a vodovodní přípojky OOP Letohrad**“ na své náklady a nebezpečí, řádné a včasné dokončení a předání zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné a včas dokončené a předané dílo cenu, ujednanou touto smlouvou o dílo.
1. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu přílohy č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také výkaz výměr) a Zadávací dokumentací č.j. KRPE-28600-5/ČJ-2023-1700VZ.
2. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.
3. V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
 - a) úhrada všech poplatků souvisejících s realizací předmětu díla, zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, zajištění povolených skládek pro odpady vzniklé ze stavby včetně zajištění likvidace těchto odpadů,
 - b) provedení veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištění a předání veškerých dokladů nutných k dokončení stavební akce,
 - c) úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně řádného úklidu a předání díla v termínu.
4. Objednatel je povinen předmět plnění pokud je bez vady převzít a zaplatit řádně a včas.

II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice.
2. Místo dodání: **Obvodní oddělení Letohrad, Komenského 41, 561 51 Letohrad.**
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. října 2023**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
4. Objednatel předá po dohodě se zhotovitelem staveniště způsobilé k zahájení prací.
5. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.
6. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se zahájením prací.
7. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splnění předchozího odst. 6.
8. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s dokončením díla.
9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH	618 337,46 Kč
DPH 21 %	129 850,87 Kč
Celková cena díla včetně DPH	748 188,33 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo.
4. Jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.
5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo.
6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat dodatkem v souladu s čl. IX. odst. 1 této smlouvy.

7. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
2. Platby bude objednatel provádět na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele vystavených za skutečně provedené práce a dodávky. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením předmětu díla, tj. i včetně činností, ke kterým se zavázal ve svém čestném prohlášení, které je doloženo v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Zbývající část **10 %** sjednané ceny díla s DPH zhotovitel vyfakturuje **v konečné faktuře** po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

4. Každá faktura (i konečná) musí obsahovat:

- veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů,
- číslo této smlouvy: KRPE-28600/ČJ-2023-1700VZ,
- text:
„faktura za práce na objektech, kde je provozován výlučně výkon veřejné správy“,

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.

5. Konečná faktura musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „Konečná faktura“,
- celkovou smluvní cenu v členění na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH,
- soupis všech uhrazených faktur s členěním jejich cen na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH,
- zbývající částku k úhradě v členění na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.

6. Překročí-li zhotovitel v poslední měsíční faktuře před předáním a převzetím díla objednatelem výši 90% sjednané ceny díla s DPH je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.
7. Nedílnou součástí každé předložené faktury musí být soupis provedených prací s uvedením jednotkových cen dle položek adresně uvedených v položkovém rozpočtu, odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické před každou fakturací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.

8. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací svým podpisem na zjišťovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předložení zhotovitelem mu jej vrátí za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po obdržení odsouhlaseného soupisu prací.
9. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností.
10. Splatnost měsíčních faktur je 21 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
11. Splatnost konečné faktury je 21 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
12. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
13. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
14. V případě chyby může zhotovitel předložit opravenou fakturu.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Zhotovitel zahájí realizaci díla v souladu s touto smlouvou, provede ho s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k řádnému provedení díla a jeho předání objednateli potřeba.
3. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovní dny mezi 7:00 – 15:30 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele pro věci technické, případně uživatelem objektu.
4. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz Policie ČR (dále také „PČR“) s tím, že bude zamezeno ohrožení zdraví pracovníků PČR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně nutném rozsahu. Při realizaci díla zhotovitel zajistí maximální oddělení ostatních prostor od staveniště, aby nedošlo k poškození zařízení PČR.
5. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
6. Zhotovitel zajistí, aby byl prostor staveniště zřetelně oddělen od ostatních prostor, provede jeho vhodné zabezpečení, zajistí jej proti vstupu nepovolaných osob, proti krádeži a proti vniknutí neoprávněných osob.
7. Při probíhající přípravě staveniště i při samotné realizaci akce bude zachován provoz v prostorách místa plnění, to znamená, že výše uvedené prostory bude zhotovitel omezovat

případnými přípravami staveniště a realizací akce v co nejmenším rozsahu a bude minimalizovat uzavření vstupů a průchodů do prostor vlastního objektu.

8. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.
9. Při provádění bouracích prací zhotovitel učiní taková opatření, aby zamezil úniku prachu do přilehlých prostor objektu a minimalizoval tak negativní dopady na životní prostředí.
10. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajistí připojení na odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médií potřebných k provedení díla ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel před vlastní realizací instaluje vlastní staveništní rozvaděč s měřícím zařízením spotřeby elektrické energie a podružný vodoměr. Objednatel nezajišťuje připojení a odpojení stávajících médií na staveništi, tyto si bude dle potřeby realizace díla připojovat a odpojovat zhotovitel na své náklady. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že při veškeré své činnosti dbá, aby při jeho činnosti docházelo k co nejmenší spotřebě energií a vody. Zhotovitel se zavazuje chovat se při realizaci díla dle této smlouvy obdobně.
11. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojený materiál, aby nedocházelo k jejich skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele. Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace (tzv. hrubý úklid).
12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Neprokáže-li zhotovitel příslušnou kvalifikaci pracovníka vykonávajícího odborné práce, je povinen sjednat okamžitě nápravu a zajistit odborné prověření kvality jím doposud provedených prací a jejich případnou opravu na vlastní náklady a dále zajistit vykonávání odborných prací pracovníkem s příslušnou kvalifikací. Dále je zhotovitel povinen na požádání objednatele prokázat, že se u jeho pracovníků (případně i pracovníků podzhotovitele) nejedná o nelegální zaměstnávání.
13. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
14. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
15. Zhotovitel zodpovídá za zajištění dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů a norem při realizaci díla.
16. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy, především dodržení min. podchodné výšky - NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Dále bude respektováno ustanovení NV č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, bude dodrženo požárně bezpečnostní řešení a při provádění požárně nebezpečných prací je nutno v plném rozsahu dodržet vyhlášku č. 87/2000 Sb. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit pro své zaměstnance na stavbě důstojné pracovní podmínky a sociální zázemí. Zajistí, aby tuto povinnost plnili i jeho podzhotovitelé.
17. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Objednatel nezajišťuje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
20. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platný pro rok realizace stavby, a předložit tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení zástupci objednatele pro věci technické k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem, na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby, vyzve objednatel zhotovitele k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.
21. Při realizaci stavby budou zhotovitelem použity pouze suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků), které jsou schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. mají atest na jakost a budou po dobu existence předmětného díla splňovat požadavky na jejich životnost, běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost a úsporu energie. Zadavatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů.
22. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění. Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a navazující nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
23. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. K navrženému řešení doloží zhotovitel vyčíslení úspor a zdůvodnění, které předloží objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předání a převzetí díla.
24. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, případně materiály a postupy nešetrné k životnímu prostředí, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, a to včetně nápravy k odstranění škod a negativních dopadů na životní prostředí. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

25. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací na konstrukcích, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 dnů před zakrytím či zneprístupněním, a to písemně nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise prokazatelným způsobem informovat zástupce objednatele pro věci technické uvedeného v čl. I. této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele do 3 dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty.
26. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a ten je povinen mu to umožnit.
27. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a v rámci zařízení staveniště jim poskytnout v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich funkce.
28. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. koordinátora BOZP, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Objednatel informuje účastníky nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání kontrolního dne stavby, jmenný seznam účastníků je přílohou této informace. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce podzhotovitele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.
29. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o stavebních pracích, které provádí, **stavební deník** v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
30. Stavební deník vede stavbyvedoucí zhotovitele. Stavební deník musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod. Mimo tuto dobu lze stavební deník ze stavby odnášet, avšak pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
31. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele pro věci technické, případně jiný objednatelem pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
32. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele
 - rozhodnutí, popřípadě ohlášení, stavebního úřadu MVČR
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
 - seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole.
33. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.

34. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně, faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
35. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně prokazatelným způsobem informovat zástupce objednatele.
36. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit staveniště, tzn. odstranit zařízení ze staveniště a vyklidit a upravit jej.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré stavební práce včetně souvisejících dodávek a služeb, je provedeno vyklizení a úprava prostor staveniště, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády.
3. certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb., doklady vyplývající z následujícího odst. 3 tohoto článku, a za předané je-li podepsán zápis (protokol) o průběhu přejímacího řízení s prohlášením o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Předání a převzetí díla organizuje objednatel, přičemž je povinen k němu přizvat, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (objednatele).
5. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předání díla musí být v takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení a předání díla, ve kterém zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle odst. 5 tohoto článku a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s termínem dle čl. III. odst. 4 smlouvy.
6. Zhotovitel doloží objednateli k přejímacímu řízení níže uvedené doklady, **pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje**:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení), v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě podle NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, zprávy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení,
 - dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých změn a odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (stavení zákon),
 - stavební deník (originál),
 - potvrzené záruční listy, návody k obsluze,
 - doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,

- protokoly o provedených tlakových zkouškách,
- před předávacím řízením dokončených stavebních prací musí být předán jejich soupis,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),
- doklady požadované stavebním úřadem v rámci kolaudačního řízení, případně další doklady vyžádané objednatelem,
- písemný seznam dokladů předávaných k převjímacímu řízení objednateli.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převjímací řízení nebude zahájeno.

7. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat, avšak má právo nezahájit převjímací řízení, není-li dílo řádně dokončeno.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky.
9. Objednatel pořídí zápis (protokol) o průběhu převjímacího řízení, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla. V případě nepřevzetí díla musí zápis (protokol) obsahovat důvody pro nepřevzetí díla a soupis vad a nedodělků.
10. Dílo je považováno za převzaté objednatelem dnem podepsání zápisu (protokolu) o průběhu převjímacího řízení s prohlášením o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.
2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
2. U dodaných zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobcí s odpovědností za vady.
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vad.
4. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují, případně jaký je požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění vady.
5. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (ne však delší jak 10 dnů o data písemného oznámení), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci a pokud zde nejsou uvedeny tak v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace. V těchto případech zároveň platí ustanovení odst. 8 tohoto článku.

6. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace nastoupit k odstranění reklamované vady bránící řádnému užívání díla do 3 dnů a reklamované vady nebránící řádnému užívání díla do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Po odstranění vad bude provedena přejímka odstraněných vad. O odstranění vad bude zhotovitel objednatel bezodkladně písemně informovat a navrhne termín provedení přejímky.
8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech, uvedených v předchozích ustanoveních tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtách dle odst. 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s odst. 8 tohoto článku do odstranění reklamované vady.
10. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Účastníci smlouvy sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy uvedené v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné porušení smlouvy považuje:
 - prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla nebo dokončením a předáním díla podle čl. III. této smlouvy delší 14 dnů,
 - prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší 21 dnů,
 - neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením, pokud tak bylo dohodnuto ve smlouvě,
 - provádění díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemného upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,
 - vady díla, funkčně bránící nebo podstatně omezující užívání díla.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájení exekučního nebo insolvenčního řízení proti zhotoviteli.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "díličí konečnou fakturu",
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve objednatele k "díličímu předání díla" a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání zahájit "díličí přejímací řízení".

X. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel má **povinnost být po celou dobu provádění díla pojištěn** proti škodám způsobeným jeho činnostmi třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, tj. alespoň ve výši odpovídající celkové hodnotě díla. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho žádost předložit pojistnou smlouvu kdykoliv v průběhu provádění díla.
2. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Nahrazení takového podzhotovitele jiným podzhotovitelem je možné jen výjimečných případech se souhlasem objednatele a pouze za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního podzhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. VIII. této smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za tyto práce a dodávky tak, jako by je prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupci objednatele pro věci technické na vyžádání aktuální seznam všech jeho podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci.
5. Zhotovitel nesmí v rámci plnění této smlouvy postoupit pohledávku dalšímu subjektu bez souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel je povinen tuto smlouvu a dokumenty související s plněním dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny předmětného plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s předmětem díla dle této smlouvy orgánům oprávněným k provádění kontroly nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny předmětného plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k veřejné zakázce plnili také případní podzhotovitelé podílející se na zakázce.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.
4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na oprávnění požadovat zákonný úrok z prodlení.
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou.
7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanovení všechny osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
10. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.
11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické, popř. jimi pověřených pracovníků.
12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

XII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru smluv doručeno elektronicky.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve **dvou** stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.
3. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 Čestné prohlášení dodavatele

V Pardubicích dne.....

Za objednatele:



Datum: 2023.04.25
08:07:17 +02'00'

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

V Ústí nad Orlicí dne.....

Za zhotovitele:



Datum: 2023.04.24 12:42:28
+02'00'

Vladislav Aliger
jednatel společnosti

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			228 906,84	37,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 249,20	0,8
5	Komunikace	HSV			134 574,14	21,8
8	Trubní vedení	HSV			105 698,38	17,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			27 840,00	4,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 471,50	3,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 265,00	3,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			44 682,40	7,2
OST	Ostatní	PSU			27 650,00	4,5
Cena celkem					618 337,46	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023003	Havarijní oprava kanal.a vodov.připojky pro čp.41 v ul.Komenského, Letohrad
O:	SO 01	Havarijní oprava kanal.a vodov.připojky
R:	SO 01	Havarijní oprava kanal.a vodov.připojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				228 906,84
1	113107510R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, frézink tl.do 10 cm	m2	64,10000	46,00	2 948,60
		provizorní kryt :				
		komunikace (kanalizace samostatně) : (2,0+3,5)*0,9		4,95000		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5*0,9		29,25000		
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)*0,9		9,90000		
		septik : 4,0*5,0		20,00000		
2	113107420R00	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.těžené tl.do 20 cm	m2	64,10000	43,00	2 756,30
		komunikace (kanalizace samostatně) : (2,0+3,5)*0,9		4,95000		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5*0,9		29,25000		
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)*0,9		9,90000		
		septik : 4,0*5,0		20,00000		
3	113107620R00	Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.do 20 cm	m2	70,04000	58,00	4 062,32
		komunikace (kanalizace samostatně) : (2,0+3,5)*0,9		4,95000		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5*0,9		29,25000		
		chodník před vchodem (kanalizace+vodovod) : 1,6*0,9		1,44000		
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)*0,9		9,90000		
		chodník před vchodem (kanalizace samostatně) : (2,5+2,5)*0,9		4,50000		
		septik : 4,0*5,0		20,00000		
4	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	64,10000	197,00	12 627,70
		komunikace (kanalizace samostatně) : (2,0+3,5)*0,9		4,95000		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5*0,9		29,25000		
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)*0,9		9,90000		
		septik : 4,0*5,0		20,00000		
5	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	62,00000	188,00	11 656,00
		komunikace (kanalizace samostatně) : ((2,0+3,5)*0,5)*2		5,50000		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : (32,5*0,5)*2		32,50000		
		komunikace (dopojení svodů) : ((2,0+2,0+7,0)*0,5)*2		11,00000		
		septik : ((5,0+5,0)*0,5)*2		10,00000		
		napojení na stáv.kanalizaci : 2,0*0,5*3		3,00000		
6	938909311T00	Zametení a očištění vyfrézované a stáv.plochy	m2	62,00000	26,00	1 612,00
7	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	h	40,00000	171,00	6 840,00
		8*5		40,00000		
8	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	5,00000	65,00	325,00
9	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	5,90000	371,00	2 188,90
		plynovod : 0,9+5,0		5,90000		
10	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,40000	292,00	1 576,80
		kabely elektro : 0,9*6		5,40000		
11	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	138,00000	149,00	20 562,00
		(2,0+32,5)*2,0*2		138,00000		
12	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	138,00000	32,00	4 416,00
13	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	27,40000	585,00	16 029,00
		plynovod : 2,0*0,9*2,0		3,60000		

Položkový rozpočet

S:	2023003	Havarijní oprava kanal.a vodov.přípojky pro čp.41 v ul.Komenského, Letohrad
O:	SO 01	Havarijní oprava kanal.a vodov.přípojky
R:	SO 01	Havarijní oprava kanal.a vodov.přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kabely elektro : 3,0*0,9*2,0		5,40000		
		napojení : 2,0*1,0*2,0		4,00000		
		dopojení svodů a UV : (2,0+2,0+2,0)*0,9*1,5		8,10000		
		dopojení u budovy : (2,0+2,5+2,5)*0,9*1,0		6,30000		
14	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	68,13000	259,00	17 645,67
		komunikace (kanalizace samostatně) : (2,0+3,5)*0,9*1,5		7,42500		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5*0,9*1,5		43,87500		
		chodník před vchodem (kanalizace+vodovod) : 1,6*0,9*1,0		1,44000		
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)*0,9*1,1		10,89000		
		chodník před vchodem (kanalizace samostatně) : (2,5+2,5)*0,9*1,0		4,50000		
15	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3	m3	13,70000	1 220,00	16 714,00
		27,4/2		13,70000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	68,10000	265,00	18 046,50
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	68,10000	16,00	1 089,60
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	43,11000	121,00	5 216,31
		komunikace (kanalizace samostatně) : (2,0+3,5)*0,9*1,0		4,95000		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5*0,9*1,0		29,25000		
		chodník před vchodem (kanalizace+vodovod) : 1,6*0,9*0,5		0,72000		
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)*0,9*0,6		5,94000		
		chodník před vchodem (kanalizace samostatně) : (2,5+2,5)*0,9*0,5		2,25000		
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	25,02000	568,00	14 211,36
		komunikace (kanalizace samostatně) : (2,0+3,5)*0,9*0,5		2,47500		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5*0,9*0,5		14,62500		
		chodník před vchodem (kanalizace+vodovod) : 1,6*0,9*0,5		0,72000		
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)*0,9*0,5		4,95000		
		chodník před vchodem (kanalizace samostatně) : (2,5+2,5)*0,9*0,5		2,25000		
20	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	50,04000	13,00	650,52
		komunikace (kanalizace samostatně) : (2,0+3,5)*0,9		4,95000		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5*0,9		29,25000		
		chodník před vchodem (kanalizace+vodovod) : 1,6*0,9		1,44000		
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)*0,9		9,90000		
		chodník před vchodem (kanalizace samostatně) : (2,5+2,5)*0,9		4,50000		
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	122,58000	200,00	24 516,00
		68,1*1,8		122,58000		
22	58337330R	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	129,39000	334,00	43 216,26
		obsyp potrubí : 25,0*1,9		47,50000		
		výměna materiálu v komunikaci a u schodů : 43,1*1,9		81,89000		
Díl: 4						5 249,20

Položkový rozpočet

S:	2023003	Havarijní oprava kanal.a vodov.přípojky pro čp.41 v ul.Komenského, Letohrad
O:	SO 01	Havarijní oprava kanal.a vodov.přípojky
R:	SO 01	Havarijní oprava kanal.a vodov.přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,00400	1 049,00	5 249,20
		komunikace (kanalizace samostatně) : (2,0+3,5)*0,9*0,1		0,49500		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5*0,9*0,1		2,92500		
		chodník před vchodem (kanalizace+vodovod) : 1,6*0,9*0,1		0,14400		
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)*0,9*0,1		0,99000		
		chodník před vchodem (kanalizace samostatně) : (2,5+2,5)*0,9*0,1		0,45000		

Díl: 5	Komunikace		134 574,14
---------------	-------------------	--	-------------------

24	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	64,10000	149,00	9 550,90
		komunikace (kanalizace samostatně) : (2,0+3,5)*0,9		4,95000		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5*0,9		29,25000		
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)*0,9		9,90000		
		septik : 4,0*5,0		20,00000		

25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	70,04000	216,00	15 128,64
		komunikace (kanalizace samostatně) : (2,0+3,5)*0,9		4,95000		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5*0,9		29,25000		
		chodník před vchodem (kanalizace+vodovod) : 1,6*0,9		1,44000		
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)*0,9		9,90000		
		chodník před vchodem (kanalizace samostatně) : (2,5+2,5)*0,9		4,50000		
		septik : 4,0*5,0		20,00000		

26	564113310R00	Kryt z frézinky po zhutn.tl.10 cm	m2	64,10000	132,00	8 461,20
		provizorní kryt :				
		komunikace (kanalizace samostatně) : (2,0+3,5)*0,9		4,95000		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5*0,9		29,25000		
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)*0,9		9,90000		
		septik : 4,0*5,0		20,00000		

27	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	64,10000	467,00	29 934,70
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

28	573211111R00	Postřik živiničný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	126,10000	20,00	2 522,00
		komunikace (kanalizace samostatně) : (2,0+3,5)*1,9		10,45000		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5*1,9		61,75000		
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)*1,9		20,90000		
		septik : 5,0*6,0		30,00000		
		nápojení na stáv.kanalizaci : 2,0*0,5*3		3,00000		

29	577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	126,10000	547,00	68 976,70
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Díl: 8	Trubní vedení		105 698,38
---------------	----------------------	--	-------------------

30	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	19,50000	48,00	936,00
		komunikace (kanalizace samostatně) : 3,5		3,50000		
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)		11,00000		
		chodník před vchodem (kanalizace samostatně) : (2,5+2,5)		5,00000		

31	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7 mm	m	20,47500	277,00	5 671,58
		19,5*1,05		20,47500		

32	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	36,10000	56,00	2 021,60
		komunikace (kanalizace samostatně) : 2,0		2,00000		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5		32,50000		

Položkový rozpočet

S:	2023003	Havarijní oprava kanal.a vodov.připojky pro čp.41 v ul.Komenského, Letohrad
O:	SO 01	Havarijní oprava kanal.a vodov.připojky
R:	SO 01	Havarijní oprava kanal.a vodov.připojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		chodník před vchodem (kanalizace+vodovod) : 1,6		1,60000		
33	28611265.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9 mm	m	37,90500	475,00	18 004,88
		36,1*1,05		37,90500		
34	877275211U00	Montáž tvarovek z PVC - systém KG lapač střešních splavenin DN 100	kus	2,00000	132,00	264,00
35	55243550R	Lapač střešních splavenin gajgr DN 100	kus	2,00000	364,00	728,00
36	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 200	kus	5,00000	147,00	735,00
37	28651708.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	4,00000	422,00	1 688,00
38	28651705.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,00000	291,00	291,00
39	"R1"	Napojení kan.připojky DN200 na stávající kanalizaci	kpl.	1,00000	3 840,00	3 840,00
40	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00000	2 353,00	2 353,00
41	28697053.AR	Rev.šachta plast. D400, sběrná DN200, 1,8-2,5 m vč.dna a prodloužení	kus	1,00000	4 575,00	4 575,00
42	899102111R00	Osazení teleskopu s poklopem do 100 kg	kus	1,00000	701,00	701,00
43	28697523R	Teleskop s poklopem a manžetou D400 uzavřený	kus	1,00000	2 440,00	2 440,00
44	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	55,60000	40,00	2 224,00
		19,5+36,1		55,60000		
45	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	22,00000	19,00	418,00
		připojka pro čp.163 : 2,0+20,0		22,00000		
46	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	36,10000	21,00	758,10
		připojka pro čp.41 : 2,0+32,5+1,6		36,10000		
47	28613742R	Trubka tlaková PEHD D 32 x 3,0 mm	m	23,10000	41,00	947,10
		22,0*1,05		23,10000		
48	28613744R	Trubka tlaková PELD D 50 x 4,6 mm	m	37,90500	59,00	2 236,40
		36,1*1,05		37,90500		
49	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	36,10000	21,00	758,10
		připojka pro čp.41 : 2,0+32,5+1,6		36,10000		
50	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 mm	m	36,10000	36,00	1 299,60
		připojka pro čp.41 : 2,0+32,5+1,6		36,10000		
51	8712411000T00	Montáž vodiče nad potrubím ve výkopu	m	60,10000	13,00	781,30
		58,1+2,0		60,10000		
52	34111018R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 6 mm2	m	63,10500	23,00	1 451,42
		60,1*1,05		63,10500		
53	899722114	Zakrytí potrubí výstražnou fólií z PVC vč.fólie PVC šířka 33 cm	m	58,10000	13,00	755,30
54	"R3"	Napojení vodovod.připojky na stáv.vod.řad	kpl.	1,00000	5 490,00	5 490,00
55	"R11"	Likvidace obsahu septiku	hod	9,00000	1 200,00	10 800,00
56	"R12"	Demolice ŽB desky a otvorů septiku vč.odvozu a likvidace	kpl.	1,00000	6 970,00	6 970,00
57	"R13"	Zavezení septiku vč.hutnění a konečné povrchové úpravy ze štěrkodrti	m3	32,00000	830,00	26 560,00
		odhad : 4,0*5,0*1,6		32,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				27 840,00
58	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	116,00000	163,00	18 908,00
		komunikace (kanalizace samostatně) : (2,0+3,5)*2		11,00000		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5*2		65,00000		

Položkový rozpočet

S:	2023003	Havarijní oprava kanal.a vodov.přípojky pro čp.41 v ul.Komenského, Letohrad
O:	SO 01	Havarijní oprava kanal.a vodov.přípojky
R:	SO 01	Havarijní oprava kanal.a vodov.přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)*2		22,00000		
		septik : (4,0+5,0)*2		18,00000		
59	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	116,00000	77,00	8 932,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				20 471,50
60	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,80000	2 295,00	1 836,00
		vodovod : 0,8		0,80000		
61	970031300R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm	m	0,80000	5 185,00	4 148,00
		kanalizace : 0,8		0,80000		
62	969011121R00	Vybourání vodovodního potrubí DN do 52 mm	m	58,10000	47,00	2 730,70
		přípojka pro čp.41 : 2,0+32,5+1,6		36,10000		
		přípojka pro čp.163 : 2,0+20,0		22,00000		
63	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	55,60000	193,00	10 730,80
		komunikace (kanalizace samostatně) : 2,0		2,00000		
		komunikace (kanalizace+vodovod) : 32,5		32,50000		
		chodník před vchodem (kanalizace+vodovod) : 1,6		1,60000		
		komunikace (kanalizace samostatně) : 3,5		3,50000		
		komunikace (dopojení svodů) : (2,0+2,0+7,0)		11,00000		
		chodník před vchodem (kanalizace samostatně) : (2,5+2,5)		5,00000		
64	976085211R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	3,00000	342,00	1 026,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23 265,00
65	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	140,40000	135,00	18 954,00
66	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	95,80000	45,00	4 311,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				44 682,40
67	997002611U00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	4,40000	126,00	554,40
		vybourané potrubí : 4,4		4,40000		
68	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	98,50000	43,00	4 235,50
69	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km (15 km)	t	1 477,50000	11,00	16 252,50
		98,5*15		1 477,50000		
70	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí a asfaltu	t	98,50000	240,00	23 640,00
Díl: OST		Ostatní				27 650,00
71	"R5"	Zařízení staveniště	kpl.	1,00000	6 000,00	6 000,00
72	"R6"	Přechodné dopravní značení	kpl.	1,00000	5 970,00	5 970,00
73	"R7"	Vytyčení inženýrských sítí	kpl.	1,00000	3 680,00	3 680,00
74	"R8"	Příplatek za ztížené pracovní podmínky	kpl.	1,00000	12 000,00	12 000,00

Příloha smlouvy č. KRPE 28600/ČJ-2023-1700VZ

Čestné prohlášení dodavatele

**o dodržení zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu
k veřejné zakázce**

Název veřejné zakázky:

Stavební oprava venkovní kanalizace a vodovodní přípojky OOP Letohrad

Dodavatel veřejné zakázky:

A.B.V. spol. s r.o.

zastoupený:

Vladislavem Aligerem, jednatelem společnosti

čestně prohlašuje, že při své činnosti

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance subdodavatelů nebo dodavatelské řetězce,
- zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti zaměstnanosti,
- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavateli, případně s dodavatelskými řetězci,
- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,
- dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, apod.

V Ústí nad Orlicí, dne 5.4.2023

Podpis a razítko:



