
3.1 Pokyn 04/2023 Příloha č. 1

ı.ı;=.sv čıf-.skıë eˇeunı .ıkv, ep.
Oblastní ředitelství jižní ltilorava

/Íariiavacı list: projek'íjt_ıvycl'ı prani

Název akce H; Podlesí
|_Jru|ı rí-šr-ıiízćfl'ıcc: Stavba nové zalufıjovanr'i

Stupeň tjkíktíl'ı'ít-Jíílčttıčl ířı'ojektovrz'ı tloluiıiıonlêu.:r_: k žádosti o vydání rozhodnuti o
urnístéııí stavby, pro sta-Jvt-šbni řízení a pro provádčni stavby

Místo stavby; revír Lukovany Obec s rozšířenou působnosti: lvančice

ku. Ostavany Kraj: .íil`ıon"ioravský

Bobaaávaiísib _Si'zu:

.Jedná se o lesní cestu vjiž vytéženém kifirovcovém revíru, jež je z části zemní a zčásti ponıistne
zpevnéná kamenivem. Aktuálně bez jakéhokoliv řešení odvodnéní vozovky, což způsobuje přitékánl
vody do obce po povrchu erozními rýhami.

Boots návrhu a požadavků investora:

Nejprve probéhne obhlídka místa s projektantemI který navrhne na zaklade geotechnického prr'fızkumu
technické řešení PD. Investor' obecné požaduje v celém úseku lesni cesty šířku 4,0 m s krajnicemi a
povrchem ze štérkodrti, parametry cesty 21-, délka 1000 m. Dále bude řešeno kompletní podélné a
příčné odvodnění. Cesta bude geodeticky zaměřena.

Cesta bude napojena na stávající lesni cestu 1L LC Lukovariy 8.

Lesní cesta umožňovat přístup pro následnou péstební činnost, celoroční sjízdnost odvozu nahodiiých
téžeb, bezpečný a plynulý přístup bezpečnostních a záchranných složek.

Předpokládaný náklad na stavbu: 6 000 tis. Kč bez DPH

Koncept projektové dokumentace bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do:
30.9.2023
Termín odevzdání projektové doluımentace-studie: 30.1 'i .2023

Projekt dokumentace bude vyhotoven v 4 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické
(digitální) podobe.

_O_bsal“`ı dokumentace:

Dokumentace k žádosti o t'ızenrní rozhodnutí bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající z vyhlášky
č. 503í2006 Sb. o podrobnéjši L'ıpravé územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e)
stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č 12 k vyhlášce č
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikaci pro ohlášení stavby uvedené v § 104
odst. 1 plsm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č.
5 k vyhlášce č 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
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Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Qšžlvlrıi iežadavkrı
l-řrojektova dokıírrk-šntace budiž-:- jjJrovr-iuk-šna v souladu s CÍEEŠN 71% tfì'iOt.) „lesní cestni slt'" n
lv'íotoiçlikou pro návrh a realizaci vozovek ııízkoknpacitníc:h komunikací (NKK).
Geodetické práce, výškopis (BMG a polohopis (v souřčk'tni'covém systému JTSK), vyhotoveně
geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli í v elektronické
podobě (formáty dvvg., dxf., don), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity
pro ůčely projektování a mohou být využity při vytyčovaclch, kontrolních a dokumentačních
činnostech.

Geotechnický průzkum pro určení kategorizace podloží NKK dle Metodiky pro návrh a realizacivozovek nizkokapacitních komunikací (NKK).
l'řı'ojektová dokumenlrżžce bude obsai'ıovat terénní průzkum včetně zápisů zir'ıěřeni a
fotodokumentace a to po '100m úsecích.
Plán bezpecnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámen!oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavujlcí fyzickou osobu zvýšenémuohrožení života nebo poškození zdravi podle nařízení vlády č. 59'lf2006 Sb. -fl příloha č. 5

- Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy orgánůa organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vynětíz PUPFL, popř. ZPF.
~ stanovisko orgánu památkové péče,
- doklad o prokazatelnem oznámení Archeologickěmu ústavu Akademie věd ČR (při provádění

praci na území s archeologickými nálezy)
- Součásti PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatně fáze

provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby.
- Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních

prostředků (neinvestiční - investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu aoboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracovávání PD Za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladová části PD, návrh technického
řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
výkaz výměr' (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis)
s odkazujíctm popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek
vedlejších a ostatnich nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace
a požadavkt'ı objednatele, soupis prací bude vypracován v cenově soustavě URS, v případě
potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr
objednatelen'i odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronickápodoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.

- Dílčí a soul'u'nně rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v parě č. 'l a 2 projektové
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě URS a v cenové urovni platné k termínu
odevzdání praci.

Projektant provede odborný výklad vdokumentačni komisi (DK) objednatele a poskytne
dokumentační komisi potřebné podklady (2 >< kompletní pare PD v tištěné a elektronické
podobě). Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dní před předáním a
převzetím dila.
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tšoucástí Pl) (v casti lř'i. Zásady organizace vystavlíy) bude posouztżinl plnění jiíovinností
zadavatele stavby podle zákona c. 3t'lí-.líżtltltì Sb. Zda je stavbu možno realizovat jedním
zhotovitelern (např. jedná se o jednoduchou Slavbu snlzkou náročností na toordinaci,
neobsahující žádná technologická zařízení apod), nebo zda bude stavba Svym rozsahem
podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnlmu inspektorátu práce
[celkový plánovany objem prací a cinnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů
v jiířepočtu na jedrnt íyzickou osobu) tedy zda je nutne tírcit koordinátora BOZP ve fází
|“_iřipravy díla.

Ešoutvfıslí cenovt'š nabidky bude z|:›ı'r-tt1nvtiınl žiŤ-ıtiltirstı o jiií'lslnt'tne nzernní rozhodrnłll a stavel'Jnl
|`iovnlenl, pepř. tiıi'ıltfisenl str-tvliiy.

(WPíˇermín předání a převzetí projektu bude Sta-ztnoven v oot'). 'l'tz'špıve po před ánl a jì'ířevzetl díla
je možno vystavit fakturu.

Dokumentace bude předána iv elektronicke podobe (needítovatelne -- format/Jdi., cdrˇtovotcíno
- formát doc. xls. diva. don.)

fl Zhotovitel souhlasí Sjejím rozmnožovánlm pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP,
vyberu zhotovitele Stavby a její provedení.

Budou-li shledány chyby nebo netilostatky v odevzdt-.inytiıh pracích, bude dohodr'ruta lhífıta jejich
odstranění.

Originály vět-:ich tilokladtfı budou Součástí pere c. l projektově dokumentace

Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní
cinnosti projektantá na stavbě -- t'ıcasti autorizována osoby na stavbě dle potřeb objednatele
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách Stavby, při předání a převzetí
zhotovene stavby apod), v rámci výkonu autorskeho dozoru bude zhotovitel kontrolovat Soulad
prováděná Stavby sjltn zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentaci, Se
stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřenlmí,
tter'ejsou pro realizaci Stavby závazně, Do cenově nabídky rovněž požadujeme uvést vykonání
jednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon c. 184/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek
a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele
stavebních praci.
V případě, že vyse předpokládané hodnoty veřejně zakázky na realizaci stavebních prací překroěí
financni limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb
S vykazem výměr zpracován v souladu s vyl'tláškou o. 169/2016 Sb., o Stanovení rozsahu dokumentace
veřejně zakázky na stavební práce a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vykazetn výměr,
v ucinnenii znění.

Tento zakázkovy list slouží k upřesnění cenově nabídky a uzavření SOD na PD.

Dne; Dne:

Investor: Zpracovatel: -ł

Dne:

Uživatel:
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Projektová a inženýrská Činnost v oboru stavby vodnihoI lesního hospodářství a krajinného inženýrství
ı___-_-- ._ _“ - --- -_ - -- -I- - _ _-- _ - -T-. - __- =~_ø-_`-__\_._. .._ .__ _- - I- -_-- --;_;;_ 7---

Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství jižní Morava
Lesní Správa Náměšťr nad Oslavou
Zámek 6
675 71 Náměšť nad Oslavou

Váš dopis Značky/ ze dne Naše Značka Vyřizuje /linka Datum:
03-23-21/MP/2023-001 21.3.2023

Věc: „LC Podlesí“ - cenová nabídka
Dobrý den,
na základě obdržené poptávky (e-mail ze dne 28.2.2023), Vám Zasíláme cenovou nabídku na
Zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, ke stavebnímu povolení a
provádění stavby (PD DUR/DSP/DPS) včetně IC, VV a rozpočtu na akci

„LC Podlesí“
Parametry LC: 2L, délka cca 1,9 km, šířka 4,0 m, povrch ŠD, objekty podélnélıo a příčného odvodnění
Předpokládaný náklad na stavbu: . „6 000 tis. Kč bez DPI-l

A) Stanovení ceny projekčních prací'a inženýrské činností (IČ) dle Sazebníku UNIKA
2023 (lesní cesty, pásmo H, tab. č.12):
Cstřední: (Cmin. 304 400 + Cmox. 356 900)/2: Cprům. 330 650,- Kč
~ Cena DUR: (12%) = 330 650 X 0,12 = 39 678,- Kč
- Cena DSP: (23%) = 330 650 X 0,23 = 76 050,- Kč
- Cena DPS: (24%) = 330 650 x 0,24 = 79 356.,- Kč

Cena PD (DURwL-DSPwt-DPS =) 195 084,- Kč bez DPH
Sleva 50% = 195 084 X 0,50 = 97 542,- Kč

Cena PD dle Sazebníku UNIKA max = 1.95 084 - 97 542 = 97 542,-Kč
- Cena Za lnženýrskou Činnost:

Stanoviska správců IS a DO (2+4+4+2=12%): 330 650 X 0,12 :39 678,- Kč
Sleva 30% = 39 678 X 0,30 = ll 903,- Kč

Cena IČ dle Sazebníku UNIKA max = 39 678 - 11 903 = 27 775,-Kč

B) Cenová nabídka za. projekční a inženýrskou činnost:
- Místní šetření včetně CN, měření, rekogn. terénu, jednání

2X((2X6h.X850,-)+(2X45kmxl 0,-)) = 22 200,-
- Geotechnický průzkum včetně Sond (GTP) 45 000,-
- Geodetické zaměření JTSK, p, KM, DMT 42 500,-
- PD (JP) dle sazUNlKA víz.„A“ 97 542,-
- IČ -fl Stanoviska Is, DOOSS 27 775,-
- Kompletace a tisk 6 paré + CD 8 500,-

Ceııa celkem 243 517,- Kč bez DPH

Regioprojekt Brno, S. r. O.
Vedena u KS v Brněl odd. C vl. 335
sídlo: U Svitavy 107772, 618 00 Brno
IČ: 0022007'8
DIČ: CZ 00220078
Č. ú.: 43-5044600297f0100-KB, a. s.



C) Cenová nabídka za výkon AD _ dle potřeby /po dobu Stavby:
- Výkon AD včetně doby přepravy/l KD 4,5 hod. x 850,- Kč/hod = 3 825,- Kč
- Cestovní náhradu/lKD 2x45 km x 10,- KČ/km = 900,b Kč

Cena celkem Za l den AD 4 725.,- Kč bez DPI-I

Termín plnění PD: 30.11.2023

Termín plnění AD: po dobu realizace Stavby - na vyžádání investora

Pozo.: Cenová nobíolko neobsokıgje SpI-“čívm' poplot/gø, Zojišfčm' mojeíkopl'ávmf'ko vypořádání
dofčenýeh pozemků (JMP V), Souhlosy íz'loúˇím'ků, vylýčem' krome pozemků, p-'oeovćímf'
geometrického plánu, Znoleekýeh posudků, zídoje ČHMÚ, ojíıod. Termín plném' neobsokuje
dobu pro povolení ,S'fovby

Pokud Snavrženou cenovou nabídkou Souhlasíte, Žádáme Vás o Zaslání potvıfzerıé
objednák/návľhu SOD.

Děkujeme Za Spolupı'áci a S pozdravem




