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Dodavatel:

AtelierSlavicon s.r.o.

Trávníky 1562/6

613 00 Brno

Na základě předchozí dohody objednáváme u Vás následující: Technický dozor investora pro akci "Zateplení BD Vranovská
8 v Brně“

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás tímto objednáváme výkon činnosti technického dozoru investora při akci
"Zateplení BD Vranovská 8 v Brně". Přílohou této objednávky je bližší specifikace výkonu činnosti a platební
podmínky.

Cena je stanovena dohodou do 76.000,00 Kč bez DPH (91.960,00 Kč vč. DPH)
Jde o cenu celkem za splnění celého díla, kdy tato je včetně dopravy
a všech poplatků.

V případě, že dodavatel je veden v registru nespolehlivých plátců DPH, daň bude odvedena na účet správce daně dodavatele a
zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli je považováno za splnění závazku objednatele.

Termín dodávky: 30.11.2023

V Brně: 21.04.2023

Převzal osobně dne: V vedoucí odboru bydlení



Příloha č. 1 objednávky č. OB/2023/07897

Specifikace podmínek
- Práce budou realizovány s ohledem na smlouvu uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem MČ Brno-sever jako 

objednatelem a zhotovitelem díla (stavebníkem). Doba realizace stavby je předpokládána v délce 150 kalendářních dnů 
od data předání a převzetí staveniště. Předmětem akce je „Zateplení BD Vranovská 8 v Brně“.

- Činnost technického dozoru investora bude ukončena po převzetí stavby bez vad a nedodělků nebo dnem kolaudace 

stavby „Protokolem o ukončení činnosti technického dozoru stavby“ (dále jen „Protokol“). Protokol bude vyjadřovat 
uznání objednatele, že dodavatel splnil předmět objednávky a že činnost TDI byla provedena v rozsahu daném touto 
objednávkou. Protokol připraví dodavatel.

- Dodavatel bere na vědomí, že stavba je spolufinancována ze zdrojů Ministerstva Životního prostředí ČR 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR z dotačního programu Nová zelená úsporám v rámci 
Národního plánu obnovy dle výzvy č. 2/2021 pro sektor podpory bytové domy.

- Dodavatel akceptací objednávky prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva.

Rozsah a obsah předmětu plnění:

- V rámci plnění závazků plynoucích v návaznosti na tuto objednávku bude dodavatel v průběhu výstavby vykonávat 
činnosti a plnit povinnosti technického dozoru investora, a to zejména:
• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s 

obsahem stavebního povolení
■ koordinace jednotlivých profesí a dodavatelů při provádění stavby
■ zajištění a řízení kontrolních dnů stavby
■ odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku
■ protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud je poskytuje 

objednatel
■ účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací
■ dodržení podmínek stavebního povolení a ostatních účastníků stavebního řízení
■ péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených 

částí stavby
■ projednání dodatků a změn projektu s objednatelem a následně s projektantem
■ kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve 

smlouvách a jejich předání k úhradě investorovi
■ pravidelná a včasná kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, 

zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku a průběžná kontrola provádění díla jednotlivými dodavateli.
■ v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům jejich navazující činnosti
■ spolupráce s pracovníky (dodavateli) projektanta zabezpečujícími dohled při zajišťování souladu realizovaných 

dodávek a prací s projektem
■ spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
■ dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a 

dodání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
■ kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
■ objednání případného archeologického průzkumu a hlášení archeologických nálezů ve spolupráci se zhotovitelem
■ spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení, nebo na omezení škod při ohrožení stavby 

živelnými událostmi jakož i vadným výkonem prací
■ kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení 

termínů
■ příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejích částí a účast najednání o odevzdání a převzetí
■ kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
■ kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných v průběhu provádění prací při přebírání v dohodnutých termínech 

a účast na kolaudačním řízení
" dohled nad odstraněním vad a nedodělků vyplívající z kolaudačního řízení a protokolu o odevzdání a převzetí stavby
■ kontrola vyklizení staveniště dodavatelem a příprava konečného vyúčtování stavby

■ zajištění reklamace případných vad díla u zhotovitele prací, které vzniknou v průběhu prvních 6 měsíců od předání 
díla bez vad a nedodělků, a to včetně následné kontroly odstranění těchto reklamovaných vad a poskytnutí součinnosti 
objednateli pro řešení případných sankcí vůči zhotoviteli prací.

■ zajištění fotodokumentace v rámci plnění díla pro potřeby poskytovatele dotace
• poskytnutí součinnosti pro potřeby poskytovatele dotace



zpracování závěrečné zprávy odborného technického dozoru.

Způsob plnění předmětu a povinnosti technického dozoru investora:

- Objednatel ve vztahu ke zhotoviteli díla, uděluje tímto dodavateli plnou moc, aby jednal při zabezpečování činnosti 
technického dozoru investora jako jeho zástupce, aby ho zastupoval při realizaci stavby a v jednáních se zhotovitelem 
stavebních prací, s orgány a organizacemi, fyzickými nebo právnickými osobami. Tato plná moc je platná po dobu trvání 
realizace stavebních prací a bude ukončena po převzetí stavby bez vad a nedodělků nebo dnem kolaudace stavby.

- Dodavatel je povinen jednat poctivě, pečlivě a s využitím všech odborných znalostí, a to alespoň tak jak by jednal jiný 
průměrný odborník na jeho místě. Použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávání záležitostí, 
jakož i takového, který se shoduje s vůlí objednatele.

- Dodavatel je povinen postupovat při zařizování záležitostí objednatele s odbornou péčí.

- Dodavatel bude vykonávat činnosti tak, aby byla zabezpečena příprava a realizace předmětu díla dle této objednávky 
dle harmonogramu prací na dílo a v souladu s uzavřenou smlouvou na realizaci stavebních prací popř. dle pokynů 
vedoucího odboru bydlení MC Brno-sever.

- Dodavatel bude ve všech právních úkonech uvádět, že jedná jménem objednatele.

- Dodavatel je povinen jednat tak, aby svými pokyny předcházel vzniku vad při provádění díla zhotovitelem.

- Dodavatel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele činit v jeho zastoupení tyto právní úkony: měnit obsah 
smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele, převzít dílo před 
dokončením díla, převzít dílo s vadami, a to i s vadami nebránícími užívání díla, sjednat smluvní sankce na účet 
objednatele, přistoupit na změnu lhůt plnění bez písemného souhlasu objednatele, sjednat a odsouhlasit tzv. vícepráce 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele a rozhodnout o opatřeních, která mohou vyvolat zvýšení schválených 
rozpočtových nákladů nebo změnit sjednané platební podmínky aj.

- Dodavatel je povinen při výkonu své činnosti upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly 
mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění dodavatele na splnění pokynů trvá, neodpovídá 
dodavatel za škodu takto vzniklou a pořídí o výše uvedeném zápis do stavebního deníku popř. záznam a bezprostředně 
bude informovat objednatele.

- Objednatel je povinen účastnit se převzetí dokončeného díla a podpisu předávacího protokolu na dílo dodavatelem.

- Dodavatel se zavazuje poskytnout na vyžádání objednatele informace o všech úkonech vykonávaných jeho jménem a o 
stavu plnění závazků z této smlouvy.

- Dodavatel je povinen umožnit objednateli nahlédnutí do veškerých dokladů, týkajících se předmětu objednávky za 
účelem kontroly.

- V případě vážného ohrožení plnění povinností dodavatele dle této objednávky či jiných vážných problémů vzniklých v 
průběhu realizace díla je dodavatel povinen o tom neprodleně informovat objednatele a vyvolat jednání za účelem 
sjednání nápravy.

- Dodavatel se zavazuje předat příkazci do 15-ti dnů po skončení činnosti dle této smlouvy všechna plnění, smlouvy, 
dokumentaci skutečného provedení díla, zápisy a jiné doklady, které získal při své činnosti.

- Dodavatel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem, použije jen v souladu 
s touto objednávkou.

- Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z výkonu 
činnosti.

- Objednatel předá dodavateli všechny doklady potřebné k výkonu činnosti dle této objednávky, o čemž bude dle potřeby 
a rozhodnutí dodavatele pořízen protokol, jinak se má za to, že dodavatel veškeré doklady obdržel.

- Objednatel se zavazuje projednat dle potřeby s dodavatelem stav a další postup při plnění smlouvy se zhotovitelem 
včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem objednávky.

- Na výzvu dodavatele je objednatel povinen předat stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu 
postupu ve lhůtě, kterou dodavatel s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejpozději však do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy. Bez stanoviska objednatele nesmí dodavatel konat, leda že by tím způsobil dodavateli finanční či jinou 
újmu.

Platební podmínky: 



Odměna dodavatele bude objednatelem hrazena na základě měsíčních faktur doručených objednateli nejpozději do 7 
kalendářních dnů po skončení příslušného měsíce, za nějž je fakturováno. Přílohu každé faktury bude tvořit výkaz práce 
za daný měsíc, který bude potvrzen objednatelem před samotnou fakturací.

Měsíční cena uvedená v objednávce je cenou celkovou za celou realizaci díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Výše měsíční fakturace dodavatele je na jeho uvážení, kdy celková cena díla nesmí být překročena.

Dodavatel může fakturovat celou činnost jednorázově až po dokončení prací.
Veškeré faktury jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dodavatel doručí faktury na podatelnu 
Úřadu MC Brno-sever.

Ke stanovené ceně bude účtováno DPH v sazbě účinné k datu zdanitelného plnění.

Fakturu, která neobsahuje náležitosti dané zákonem nebo jsou-li uvedeny nesprávně a neúplně, je objednatel oprávněn 
do data splatnosti vrátit. Při nezaplacení takto vystaveného dokladu není objednatel v prodlení se zaplacením. Po 
doručení řádně vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. Dodavatel bere na vědomí, že v případě 
oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení. Vrátí-li objednatel fakturu neoprávněně, zašle dodavatel 
do 3 dnů fakturu zpět s příslušným vysvětlením a původními termíny splatnosti.

V případě že vybraná dodavatel není plátcem DPH v době akceptace objednávky, a stal by se jím v době plnění, je 
povinen objednateli danou skutečnost bezodkladně oznámit.

V případě, že bude přerušena realizace stavby, na níž dodavatel vykonává podle této objednávky činnosti technického 
dozoru investora, z důvodů, které nebudou na straně dodavatele, má dodavatel nárok pouze na úhradu prokazatelně 
naběhlých nákladů.

Při zastavení výstavby nárok dodavatele na výplatu měsíčního plnění zaniká měsícem následujícím po datu zastavení 
výstavby.

V ceně nejsou zahrnuty náklady, které dodavatel po předchozím odsouhlasení objednatelem vynaložil za objednatele 
nutně nebo užitečně při plnění svých závazků z této objednávky. Všechny náklady budou předem písemně odsouhlaseny.

V případě, že dodavatel nebude vykonávat činnost po celý měsíc, bude mu odměna krácena o 50 %. Pro nárok na plnou 
odměnu ve výši 100 % vzniká nárok v případě výkonu činnosti alespoň v délce 20 kalendářních dnů za daný měsíc.


