

Zakázka:

**Oprava vnitřních prostorů plaveckého stadionu v Písku**

<b>Popis</b>	<b>Cena</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>SO_01: Vnitřní šatny</b>	<b>1 458 507</b>	<b>306 286</b>	<b>1 764 793</b>
003: Svislé konstrukce	18 933	3 976	22 909
004: Vodorovné konstrukce	12 420	2 608	15 028
0061: Úpravy povrchů vnitřní	32 034	6 727	38 761
0063: Podlahy	47 567	9 989	57 556
0064: Výplně otvorů	66 000	13 860	79 860
009: Ostatní konstrukce a práce	123 182	25 868	149 050
0094: Lešení	3 707	779	4 486
0096: Bourací práce	161 616	33 939	195 556
099: Přesun hmot HSV	4 361	916	5 277
711: Izolace proti vodě	66 481	13 961	80 443
713: Izolace tepelné	58 660	12 319	70 979
730: Ústřední vytápění a zdravotní instalace	210 129	44 127	254 257
741: Elektromontáže	5 640	1 184	6 824
767: Konstrukce zámečnické	79 332	16 660	95 992
776: Podlahy povlakové	309 672	65 031	374 703
781: Obklady keramické	197 842	41 547	239 389
784: Malby	13 661	2 869	16 529
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	47 269	9 926	57 195
<b>SO_02: Bazén 25 m</b>	<b>2 027 190</b>	<b>425 710</b>	<b>2 452 899</b>
003: Svislé konstrukce	29 852	6 269	36 121
0061: Úpravy povrchů vnitřní	14 704	3 088	17 792
0063: Podlahy	81 452	17 105	98 557
0064: Výplně otvorů	90 900	19 089	109 989
009: Ostatní konstrukce a práce	86 565	18 179	104 744
0096: Bourací práce	279 617	58 720	338 337
099: Přesun hmot HSV	12 877	2 704	15 581
711: Izolace proti vodě	264 992	55 648	320 641
720: Zdravotní technika	14 558	3 057	17 615
767: Konstrukce zámečnické	86 499	18 165	104 664
771: Podlahy z dlaždic a obklady	328 101	68 901	397 002
781: Obklady keramické	681 433	143 101	824 534

783: Nátěry	6 012	1 263	7 275
784: Malby	37 627	7 902	45 528
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 000	2 520	14 520
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>3 485 696</b>		
<b>DPH</b>	<b>731 996</b>		
DPH 21 % ze základny: 3 485 696	731 996		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>4 217 692</b>		