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Smlouva o dílo č. 058/17

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník (dále jako „občanský zákoník"), jeho platném znění.

l. Smluvní strany.

Město Šumperk
ˇ

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

ICQ: 00303461
DIC: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spumým, 2. místostarostou
ve věcech technických: lng. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního

ˇ plánování a investic ˇ
bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s., pobočka Sumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 309
e-mail: posta@sumperk.cZ _

Dále jen: Objednatel
na stranějedné

a

EKOZIS spol. s r. o.

se sídlem: Na Kˇrtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

ICQ: 410 31 024
DIC: CZ41031024
Zastoupené:
ve věcech smluvních: k, jednatel
ve věcech technických: stavbyvedoucí

'

bankovní spojení: a.s.
číslo účtu:
tel: 583 411 084
e-mail: ekozis@ekoZis.cz
Dále jen: Zhotovitel

I uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu S výše uvedenými ustanoveními občanského

;
zákoníku tuto smlouvu o dílo.

ˇ

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo specifikované
v článku Ill. této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj
Zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této

smlouvy.
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lll. Předmět díla

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Flblchova, Šumperk - etapa 2017“ `

(dále jen: dílo)
a Objednatel se zavazuje řádně provedené d?o převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho
provedení.

2. Dílo bude provedeno vrozsahu a způsobem dle projektové dokumentace pro provádění
stavby „Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Fibichova, Sumperk - etapa 2017“
vypracované projekční kanceláří Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Sumperk a výkazu
výměr (dále jen „projektová dokumentace“), které jsou nedílnou součástí zadávací
dokumentace.
Zhotovitel prohlašuje, že se S touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění
zakázky.

3. Místem plnění: ul. Fibichova v Šumperku

4. Předmětem díla je dodávka stavby: „Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Fibichova,
Sumperk - etapa 2017“.

5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících S dodávkou stavebních
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. Zařízení
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby.

6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či Zařízení
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na
tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný.
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní
materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění
termínu ukončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

7. Předmět díla je vymezen projektovou a Zadávací dokumentací předanou Objednatelem
,

Zhotoviteli.
8. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a

geodetické zaměření dokončeného díla.

9. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a
činnosti:
- ihned po uzavření smlouvy O dílo, před předáním staveniště, zhotovitel projedná a

zajistí vydání povolení zvláštního užívání komunikací, přechodné úpravy provozu,
omezení obecného užívání uzavírkou dle zák. Zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb., vplatném
znění, a zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích a O změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů silničním správním úřadem - MěU
Sumperk, odborem dopravy,

- Zhotovitel stavby je povinen stavbu provádět dle projektové dokumentace pro
provádění stavby a vsouladu svydaným stavebním povolením, dodržet obecné
požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit dodržování povinností k ochraně
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.
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- před zahájením stavebních prací Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla
porušeny, a rovněž zajistit Zpětné protokolární předání inženýrských sítíjejich správci.
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,

- oznámení O zahájení stavebních prací např. správcům sítí vsouladu splatnými
rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,

- Zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
- zhotovitel bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace s částečnou uzavírkou,

při zachování průjezdné šířky komunikace min. 2,75m,
- Zhotovitel při provádění stavby (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat

předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu Zdraví
osob na staveništi a řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti práce. Staveniště musí
být řádně označeno informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů,

- pokud činností zhotovitele díla bude ohrožena bezpečnost a Zdraví pracovníků a
nestranných třetích osob, bude určený koordinátor bezpečnosti práce oprávněn
zastavit provádění prací v rámci plnění díla a informovat O vzniklé skutečnosti
objednatele díla,

- zhotovitel je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektovou dokumentaci a
stavební deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a
osobám, a respektovat ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního
dohledu. Vedení stavebního deníku bude dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha č. 9)-
po skončení stavby zhotovitel odevzdá zadavateli originál stavebního deníku,

- zajištění dopravního Značení kdopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a
následné odstranění,

- zajištění trvalého dopravní značení,
- Zhotovitel musí koordinovat stavební práce se zhotovitelem rekonstrukce mostu přes

potok Temenec (termín realizace opravy mostu je od 06/2017 do 09/2017) a
zhotovitelem přeložky vedení NN - vlastník CEZ Distribuce a.s. (termín realizace dle
dohody se zhotovitelem),

- zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o jejich provedení),

ˇ - zajištění atestu a dokladů O požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle
zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, v platném Znění - prohlášení O shodě) a revizí veškerých
elektrických Zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- provádění denního úklidu staveniště, u výjezdů ze staveniště na pozemní komunikace
budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly
nadměrně znečišťovány. Bude prováděno pravidelné čištění a kropení komunikací
používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, úhrady za
Spotřebované energie a vodu

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na Skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně
některých dalších zákonů, včetně jejich evidence

l - uvedení všech sousedících pozemků dotčených stavbou do původního stavu
(komunikace, chodníky, zeleň, apod.),

- nebude-li možné rekonstrukce komunikace provádět svoz komunálního
odpadu ze stávajících míst, je zhotovitel povinen přepravovat ve dnech svozu nádoby
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na komunální odpad a bio odpad na náhradní místa schválená provozovatelem svozu
a následně vrátit zpět na původní místo

- zhotovitel zajistí po dobu rekonstrukce komunikace a chodníků přístupy k panelovým
domům

- zhotovitel hradí veškeré případné škody na nemovitostech případně porostech, které
způsobil svou činností při provádění stavby

- zhotovitel použije na výsadbu sazenice Z obdobných klimatických podmínek,
- zhotoviteli bude poskytnuta Vzorová „evidenční karta výsadby", která bude součástí

předání díla. Evidenční karta bude obsahovat druh dřeviny, počet kusů, velikost, původ
a rostlinolékařský pas, místo výsadby,

- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby
- zabezpečení a předánígeodetického zaměřenístavby
- zabezpečenía předání geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí
- Zhotovitel se bude účastnit kontrolních dnů na stavbě, které bude svolávat investor

pravidelně min. 1x za,14 dnů (dle potřeby budou přizváni na kontrolní dny: technický
dozor investora, projektant).

- Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy O

dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým
finančním objemem 20% zcelkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení
předmětu smlouvy a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a
dodávky za úplatu zajistit nebo neprovést - u zúžení předmětu. Toto ujednání se týká i
víceprací, které vyplynou Z kolaudačního řízení.

10. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást

provedení díla.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 2.

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovenív elektronické podobě, není-li
dále stanoveno jinak.

11. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu
zhotovení díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo kžádným
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a
přümením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele
a její souhlasné stanovisko.

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení vareálu staveniště
s údaji O hloubkách uložení sítí (tato část bude iv digitální podobě).

12.Geodetické zaměření díla
Geodetické zaměření skutečného provedení d?a bude jako součást díla provedeno a
Ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., O zeměměřictví
ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 2x vgrafické a 1x v digitální
podobě.
Součástí geodetického zaměřeníjsou:

'
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- Geodetické Zaměřenískutečného provedení díla.

- Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení
pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) 3x v tištěné formě a :l.x

digitální formě na CD. Před vyhotovením konečné verze bude GP konzultován
s odborem MJP a odborem dopravy MěU Sumperk.

- Doklady o vytyčení stavby

IV. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace
předané Objednatelem Zhotoviteli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené
vprojektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je
součástí projektové dokumentace.
V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost Projektová
dokumentace.

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána vsouladu S ustanovením § 2 Zákona č.

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně Z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH 3 251 503,- Kč
Cena za tříletou následnou péči bez DPH 188 654,- Kč

Cena včetněDPH: 4 162 590,- Kč

(slovy: čtyřimiIionyjednostošedesátdvatisícpětsetdevadesát korun českých).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou - Výkazem výměr v příloze č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též
činností uvedených v čl. lll. této smlouvy zejména i náklady na:

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

c) opatření k ochraně životního prostředí

d) pojištění stavby a osob

e) organizačnía koordinační činnost

f) poplatky spojené se Záborem veřejného prostranství

g) zajištění nezbytných dopravních opatření

h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru

i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu
stavby

j) součinnost vřízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby,
případně O vydání dílčí kolaudace.

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu
4.1.1. Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží

k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro
měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
Položkové rozpočty jsou v úplném souladu S Výkazem výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny xx ˇ
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4.2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných
prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních
dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku
smlouvy.

4.2.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže
uvedených podmínek.

4.2.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud vprůběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám
sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na
cenu díla;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek,
než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky Z předmětu plnění; tyto
práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu.

c) pokud dojde vdůsledku objektivně nepředvídaných okolností kposunu
realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31.12. totožného
roku S ukončením díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny
neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Ceským statistickým
úřadem;

d) pokud Objednatel bude požadovatjinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu,
která byla určena Projektovou dokumentací;

e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude
vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;

f) pokud zdůvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu
dokončení díla. Tato. podmínka se týká pouze prací neprovedených
v původní lhůtě výstavby;

g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly vdobě
sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a
tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednánízměny ceny
4.3.1. Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je

Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej
Objednateli k odsouhlasení.

4.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna
bude odsouhlasena Objednatelem.

4.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je Zvýšení ceny nevyhnutelně.
Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšenísjednané
ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto
smlouvou.

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsobjejich prokazování
l

4.4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel l

povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento Soupis
předložit Objednateli k odsouhlasení. Více práce musí být odsouhlaseny Radou
města.

4.4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši
jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr vnabídce Zhotovitele. -

Vpřípadě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy,
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budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky _uvedené v

aktuálním ceníku URS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictví; QRS Praha,
a.s., IC 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSC 102 00)
v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek
budou stanoveny základní náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl
vedlejších nákladů v té výši, vjaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, vjaké ji Zhotovitel uplatnil ve

svých Výkazech výměr;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační
přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných V době vzniku
zdanitelného plnění.

4.4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši
jednotkových cen podle Výkazu výměr;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných
jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl
vedlejších nákladů v té výši, vjaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, vjaké ji Zhotovitel uplatnil ve

svých Výkazech výměr;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační
přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, vjaké byla dopočtena ve

sjednané ceně.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději
do 14 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou
Dodatku ke smlouvě.

r 5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je Zhotovitel povinen do 3
l pracovních dnů od obdržení požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny na

požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou
změnu a zajistí dodăení konečného termínu zhotovení díla.

6. Drobné Změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem Objednatele formou
zápisu do stavebního deníku.

7. Objednatel je oprávněn Zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou vpřípadě, že

Zhotovitel ani po opakované výzvě Objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou

povinnost, a to na náklady Zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla
nezaniká povinnost Zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

8. Vícepráce do výše 20-ti% Zcelkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín
komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

9. Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky Objednatele nebo při
svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání
během 'určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za

. další škody, které Objednateli tímto vzniknou. .

10. Změnyjednotkových cen ve výkazu výměrjsou vyloučeny.
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V. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zálohy
2. Veškeré platby se provádějí bezhotovostní a v českých korunách.
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. následujícího měsíce předložit ke

schválení Objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně
provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují
jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce Objednatele do 5.
pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat
pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit
pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok zprodlení vyplývající Z peněžitého dluhu
Objednatele.

i

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo kdohodě O jejich provedení nebo u kterých nedošlo
kdohodě O provedeném množství, projednají Zhotovitel s0bjednatelem vsamostatném
řízení, ze kterého pořídí zápis S uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá O
stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou
obě strany napolovic.

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za
smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem
uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den
předání a převzetí díla uvedený vzápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého
měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění,
odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů, lhůta splatnosti
počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny
Objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované
částky Z bankovního účtu Objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně stím, že
součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem
Objednatele. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených
oprávněným zástupcem Objednatele budou hrazeny do výše 90% smluvní ceny díla (bez
ceny za následnou péči). Zbývajících část 10% smluvní ceny díla (bez ceny za následnou
péči) uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků
při předání a převzetí díla až po jejich odstranění, po vydání dílčí kolaudace).
Úhrada ceny díla za následnou péči vysazené zeleně bude prováděna na základě půlročních
daňových dokladů - faktur, jejichž přílohami budou zjišťovací protokol, soupis provedených
prací a dodávek a jejich ocenění, potvrzené zástupcem zadavatele a zástupcem PMŠ a.s.
(správce městské zeleně).

7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude
obsahovat náležitosti je Objednatel oprávněný vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a
nová začne po doručení opravené faktury Objednateli.

8. Zhotovitel je povinen u pracív režlmu přenesené daňové povlnnostl u kódu CZ-CPA 41 až 43
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e Zákona O DPH, i celé číslo kódu
prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí
kódu. Je-li předmětem plnění dodávka vklasickém režimu i v režimu přenesené daňové
povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat Zvlášť, nelze na jednu fakturu
uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede
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sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či

opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok
Z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací
v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

9. Platby za vícepráce

9.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí
být jejich cena fakturována samostatně.

9.2. Faktura Za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat
i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

VI. Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat Objednateli
způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

a) zahájení přípravných prací: (např. povolení zvláštního užívání) od 25.5.2017

b) předánía převzetí staveniště: nejpozději 1.8.2017

c) zahájení stavebních prací: od 1.8.2017

d) dokončení stavebních prací- dílčí ten`nín: do 15.11.2017

e) komplexní dokončení stavby: 15.12.2017

2. Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení
staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů
ke kolaudačnímu řízení, podepsání zápisu O předání a převzetí díla a předání dokumentace
skutečného provedení a odstraněním vad a nedodělků, originál stavebního deníku.

3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle
zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě
pokud nejsou stanoveny etapy, které omezují plnění díla.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a
Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

6. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo Z důvodů na straně
Objednatele.

7. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

7.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% Z hodnoty sjednané
ceny díla včetně DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve

sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

8. Harmonogram postupu výstavby

8.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizovaný harmonogram provádění díla
nejpozději do termínu předání staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny
základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP - Třídník stavebních
konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem

l
prováděných prací.

8.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla vsouladu s harmonogramem, tj.
Í objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené

v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od
počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit.

_
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VII. Povlnnostl Zhotovltele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající Z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu
byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku.
Na výzvu Objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná
stanoviska a vysvětlení.

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy O dílo.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní

předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány
veřejné správy, Zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o
bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly
pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při
práci vrozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické,
požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí Zhotovitel vlastní
dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky

`

na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a pod dodavatele a
určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při
jeho činnosti na pracovišti Objednatele kohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele
nebo třetích osob nebo kohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a
objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše O něm Záznam ve
spolupráci s Objednatelem. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých
pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu
příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů
koordinátora BOZP určeného Objednatelem.

5. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského dozoru
projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu
spředanou dokumentací, právními předpisy Ceské republiky a touto smlouvou. Takové
pokyny Objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných
před provedením nebo v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem nemůže být důvodem
pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla
`

platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci
byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené
profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní
lékařské prohlídky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně
_

pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.
8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN,

hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. O metrologii
v platném znění.

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud
dojde kjeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady
díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem Objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém pracovišti,
výjezdech Z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a
pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své
náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat sodpady
vzniklými Z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001
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Sb. O odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede
evidenci odpadů.

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě
jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu
elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na
vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro
realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných
pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla.

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost_ o všech skutečnostech zjištěných při realizaci
této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými
normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat podmínky
bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.

16. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit
práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné
dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout O dalším postupu, a to písemně a bez
odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

17. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí,
které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně O

všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a
dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit Objednatele.

18. Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádření
orgánů veřejné správy, jakož i všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob,
která jsou nezbytná kvybudování, dokončení (provedení) a kolaudaci díla. Zhotovitel se
zavazuje provést kompletaci veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.

19. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci

Objednatele a při prohlídce staveniště.

20. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že
předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro
uskutečnění plnění Zhotovitele v souladu S touto smlouvou.

21. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit,
zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě
smlouvy za Objednatelem třetí osobě.

22. Zhotovitel je oprávněn provést započtení své pohledávky vůči Objednateli s pohledávkou
Objednatele vůči zhotoviteli jen se souhlasem Objednatele.

23. Zhotovitel bude pojištěn po celou dobu plnění smlouvy o dílo na odpovědnost za újmu
způsobenou třetí osobě s pojistným plněním do výše 3 mil. Kč.

24. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne Objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil
clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady O tom, že řádně a včas uhradil
pohledávky svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.

VIII. Stavenlště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku
VI./1. této smlouvy o dílo. 0 tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy
písemný Zápis, vtomto zápisu bude uveden způsob Zabezpečení staveniště a lhůta
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(nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po
předání Zhotoveného díla Objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem Objednatele a
zástupcem Zhotovitele.

2. Při předání a převzetí staveniště Zhotovitelem, Objednatel určí osobu vykonávající technický
dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je
Zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na
vlastním díle, majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost
za veškeré případné škody způsobené na majetku Objednatele nebo na majetku, zdraví a
životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod
způsobených Objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku VII./7 této
smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze svědomím Objednatele a
v doprovodu Objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé
porušením tohoto ustanovenísmlouvy.

5. Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o
základní Směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí
i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o vytýčení
stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo
vlastníků těchto sítí.

7. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď
vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo kjejich
poškození.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na l

stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. `

9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré
náklady na uvedenísítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

10. Dojde-li kpoškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny vpodkladech
Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných
škod, pokut apod.

l

IX. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud
se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto
prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke
kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady
Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně
provedeny.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a Zhotovitel je povinen umožnit
Objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud
Objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících Z této smlouvy,
zejména v případě porušení ustanovení článku VI. týkající se doby plnění předmětu díla,
nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u Zhotovitele odstranění všech
zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se
sankčních ujednání za porušení povinností ze strany Zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se
zaznamenávají do stavebního deníku.
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3. Kontrolní a zkušební plán stavby

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému
dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.

b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a
zkušebního plánu a vpřípadě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu

požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

X. Stavebnídeník

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště)
O prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do

tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, vplatném
znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede
Zhotovitel záznamy O prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a

doloží tyto Zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku subdodavatele.
Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel - jím pověřená osoba. Smluvní

strany mají povinnost činit neprodlené opatření kodstranění vytknutých závad. Pokud se
Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, má se
za to, že S příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního
deníku Objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x

podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku Objednateli. Pokud budou práce na
díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál
stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání díla.

2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního

deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a
změn díla /dále jen Deníl‹ víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel Zejména
všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré

vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen
vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo
změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.

Objednatel se k těmto Zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti
pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i

odkazna zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a Z

jakého důvodu.

XI. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny

1. Objednatel předal Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou paré. Zajištění dalších paré,

potřebných pro práci Zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedeni
zajistí Zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím Objednatele,
Zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli během provádění díla písemné doklady
(vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se

zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to jednou za 14 dnů (pokud nebude dohodnuto

jinak) od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem

adresovaným technickému dozoru Objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů
státnísprávy.

XII. Vlastnlctvídíla, dokončení díla, předánía převzetídíla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem
zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese

_
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Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo
s vadami a nedodělky, nese Zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

3. Připravenost díla k přejímce oznámí Zhotovitel Objednateli písemně a ten svolá přejímací
řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto
připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty - termínu dokončení díla ve
stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo.

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných
zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a

Objednatelem, které provede Zhotovitel na své náklady. Protokol O průběhu a výsledku
zkoušek předá Zhotovitel Objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je
Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží Zhotovitel Objednateli
nejpozději ke dni zahájení přejímky. Pokud se při přejímce či kolaudačním řízení zjistí
nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se Zhotovitel dodat takové doklady Objednateli na
Své náklady v termínu určeném Objednatelem nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své

náklady zajistí a předá Objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky dokumentaci
skutečného provedení ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální na CD.

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu
díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele provést nápravu a
dodat doklady bez vad.

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání Objednateli. Tímto
není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

7. Při předání díla Objednatel vyhotoví Zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení.

Podpisem zápisu dochází k předání díla Objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě
úplného nebo částečného nesplnění provedení díla Zhotovitelem, při nepředložení
požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištěnívad.

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které Samy o
sobě či ve spojení sjinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu O

předání a převzetí díla seznam zjištěných vad stermíny jejich odstranění nebo dohoda O

slevě zceny vpřípadě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí
stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

9. Pokud Objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit
přejímací řízení, vyhotovit Seznam zjištěných vad stermíny jejich odstranění a po kontrole
odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

XIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

I

1-$łavbyVeđ0U‹=í= !.(tę!,;.§§§_€tii.Q§ćł..ę:mai!;ękQzis@ękQzis.§z)

zástupce stavbyvedoucího (tel.: e-mail:pelikan@ekozis.cz)

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických
požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb.,
vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít
nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení
předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou
dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v
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těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se

současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje Objednatell zámku na:
- veškeré stavební práce - 60 měsíců
-zeleň - 24 měsíců

Poskytnutá Záruka se nedotýká nároků a lhůt Z odpovědnosti za vady.

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke
kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého díla.

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

7. Záruční doba Začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo
reklamace přechází Z Objednatele na uživatele .

8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během
Záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u Zhotovitele reklamovat písemnou formou
bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel

povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen vzáruční době
vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21
dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění.
Pokud se jedná O havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě
5 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná,
Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit,
náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit Objednateli náhradu škody, pokud
vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady

,

v průběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vady odstranit na náklady Zhotovitele.
Odstranění vady vzáruční době, Objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo

fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.

9. Je- li vada způsobena zaviněním Zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho

povinen uhradit Objednateli příslušnou škodu.

10. Objednatel může požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez

předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je
nebezpečí z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných
vad.

11. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem,
třetí osobou nebo nahodilou událostí.

XIV. Právo Objednatele

1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření
dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje doložit Objednateli pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu

způsobenou dodavatelem třetí osobě -
Objednatel požaduje příslib pojistné smlouvy, která bude:- znít na pojistnou částku minimálně ve výši 3 mil. Kč,
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- uzavřena nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy o dílo, nejpozději však k datu
předání a převzetí staveniště a bude platná po celou dobu realizace.

Nepředložení dokladů O pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje Objednatele
k odstoupení od smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení S

prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno
právo kterékoliv smluvnístrany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení
občanského Zákoníku.

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé Smluvní straně a jeho účinky se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Vpřípadě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončené
dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit Objednateli příp. vzniklou
škodu.

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze Strany
Objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat Objednateli veškeré dosud
vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od Smlouvy.

XVI. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu komplexního dokončení stavby

sjednanému podle čl. Vl. odst. 1, písm. e) smlouvy o dílo, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2% Z celkové sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč
za každý i započatý den prodlení.

1.2. Pokud bude Zhotovitel vprodlení proti dílčímu termínu dokončení díla sjednanému
podle čl. VI. odst. 1, písm. d) této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 2% Z dílčí sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den

j

prodlení.
l

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předánía převzetí díla
2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise O předání a převzetí Y

díla vdohodnutém termínu, zaplatí Objednateli Smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Ůrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení S úhradou
3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení S úhradou faktury proti sjednanému termínu je

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,04% Z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení.

3.1. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delšíjak šedesát dnů se považuje za podstatné
porušení smlouvy.

4. Způsob vyúčtování sankcí
4.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok Z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně

povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování
Sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

4.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne
jeho obdržení, jinak se má za to, že svyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se vtomto
rozumí písemné stanovisko strany povinné.

4.3. Nesouhlasí-li strana povinná svyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do
deseti dnů od obdržení vyjádření sdělit oprávněné Straně důvody, pro které vyúčtování
sankce neuznává.
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5. Lhůta splatnosti sankcí

5.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne
obdržení příslušného vyúčtování.

5.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok Z prodlení.

6. Omezení celkové výše sankcí

6.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku
zprodlení uplatněných podle Smlouvy O dílo nesmí přesáhnout 50 % Z celkové
sjednané ceny díla vč. DPH.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XVII. Poddodávky

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou
Zhotovitel uvádí v nabídce, vsouladu stextem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl Sám.

2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit
Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce.
Změnu poddodavatele musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.

3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo
poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí
Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednali min. 5 pracovních dnů před zahájením
příslušných prací. Změnu musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.

4. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen spředchozím písemným
souhlasem Objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatele písemně, a to
dopisem, který musi obsahovat:

- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude
podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu Z OR nebo ZL + osvědčení registrace k DIC)

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět
I při odsouhlasení poddodavatele Objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo

_
prováděl sám.

_

5. Pokud Zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele,
je oprávněn změnit tohoto poddodavatele pokud změněný poddodavatel prokáže kvalifikaci
v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude
upravovat vzájemná práva a povinnosti.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy
na třetí osobu.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly Z titulu této smlouvy O dílo.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnlctví jsou právní nástupci vázáni
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. '
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7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení novým.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném Znění, případně důvěrné informace a

souhlasí sjejím Zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru
smluv (zákon o registru smluv), případně i sjejím jiným zveřejněním např. na internetových
stránkách, úřední desce apod.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují
svými podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, Z nichž Objednatel
obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu S usnesením RM Šumperk č. 3169/17 ze dne
11.5.2017.

Přílohy: Výkaz výměr
Harmonogram prací

v Šumperku dne; 2 5_ 2017

n

0,.

OMP ................... '

Měst Šumperk EKoZis spoi.s r. o.

Mgr. Tomáš Spurný Ing. Petr Blažek
2.místostarosta jednatel
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 058

Stavba: Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Fibichova, Sumperk - etapa 2017

Ksoz cc-cz:
Místo: Šumperk Datum: 2.5.2017

Zađavaieiz ič: 00303461

Město Šumperk, Nám. Mírui, Šumperk DIČ: CZ00303461

uchazeč: ič: 410 31 024
EKOZIS ?poi. S r. 0. Dič: cZ41031024

Projektant: ič: 27821251

cekr cz s.r.o., Mazaiova 57/2, Šumperk DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH 3 440 157

azba daně Základ daně Výše daně

DPH Základní 21,00% 3 440 157,17 722 433

sni'žená 15,00% 0,00
"

O

Cena S DPH v CZK 4 162 590
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kód: 058

Stavba: Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Místo: Šumperk Datum: 02-05-2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazalo\
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 3 440 157,17 4 162 590,18
100 Komunikace 1 997 061,24 2 416 444,10
S0 101 Komunikace 1 137 034,19 1 375 811,37

S0 110.1 Chodníky 497 390,44 601 842,43

S0 110.2 Chodníky ( udržovací práce) 76 108,21 92 090,93

SO 120 Parkovací stání 236 478,23 286 138,66
S0 190 Dopravní značení 50 050,17 60 560,71

SO 191 Dopravní značení - konečné 24 750,17 29 947,71

SO 192 DIO 25 300,00 30 613,00
400 Elektro a sdělovací objekty 237 555,59 287 442,26
SO 401 Stavební úpravy VO 208 926,69 252 801,29
S0 402 Dodatečná ochrana sítí UPC 28 628,90 34 640,97

700 Podzemní kontejnery 619 424,34 749 503,45
S0 701 Podzemní kontejnery

Q

619 424,34 749 503,45
800 Vegetační úpravy 476 116,00 576 100,36
S0 801 Kácení zeleně 51 070,00 61 794,70
SO 802 Výsadba zeleně 236 392,20 286 034,56
S0 803 3-letá následná péče 188 653,80 228 271,10

1000 Ostatní náklady 90 000,00 108 900,00
1020 VRN 20 000,00 24 200,00
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

S0 101 - Komunikace

KSO: CC-CZ:

Mis zxozis ?poi. 5 r Šumperk Daiumz 02.05.2017

Zadavatel: ičz 00303461

Měsio Šumperk, Nám. Mirn1, šumpeťn Dič: CZ00303461

uchazeč: ičz 410 31 024

EKOZIS spol. S r. O. DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH 1 137 034,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 137 034,19 21,00% 238 777,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

iCena
S DPH v CZK 1 375 811,37
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Parkoviště a sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Komunikace

Misto: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ S.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 137 034,19

HSV - Práce a dodávky HSV 1 137 034,19
1 - Zemní práce 231 214,00

2 - Zakládání 9 767,45

4 - Vodorovné konstrukce 1 224,00

5 - Komunikace 503 839,20

8 - Trubní vedení 56 636,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 138 942,22

997 - Přesun sutě 176 802,24

998 - Přesun hmot 18 608,28
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Stavba:

Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Komunikace

Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ S.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o.

v Ty . „ , J.cena
PC Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

p [CZK]

Náklad S
'

y oupisu celkem
1 137

D HSV Práce a dodávky HSV 1 137 034,19
D 1 Zemní práce 231 214,00

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením

63 000
na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem Z kameniva nebo '
živíce a S výplní spár ze zámkové dlažby

W "
stávající komunikace ze zámkové dlažby"

W 63 63,000
W Součet 63,000

Rozebrání dlažeb a d?ců komunikací pro pěší, vozovek a ploch
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením

2 113106162 na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše 46,200 1 617,00
jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože ze
živíce

W "
dvojřádek'

W 231'0,2 46,200
W Součet 46,200

Odstranění podkladů nebo krytů S přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 20 m nebo S naložením na dopravní prostředek v ploše113107163
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 Z kameniva hrubého drceného, O tl. 72'450 2 535'75

vrstvy přes 200 do 300 mm

W " odstranění podkladních vrstev - zvýšená plocha křižovatky'
W 63'1,15 72,450
W Součet 72,450

Odstranění podkladů nebo krytů S přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše4 113107164
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 Z kameniva hrubého drceného, O tl. 72'450 3 477'6°

vrstvy přes 300 do 400 mm

W ˇ' odstranění podkladních vrstev - zvýšená plocha křižovatky"
W 63'1,15 72,450
W Součet 72,450

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 20 m nebo S naložením na dopravní prostředek V ploše113107223
jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, O tl. vrstvy přes

388'7°0 13

200 do 300 mm

W " odstranění podkladních vrstev pro dlážděné plochy"
W 338"1,15 388,700
W Součet 388,700

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 20 m nebo S naložením na dopravní prostředek v ploše113107224
jednotlivě přes 200 m2 Z kameniva hrubého drceného, O tl. vrstvy přes

388'7o0 48'oO 18 657'60

300 do 400 mm
j

W " odstranění podkladních vrstev pro dlážděné plochy'
W 338'1,15 388,700
W Součet 388,700

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na

7 113107242 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 338,000 10 140,00
'

jednotlivě přes 200 m2 živičných, O tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
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PČ Ty Kód Popis Mi Množ?ivi' J'°°"a cena eeikem [cZK1
P [CZK]
W 338 338,000
W Součet 338,000

Frézování živičného podkladu nebo kiytu S naložením na dopravní
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky m2 1 000,000 80,00 80 000,00
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

W 1000 1 000,000
W Součet 1 000,000

Vytrhání obrub S vybouráním lože, S přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek z krajníků 265,000 40,00 10 600,00
nebo obrubníků stojatých

W ' silniční obnibník'
W 258 258,000
W "

chodníkový obrubník"
W 7 7,000
W Součet 265,000

Sejmutí ornice nebo lesní půdy S vodorovným přemístěním na hromady v
121101103 místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 142,03

vzdálenost přes 100 do 250 m
W "

původní zelená plocha'
W 15"0,1'1,15 1,725
W 4'0,1'1,15 0,460
W Součet 2,185W opav a pro opav nezapazene s pre ozenim vy op u a

i i I I ii
W "

původní zelená plocha'
W 15"0,7"1,2 12,600
W 4"0,65'1,2 3,120
W Součet 15,720

Odkopávky a prokopávky nezapažené S přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 7,860 20,00 157,20
3 Příplatek k cenám za lepívost hominy tř. 3

W 15,72'0,5 7,860
W Součet 7,860

W 'hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"
W (6'0,6)'1,2'5 21,600
W Součet 21,600

Hloubení zapažených l nezapažených rýh šířky do 600 mm S urovnáním
14 dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 Příplatek k cenám 10,800 80,00 864,00

za lepivost homíny tř. 3
W 21,6'0,5 10,800
W Součet ' 10,800

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém
162701103 dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 37,320 140,00 5 224,80

rozhmutí Z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
W " odvoz přebytečného výkopku na Skládku'
W 15,72+21,6 37, 320
W Součet 37,320IEEE
W " aktivní zóna pro skladbu komunikace "

W 11'0,4"1,2 5,280
W ' aktivní zóna skladba zvýšené plochy křižovatky, přejezdného polštáře'
W 315'1,15 362,250
W Součet 367,530MÉ
W " aktivní zóna pro skladbu komunikace "

W 11°0,4"1,8"1,2 9,504
W 'ˇ aktivní zóna Skladba zvýšené plochy křižovatky, přejezdného polštáře"
W 315'0,3'1,8'1,15 195,615
W Součet 205,1 19

W ˇ'
výkop v zeleni'

W "
sejmutá omice uložená na mezískládku"

W 15'0,1'1,15 1,725
W 4'0,1'1,15 0,460
W Součet 2,185MNĚ
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J'cena Cena celkem [CZK]D [CZK]
W 'ˇ odvoz přebytečného výkopku na skládku'
W (15,72+21,6)'1,8 67,176
W Součet 67,176

En 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m 11,700
W '

Zásyp kanalizačních přípojek kamenivem'
W (30'0,6)'0,65 11,700
W Součet 11,700

583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 140,00 2 963,52
W "

zásyp kanalizačních přípojek kamenivem“
W (30'0,6)'O,6'1,96 21,168
W Součet 21,168Ii 'i\: ii Ii I - '|\; il V i'i V i , . ' 'ii

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho22

175111101
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohození 7'570 180'0° 1 362'60

W O a Zásyp kanalizačních pnpojek štěrkopískem"
W (6'0,6)'0,45'5 8,100
W -(3,14"0,075'0,075)'30 -0,530
W Součet 7,570m 583373690 štěrkopisek frakce 0-63 třída B 140,00 2 140,88
W "

obsyp a Zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem"
W (30'0,6)'0,45"2,02 16,362
W -(3,14'0,075'0,075)"30'2,02 -1,070
W Součet 15,292

D 2 Zakládání 9 767,45
u neni vf- ozi v- nasypyzros e o ni y . az ' Z ornin

soudružných do 92 % PS a nesoudržných SypI‹ých relativní ulehlosti l(d) H 887,950 11,00 9 767,45
i i I 1

W " skladba vozovky vyrovnání a nový kryt“
W 430'1,15 494,500
W " Skladba vozovky - plná'
W 11"1,2 13,200
W 'ˇ skladba zvýšené plochy křižovatky, přejezdného polštáře'
W 315"1,15 362,250
W ˇ kanalizační přípojky DN 150 ve vozovce“
W (6'0,6)'5 18,000
W Součet 887,950

D 4 Vodorovné konstrukce 1 224,00

En 451573111 Lože pod potmbí otevřený výkop ze štěrkopísku E 680,00
W 'přípojky k uličnim vpustím' 1

W (30'0,6)'0,1 1,800
W Součet 1 ,800

D 5 Komunikace 503 839,20n 584851111 Podklad ze šierkodnč ŠD ii 150 mm M 387,000 27 090,00
W " Skladba nové komunikace"
W 11'1,15 12,650
W 11"1,1 12,100
W Mezisoučet 24,750
W " skladba zvýšené plochy křižovatky, přejezdného polštáře"
W 315'1,15 362,250
W Mezisoučet 362,250
W Součet 387,000n 564551 1 14

ze štěrkodrti ŠD s rozprostrenim a zhutnenim, po zhutneni tl. H 27

W ˇ' skladba zvýšené plochy křižovatky, přejezdného polštáře“
W 315'1,1 346,500
W Součet 346,500

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
28 střednězmné - OKS) S rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, m2 463,050 290,00 134 284,50

po zhutnění tl. 50 mm
W ˇ skladba vozovky vyrovnání a nový kryt“
W 430'1,05 451,500
W " skladba vozovky - plná'
W 11'1,05 11,550
W Součet 463,050
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PČ Ty Kód Popis NU Množství
J'cena Cena celkem [CZK]

p [CZK]
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované |‹amenivo

29 565155111 Střednězrnné - OKS) S rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, 24,000 9 480,00
po zliutnění tl. 70 mm

W " Skladba vozovky - napojení na objekt mostu'
W 24 24,000
W Součet 24,000

Postřik živičný infiltrační Z asfaltu silničního S posypem kamenivem, v

mm 573111112
množství 1,00 kg/m2

m2 28,00 338,80

W " skladba nové komunikace"
W 11'1,1 12,100
W Součet 12,100

mm 573211111 Postřik žívlčný Spojovací Z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 487,000
W ˇ' vozovka úprava kolem obruby'
W 22 22,000
W " skladba vozovky - napojení na objekt mostu“
w 24 24,000
W " skladba vozovky vyrovnání a nový kryt"
W 430 430,000
W " skladba vozovky - plná"
W 11 11,000
W Součet 487,000

En 573211111.1 Postřik živlčný Spojovací z asfaltu v mnoˇmví do 0,70 kg/m2 m 499,400m 9 488,60
W " skladba vozovky - napojení na objekt mostu“
W 24'1,1 26,400
W " skladba vozovky vyrovnání a nový kryt'
W 430'1,1 473,000
W Součet 499,400

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) S rozprostřením a se
577144111 zhutněním z nemodífikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 487,000 177 755,00

zhutnění tl. 50 mm
W ˇ' vozovka úprava kolem obruby'
w 22 22,000

a

W 'ˇ skladba vozovky - napojení na objekt mostu'
\

W 24 24,000
\

W " skladba vozovky vyrovnání a nový kryt'
` W 430 430,000

W ˇ' skladba vozovky - plná"
w 11 11,000
W Součet

`

487,000
Kladeni dlažby Z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací
S ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, S vyplněním 180 00 56 700 00
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného ' '
materiálu na krajnicí tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

W " skladba zvýšené plochy křižovatky, přejezdného polštáře'
W 315 315,000
W Součet 315,000N 592450995 dlába zámková 20x10x8 cm tmovo šedá H 321,300M 51 729,30

P
Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

W 315'1,02 321 ,300
W Součet 321,300

D 8 Trubní vedení 56 636,80
Montáž kanalizačního potrubí Z plastů Z tvrdého PVC těsněnýchEm 871313121
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 3o'o0° 70'°0 Z 100'0o

W "přípojky k ulíčním vpustím'
W 30 30,000 .

W Součet 30,000N 286113140 trubka kanalizační plastová KG - DN 160x3000 mm SN4 287,00 3 013,50
W 'přípojky k uličním vpustím'
W 10°1,05 10,500
W Součet 10, 500n 286111200 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm 438,00 2 759,40
w 30/5-1,05 6,300
W Součet 6,300

890102500 Provedení napojení
kanalizacni pripojky na stavajici odbocku soubor 2 14

kanalizacního radu
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PČ TV Kód Popis MJ Množství J'°e"a cena celkem [cZK]p V [CZK]
W 5 5,000
W Součet 5,000n 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční Z betonových dílců typ UVB-50 2 400,00 12 000,00

w 5 5,000
W Součet 5,000

mm 552423120 vpust' uliční S rámem 560 x 560 x 30 mm 2 174,00 10 870,00
W 5 5,000
W Součet 5,000m 592238510 dno betonové pro uliční vpusťs výtokovým otvorem 45x33x5 cm m 5,050 1 323,10

W 5'1,01 5,050
W Součet 5,050M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x30x5 cm m 5,050 186,00 939,30

W 5'1,01 5,050
W Součet 5,050m 592238620 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45x30x5 cm m 5,050 179,00 903,95

W 5'1,01 5,050
W Součet 5,050

Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec45H 592238640
vyrovnávací TBV-Q390/60/ 10o 39 x 6 x 5 762'55

W 5'1,01 5,050
W Součet 5,050

Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť46E 592238750 dešťová uliční S rámem koš pozink. D1 DIN 4052,nízký, rám 500/300 373'00 1 865'00u 895951304 Demolice uliční vpusti vč. zásypu 500,00 2 500,00

W 5 5,000
W Součet 5,000

mu 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopum 4,000 900,00 3 600,00

W 4 4,000
W Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 138 942,22u 113451240 Příplatek za řezání betonových obrubníků u 19,000 3 420,00

W " obrubník silniční "

W 19 19,000
W Součet 19,000

Osazení vodicího proužku z betonových preíabrikovaných desek tl. do
120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, S vyplněním a zatřením

9154912"
spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C

30 290'°o

12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm
W " betonová přídlažba

"

W 233 233,000
W Součet 233,000

Krojníky a dílce pro horizontální značky betonové a železobetonovéEn 592185630
krojník Silniční 50 x 25 x 10 ABK 50/25/10 470'660 44'oa za 7o9'o4

W ˇ' betonová přídlažba
"

W 233'2"1,01 470,660
W Součet 470,660

Osazení
silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do

35
loze z betonu prosteho

W “ silniční betonový obrubník"
W 152 152,000
W ˇ' silniční betonový obrubník sni'žený"
W 20 20,000
W ˇ'

přechodový silniční betonový obrubník L"
W 5 5,000
W "

přechodový Silniční betonový obrubník P"
W 6 6,000
W " silniční bet. obrubník vnější roh 90st.'
W 2 2,000
W Součet 185,000m 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 Cm m 153,520 12 435,12

W ˇ' silniční obrubník"
W 152'1,01 153,520
W Součet 153,520
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství
"'°°"a cena celkem [cZK1

P [CZK]

54 592175111
a železobetonové obrubník silnicni precłiodový

1
levy, provy 100 x 15 x 15/25

W 6'1,01 6,060
W Součet 6,060N 592175101

betonové a zelezobetonové obrubník silniční nájezdovy 100 x
1

W 20'1,01 20,200
W Součet 20,200

56 5921751 10
a železabetonové obrubník silniční přechodový 050 1 10

levy, pravy 100 x 15 x 15/25
W 5'1,01 5,050
W Součet 5,050u 592175066 abrubník silniční rohový vnitřní 90 stupň. přírodní 569,64
W 2'1,01 2,020
W Součet 2,020

HN 916991121
Loze

pod obrubniky, krajnil‹y
nebo obruby Z dlazebnich kostek z betonu

1 3
prosteho

W 'ˇ silniční betonový obrubník'
W 152'0,01 1,520
W " silniční betonový obrubník snížený"
W 20'0,01 0,200
W "

přechodový silniční betonový obrubník L' _

W 5'0,01 0,050
W "

přechodový silniční betonový obrubník P"
W 6'0,01 0,060
W ˇ' silniční bet. obrubník vnější roh 90 st.“
W 2"0,01 0,020
W Součet 1,850

HI 919735112 xiávzjfn?io živičneho krytu nebo podkladu hionhky přes 50 áo 100H 9

W 109 109,000
W Součet 109,000

Pražcové podloží vyrovnávací vrstva Z drceného kameniva M 24,725 620,00
W " skladba vozovky vyrovnání a nový kryt'
W 430'0,05'1,15 24,725
W Součet 24,725I - vviii. V i"I'i I '. i'i iii'. i . - .I

odklízením a uložením očlštěných hmot a spojovacího materiálu naH! 979054451
skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic S vyplněním spár

m2 63'00° 1 890'0°

w ” _' _"
63,000

W Součet 63,000
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s
uložením očištěných kostek na Skládku, S odklizením odpadových hmot

979071122
na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3_m 46'2°° 1 386'00

drobných, S původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou
W 'ˇ

dvojřádek“
W 231"0,2 46,200
W Součet 46,200

D 997 Přesun sutě 176 802,24

mu 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km _ 672,733 45,00 30 272,99
W " kamenivo'

'

W 31 ,878+42,021+171,02B4-225,446 470,373
W "

frézovaný asfalt'
W 128 128,000
W " asfalt'
W 74,36 74,360
W Součet 672,733

mu 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 2 4 709,131
W 672,733'7 4 709,131 '

W Součet 4 709,131

En 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km _ 88,631 3 988,40
W " betonové obrubníky'
W 54,325 54,325
W " žulová kostka'
W 17, 926 17,926
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v Ty , . ˇ , J.cena
|PC

Kod Po is MJ Mnozstvi Cena celkem CZK

W " zámková dlažba"
W 16,38 16,380
W Součet 88,631

mu 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Z kusových materiálů 447,341 3 131,39
W ' betonové obrubni'ky"
W 54,325'7 380,275
W " žulová kostka'
W 17,9263 17,926
W “ zámková dlažba"
W 16,38"3 49, 140
W Součet 447,341u 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 80,00 50 669,12
W ˇ' kamenivo"
W 31,878‹I‹12,021+171,028+225,446 470,373
W " betonové obrubníky'
W 54,325 54,325
W 'ˇ žulová kostka'
W 17,926 17,926
W ˇ' asfalt"
w 74,36 74,380
W " zámková dlažba"
W 16,38 16,380
W Součet 633,364

?i 997221614 na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu vybouranych
3

W "
1 ks palety 8m2= 3,104 t"

W '1m2'= 0,388t"
W 46,2/ (8"0,388) 14,884
W Součet 14,884

997221618
:íinlgtádáni

na dopravní prostredky pro vodorovnou dopravu vybouranych 7

W "
1 ks palety 8m2= 2,08 t"

W " 1m2'= 0,261."
W 63/ (8'0,26) 30,288
W Součet 30,288E 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) E 100,00
W " betonové obrubni'ky”
W 54,325 54,325
W Součet 54,325n 997221845

u ozeni opau Z as a tovyc povrc u na S ace
20skladkovne

W "
frézovaný asfalt"

'

W 128 128,000
W ˇ' asfalt"
W 74,36 74,360
W Součet 202,360N 997221855 Poplatek za uložení odpadu 2 kameniva na skládce (skládkovné) _ 470,373 40,00 18 814,92
W ' kamenivo"
W 31,878+42,021+171,028+225,446 470,373
W Součet 470,373

D 998 Přesun hmot 18 608,28

73 9982251 11
Přesun hmot pro pozfníní komunikace S krytem z kamene, monolitickým 18
betonovym nebo zivicnym
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Stavba:
Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:

SO 110.1 - Chodníky

KSO: CC-CZ:
Mis“ EKOZIS spol. s r Šumperk Datum: 02.05.2017

zadavatel: ič: 00303461

Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk DIČ: CZ00303461

uchazeč: ičz 410 31 024

EKOZIS spol. 5 r. 0. DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 27821251

Cekr CZ S.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH 497 390,44
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHZákladní 497 390,44 21,00% 104 451,99
snížená 0,00 15,00% 0,00

|Cena S DPH . v CZK 601 842,43
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:

S0 110.1 - Chodníky

Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. 0.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 497 390,44

HSV - Práce a dodávky HSV 497 390,44
1 - Zemní práce 99 494,72

Z - Zakládání 3 897,30

5 - Komunikace 132 043,06

8 - Trubní vedení 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 194 652,84

997 - Přesun sutě 51 746,67

998 - Přesun hmot 14 655,85
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:

SO 110.1 - Chodníky

Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o.

v Ty . _ ˇ , J.cena
PC Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

P [CZK]

Naklady soupisu celkem 497

D HSV Práce a dodávky HSV 497 390,44
D 1 Zemní práce 99 494,72

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch
S přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo S naložením

113106121 na dopravní prostředek komunikací pro pěší S ložem Z kameniva nebo 10,000
živice a s výplní spár Z betonových nebo |‹amenínOvých dlaždic, desek
nebo tvarovek

W ' betonová plošná dlažba"
w 10 10,000
W Součet 10,000

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch

113106123
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením ml
na dopravní prostředek komunil‹ací pro pěší S ložem Z kameniva nebo
živice a S výplní spár ze zámkové dlažby

W ˇ'
přeložení stávajíci'ho chodníku"

w 32 32,000
W Součet 32,000

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na

"W124
ŠŽŽĚLÍEŽĚ3.?Šn'Ĺ`„2'i”Ě.'.ÍnŽŠ$Ž'.iLZ'„TżiŽZÉĹiĹ'2niÍ°Í{Í'ĹiĹ`,l}'Ézoo 4*=›°° f›°7›2°

do 400 mm
W ˇ'

původní podkadní vrstvy'
W 11'1,15 12,650
W _ Součet 12,650

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na

4 1 13107223
vzdálenost do 20 m nebo S naložením na dopravní prostředek v ploše
jednotlivě přes 200 m2 Z kameniva hrubého drceného, O tl. vrstvy přes
200 do 300 mm

W " odstranění podkladních vrstev chodníku"
W Z82"1,15 324,300
W Součet 324,300

Odstranění podkladů nebo krytů S přemístěním hmot na skládku na
113107242 vzdálenost do 20 m nebo S naložením na dopravní prostředek v ploše 285,000 8 550,00

jednotlivě přes 200 m2 žívíčných, O tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
W ˇ'

původní povrch chodníků"
W 285 285,000
W Součet 285,000

Vytrhání obrub S vybouráním lože, S přemístěním hmot na skládku na
113202111 vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek z kiajníků 40,00 1 400,00

nebo obrubníků stojatých
W "

chodníkový obnibník'
W 35 35,000
W Součet 35,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
7 162701103 dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 101,085 140,00 14 151,90

W " odvoz přebytečného výkopku na skládku"
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v T . . .. . J.
Pc V Ko? Popis MJ Mnozswi

°°"a cena celkem [cZK]
p [CZK]
W 101,085 101,085
W Součet . 101,085

nn 171201211 Uložení sypanlny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovvné) 181,953m 9 097,65

W " odvoz přebytečného výkopku na skládku'
W 101,085'1,8 181,953
W Součet 181,953

W opav . pro opav - - pazene pre ozni vy op naI! 122201101 vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředekv hornině tř.n 101,085 140,00
i i I I ii

W "
odkop pod novou skladbu komunikace"

W 11'0,3'1,15 3,795
W Mezisoučet 3,795
W "

odkop podkladních vrstev chodníku"
W 282'0,3'1,15 97,290
W Mezisoučet 97,290
W Součet 101,085

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 1 010,86
3 Pnplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3

W 101,085'0,5 50,543
W Součet 50,543n 171101101 Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m 101,085 85,00
W ' aktivní zóna pro skladbu chodniku "

W 282'0,3'1,15 97,290 l

w 11'o,3~1,15 3,795
l

W Součet 101,085m 583312010 kamenivo těžené stabilizační zemina ! 181,953 29 112,48

W ' aktivní zóna pro skladbu chodníku '
W 282'0,3'1,8'1,15 175,122
W 'ˇ aktivní zóna pro signální dlažbu"
W (11'0,3)'1,8"1,15 6,831
W Součet 181,953

D 2 Zakládání 3 897,30
u nenip n r . pyz 0 e Onin r. z -Z Ornin

soudružných do 92 % PS a nesoudižných sypkých relativní ulehlosti l(d) 3 897,30
i i I Z

W "
plocha varovných pásů"

W 11°1,1 12,100
W " skladba chodníku ze zámkové dlažby"
W 282'1,1 310,200
W "

přeložka stávajícího chodníku"
W 32 32,000
W Součet 354,300 ,

D 5 Komunikace 132 043,06

14 5648711" Podklad ze štěrkodrti ŠD S rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. m2 32 230,00
250 mm

W ˇ'
plocha varovných pásů"

W 11'1,1 12,100
W ˇ' skladba chodníku ze zámkové dlažby'
W 282'1,1 310,200
W Součet 322,300

in 596211110 diažhy i‹ornunii‹ani pro pčši zl óo mm Skupiny A pl dn 50Ě 7

W ' Skladba varovného a sígnálního pásu
ˇ'

W 11 11,000
W "

předláždění původního chodníku 'ˇ

W 32 32,000
W Součet 43,000

mm 592451190 dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná 375,00 4 207,50

W " skladba varovného a slgnálního pásu'
W 11'1,02 11 ,220
W Součet 11,220'.i' I. I' i'i I" I: 'i" io I 'I I 'Oz III"

S ložem Z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, S vyplněním
17 spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného m2 282,000 180,00 50 760,00

materiálu na krajnici tl. 60 mm Skupiny A, pro plochy přes 100 do 300

W nový chodník" “ '
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v , . .. . J.
PC Ty Kod Popis MJ Mnozstvi

Cena
Cena celkem [CZK]

p [CZK]
W 282 282,000
W Součet 282,000

mu 592451100 dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní m 287,640 37 105,56

W " skladba nového chodníku ˇ'

W 282"1,02 287,640
W Součet 287,640

D 8 Trubní vedení 900,00

mu 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 900,00 900,00

W 1 1,000
W Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 194 652,84

l

113451240 Příplatek za řezání betonových obrubníků 28,000 5 040,00

Q

W ' obrubníl‹ chodníkový "
‹ W 28 28,000

W Součet 28,000
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s

21 vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého S boční opěrou 170,00 39 440,00
Z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

W ˇ' obrubník chodníkový přímý"
W 210 210,000
W " obrubník chodníkový oblouk R1 vnější"
W 22 22,000 .

W Součet 232,000m 592174090 obrubník betonový chodníkový vibrollsovaný 100x8x25 cm 14 422,80
* w 210~1,o1 212,100

W Součet 212,100

23 592175065
obrubník betonový obloukovy vnejsí i`=50 cm, délka vnejšiho oblouku 78

6cm 78x15/ 12x25 cm

W 22'1,01 22,220
W Součet 22,220E 916991121

Loze
pod obrubníky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek Z betonu

1 950,00 4
prosteho

W " obrubník chodníkový přímý"
`

W 210'0,01 2,100
W " obrubníl‹ chodníkový oblouk R1 vnější"
W 22'0,01 0,220
W Součet 2,320

En 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky 1 000,00 5 000,00
W 5 5,000N 749101320 Zařízení městského mobllldře koše Odpadkové kovové 13 900,00 69 500,00u 936174311 Montáž stojanu na kola ,kotevníml šrouby na pevný podklad m 10,000 1 000,00 10 000,00
W 10 10,000

mu 749101510 szojnn nn hoin :yp u , kov m 3 900,00 39 000,00

En oúóooizii o?nnnenfodnz?xovehoxošozhozonovon nnzxon
I - "iiI. V i"I'i I W: ii ii i'. O . - .I
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na

NI 97905445'
xkiáókn na vzćáięno?z do 10 nn záxni‹ovýnh ái?žáin S vypineninn spár

°°°'°°

w 32,000
W Součet 32,000

D 997 Přesun sutě 51 746,67

mu 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km _ 212,729 45,00 9 572,81
W ˇ' kamenivo"
w 7,337+142,ó9z 150,029
W 'ˇ asfalt'
w 62,7 62,700
W Součet 212,729

En 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů _ 1 489,103 10 423,72
W 212,729'7 1 489,103
W Součet 1 489,103
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J'°°“a cena celkem [cZK]p [CZK]

En 997221561 Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km W 437,63
W 'ˇ betonové obrubníky"
W 7,175 7,175
W " betonová dlažba"
W 2,55 2,550
W Součet 9,725

mu 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Z kusových materiálů I 68,075 476,53
W 9,725'7 68,075
W Součet 68,075

En 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 219,904 80,00 17 592,32
W " kamenivo"
W 7,337+142,692 150,029
W " betonové obrubníky“
W 7,175 7,175
W " asfalt"
W 62,7 62,700
W Součet 219,904

mu 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na Skládce (skládkovné) _ 100,00 972,50 l

W ˇ' betonové obrubníky“
W 7,175 7,175
W " betonová dlažba"
W 2,55 2,550
W Součet 9,725n 997221845

u ozeni opau Z as a tovyc povrc u na S ace I 6kl. dkovne
W " asfalt"
W 62,7 62,700
W Součet 62,700

mu 997221855 Popiaiek za uinženi nápadu z kameniva na ?kiádoe ‹sKiáái‹ovne) 40,00 ó 001,16
W ˇ' kamenivo"
W 7,337+142,692- 150,029
W Součet 150,029

D 998 Přesun hmot 14 655,85
Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem dlážděným dopravníEn 998223011 vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 293'"7 14 655'85
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Parkoviště a sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:

S0 110.2 - Chodníky ( udržovací práce)

KSO: CC-CZ:
Mis-iaKoZis zpoi. S r Šumperk Datum: 02.05.2017

zadavatel: ič: 00303461

Městu Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Dičz cZ0o3034ó1

uchazeč: ičz 410 31 024
EKOZIS spol. S r. 0. DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 27821251

cekr cz S.r.o., Mezaiova 57/2, Šumperk Dičz CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH 76 108,21
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 76 108,21 21,00% 15 982,72
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 92 090,93
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:

SO 110.2 - Chodní|‹y ( udržovací práce)

Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 76 108,21

HSV - Práce a dodávky HSV 55 758,21

1 - Zemní práce 12 709,07

2 - Zakládání 11 007,70

5 - Komunikace 16 020,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 512,50

997 - Přesun sutě 11 437,00

998 - Přesun hmot 2 071,90

PSV - Práce a dodávky PSV 20 350,00

767 - Konstrukce zámečnické 20 350,00
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Stavba:

Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:

SO 110.2 - Chodní|‹y ( udržovací práce)

Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o.

Pč TV Kód Popis MJ Množství J'°°"a cena celkem [cZK1p [CZK]

Naklady soupisu celkem 76 108,21

D HSV Práce a dodávky HSV 55 758,21
D 1 Zemní práce 12 709,07

Rozebrání zpevněné plochy Z betonových desek 2500/300mm 20,000 1 600,00
W “

pod vstupním schodištěm"
W 20 20,000
W Součet 20,000

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch _

s přemístěním hmot na Skládku na vzdálenost do 3 m nebo S naložením
2 na dopravní prostředek komunikací pro pěší S ložem z kameniva nebo 10,000

živice a S výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek
nebo tvarovek

W " betonová plošná dlažba'
W 10 10,000
W Součet 10,000

Odstranění podkladů nebo krytů S přemístěním hmot na Skládku na

113107123
vzdálenost do 3 m nebo S naložením

na dopravní prostředek v ploše 5 750
jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubeho drceného, O tl. vrstvy přes 200 '
do 300 mm

W "
původní skladba pod chodníkem“

W 5'1,15 5,750
W Součet 5,750

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na Skládku na

113107124
vzdálenost do 3 m nebo S naložením

na dopravní prostředek v ploše 48 00
jednotlivě do 50 m2 Z kameniva hrubeho drceneho, o tl. vrstvy pres 300 '
do 400 mm

W '
původní podkadní vrstvy'

W 10'1,15 11,500
W Součet 11,500

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na Skládku na
113107142 wdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 28,000 840,00

jednotlivě do 50 m2 živičných, O tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
W '

stávající asfaltová plocha'
W 28 28,000
W Součet 28,000

W opav - - O opav ezapaz - pre oze m vy opu -

vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek v homině tř.H 6,900 140,00
i i Il ii

W "
odkop pro novou skladbu komunikace'

W 10'0,3'1,15 3,450
W 5'0,3'1,15 1,725
W Mezisoučet 5,175
W "

původní skladba pod chodníkem"
W 5'0,3'1,15 1,725
W Mezisoučet 1,725
W Součet 6,900

0dkopáv|‹y a prokopávky nezapažené S přehozením výkopku na `

7 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 69,00
3 Příplatek k cenám za lepívost homlny tř. 3
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství 'mena Cena celkem [CZK]
P [CZK]
W 6,9'0,5 3,450
W Součet 3,450

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm S urovnáním
3 375 742 50

dna do předepsaného profilu a spádu v homíně tř. 3 do 100 m3 ' '

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny í náklady na přehození výkopku na přllehlém terénu
na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

FSC
2. Ceny jsou určenypro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm
a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500mm. 3.
Náklady na svíslé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení
článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

W "
výkop pro nové základové pasy pod vstupní schodiště"

W (2,5'0,3'0,9)'5 3,375
W Součet 3,375

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním
132201109 dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 Příplatek k cenám 1,688 80,00

za lepivost hominy tř. 3

Poznámka k souboni cen:
1. V cenách jsou započteny í náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu
na vzdálenost da 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

FSC
2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm
a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500mm. 3.
Náklady na svíslé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení
článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

W 3,375'0,5 1,688
W Součet 1 ,688

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
162701103 dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 10,275 140,00 1 438,50

rozhmutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m

W ' odvoz přebytečného výkopku na skládku'
W 6,9+3,375 10,275
W Součet 10,275

nu 171101101 Uložení sypaniny z homín Soudižných do násypů zhutněných na 95 % PS m 13,110 85,00 1 114,35

W " aktivní zóna pro skladbu chodm'ku "

W 38'0,3'1,15 13,110
W Součet 13,110

mm 583312010 kamenivo těžené stabílízační zemína 3 775,68

W " aktivní zóna pro skladbu parkoviště
"

W 38'0,3'1,8'1,15 23,598
W Součet 23,598n 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) i 18,495m 924,75

W " odvoz přebytečného výkopku na skládku'
W (6,9+3,375)'1,8 18,495
W Součet 18,495

D 2 Zakládání 11 007,70
u neni fi v ip n pyzros e orniny . az - Z 0 n

Soudružných do 92 96 PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) m 43,700Mi i I 1

W ' skladba chodníku ze zámkové dlažby'
W 38'1,15 43,700
W Součet 43,700

27157221 1 základové
konstrukce se zhutnenim a urovnanim povrchu ze

sterkopisku netndeneho
W "

podsyp pod nový základový pas pod vstupní schodiště'
W (2,5'0,3'0,1)"5 0,375
W Součet 0,375

mu 274313611 Základové pásy Z betonu tř. C 16/20 E 3,750 8 362,50

W "
základový pas pod vstupním Schodištěm"

W (2,5'0,3'1)"5 3,750
W Součet 3,750

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně
274351215 přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 8,400 180,00

šachtách, včetně případných vzpěr zřízení
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ˇ . . ˇ . J.
Pc Ty Kozi Popix hu Mnoz?ivi

ce“ cena celkem [CZK]
D [CZK]
W "

nový základový pas pod schodiště'
W (2,5+0,3)'2'O,3'5 8,400
W Součet 8,400

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně
274351216 přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, m2 8,400 420,00

šachtách, včetně pnpadných vzpěr odstranění

D 5 Komunikace 16 020,04B 5648711 11
ze sterkodrti ŠD s rozprostrenim a zhutnenim, po zhutneni tl. 100,00 4

W " skladba chodníku ze zámkové dlažby"
W 38'1,1 41,800
W Součet 41,800

na 596211110
zamkove dlazby komunikaci pro pesi tl 60 mm Skupiny A pl do 50

6

W " skladba nového chodníku "

W 38 38,000
W Součet 38,000m 592451100 dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní m 38,760

W " skladba nového chodníku ˇ'

W 38'1,02 38,760
W Součet 38,760

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 512,50

mu 961044111 Bourání základů Z betonu prostého m 3,375 300,00
W " základový pas pod Schodištěm'
W (2,5'0,3)"0,9"5 3,375
W Součet 3,375E“ 976085218 Vybourání ocel. rámu škrabáku vč. betonové podezdívky 400/600mm 300,00 1 500,00

D 997 Přesun sutě 11 437,00

En 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

W " kamenivo'
w 2,53+ó,ó7 9,200
W " asfalt'
W 6,16 6,160
W ˇ' beton"
w o,12+ó,75 6,870
W Součet 22,230 ›

mu 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 1 089,27
W 22,23'7 155,610
W Součet 155,610u 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km n 22,270 45,00
W " betonové desky"
w 19,72 19,720
W ˇ' betonová dlažba'
W 2,55 2,550
W Součet 22,270

an 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů _ 155,890
W 22,27“7 155,890
W Součet 155,890

mm 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
W " kamenivo'
w 2,53+ó,ó7 9,200
W ” betonové desky"w 19,72 19,720
W ˇ' asfalt'
w 6,16 6,160
W ˇ' beton'
w O,i2+ó,75 6,870
W Součet 41,950N 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na Skládce (skládkovné) 100,00 2 914,00
W ˇ' betonové desky'
W 19,72 19,720
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v Ty , . .. , J.cena
PC Kod Po is MJ Mnozstvi Cena celkem CZK

W ˇ' betonová dlažba"
W 2,55 2,550
W " beton'
W 0,12+6,75 6,870
W Součet

V

29,140

kladkovnmu 007221845
u ozem v pau Z asfa tovyc povrc u na S ace m

W " asfalt"
W 6,16 6,160
W Součet 6,160n 997221855 Poplatek za uložení odpadu Z kameniva na skládce (skládkovné) m 40,00 368,00

W ˇ' kamenivo"
W 2,53+6,67 9,200
W Součet 9,200

D 998 Přesun hmot 2 071,90
Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem dlážděným dopravníH! 9982230“ vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 41'438 2

D PSV Práce a dodávky PSV 20 350,00
D 767 Konstnikce zámečnické 20 350,00

in 767161 136 púvođn?no
ooęi.

vstup.
xhođišie se záhrađiim vč. jednoho Z 00 13

stupne navic„ povrchova uprava

32 767161816 Demontáž
zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotností 1 m zábradlí

soubor 1 00 6
pres 20 kg

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%)

EN 998767201
Z ceny Vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

1 00o'°°

\

l

\
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Stavba:
Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:

SO 120 - Parkovací stání

KSO: CC-CZ:
Mís' EKQZIS spol. S r Šumperk Datum: 02.05.2017

Z?đavaieiz ič: 00303461

Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk DIČ: CZ00303461

uchazeč: ič: 410 31 024
EKOZIS spol. S r. 0. DIČ: CZ41031024

Projektant: ičz 27821251

1

cekr cz ?.r.o., Mazaiova 57/2, Šumperk Dičz cZz78Z1251

Poznámka:

i

Cena bez DPH 236 478,23
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 236 478,23 21,00% 49 660,43
Snížená 0,00 15,00% 0,00

|Cena S DPH v CZK 286 138,66

N

i

1

\
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Parkoviště a Sběmá místa pro Odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:

SO 120 - Parkovací stání

Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

Kód dílu ~ Popis Cena celkem [CZK]

l

Náklady soupisu celkem 236 478,23

HSV - Práce a dodávky HSV 236 478,23
1

1

1 - Zemní práce 41 491,67
2 - Zakládání 3 867,60
5 - Komunikace 150 226,96
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 204,75
998 - Přesun hmot 14 687,25
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Stavba:

Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fíbichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Í Soupis:

S0 1 20 - Parkovací stání

Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ S.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. 0.

v Ty , . „ . J.cena
PC Kod Popis MJ Mnontvi Cena celkem [CZK]p [CZK]

Naklady Soupisu celkem 236

D HSV Práce a dodávky HSV 236 478,23
D 1 Zemní práce 41 491,67

Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v
121101103 místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé Skládky se složením, na 25,875 1 681,88

vzdálenost přes 100 do 250 m
W ˇ'

původní zelená plocha'
W 225'0,1'1,15 25,875
W Součet 25,875

E 171101101 Uložení sypaninyz homin Soudižných do násypů zhutněných na 95 76 PS m 105,480 85,00 8 965,80
W " aktivní zóna pro skladbu parkoviště

"

W 293'0,3'1,2 105,480
W Součet 105,480m 583312010 kamenivo těžené stabilizační zemina ! 189,864 30 378,24
W ' aktivní zóna pro skladbu parkoviště

'
W 293'0,3'1,8'1,2 189,864
W Součet 189,864nn 171201201 uložení sypaniny na skládky E 25,875 465,75
W ˇ'

výkop v zeleni"
W 'ˇ

Sejmutá omice uložená na meziskládku'
W 225'0,1"1,15 25,875
W Součet 25,875

D 2 Zakládání 3 867,60
u nem p - -v v nn sypyz o e orniny . az - z rnin

soudružných do 92 96 PS a nesoudižných sypkých relativní ulehlostí I(d) 11,00 3 867,60
, i i I 2

\ W " skladba parkoviště - plná'
W 293'1,2 351,600
W Součet 351,600

D 5 Komunikace 150 226,96

nu 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 23 586,50
W ' skladba parkoviště'
W 293'1,15

`

336,950
W Součet 336,950H 564851 114

Podklad ze sterkodrti ŠD s rozprostrenim a zhutnenim, po zhutnem tl.
25180 mm

W ' Skladba parkoviště'
W 293'1,1 _ 322,300
W Součet 322,300

Kladení dlažby Z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací

59621221 1
S
lozem

Z
kameniva tezeneho nebo drceneho tl. do 50 mm, S

vyplnenim m2 52
spar, s dvojitym hutnenim vibrovanim a se smetenim prebytecneho
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

W 293 293,000
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v Ty . . .. . J.cena
IPC

Kod Po is MJ Mnozstvi Cena celkem CZK

W Součet 293,000

Nm 592450995 dlažba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 cm písková E 298,860M 48 116,46

P
Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

W 293'1,02 298,860
W Součet 298,860

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 204,75

mu 113451240 Příplatek za řezání betonových obrubníků 180,00 1 620,00
W " obrubník silniční "

W 9 9,000
W Součet 9,000

1 1 Osˇazeni
silničního

obrubniku
betonoveho Stojateho S boční opěrou do

83,000 15loze Z betonu prosteho
W ˇ' silniční betonový obrubník"
W 81 81,000
W " vnitřní roh 90 st. silniční bet. obrubnik"
W 2 2,000
W Součet 83,000

mu 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm 81,810 6 626,61
W " silniční obnibník“
W 81'1,01 81,810
W Součet 81,810M 592175065 obrubník silniční rohový vnitřní 90 stupň. přírodní m 2,020 282,00 569,64
W 2'1,01 2,020
W Součet 2,020u 916991121

Loze
ood obrubníky, krajniky

nebo obruby Z dlazebnich kostek z betonu B 0,830 1 1
prosteho

W " silniční betonový obrubni'k"
W 81'0,01 0,810
W 'ˇ vnitřní roh 90 St. silniční bet. obrubník'
W 2'0,01 0,020
W Součet 0,830

D 998 Přesun hmot 14 687,25
Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem dlážděným dopravníHE 9982230" vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 293'745 14 687'25
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Stavba:
Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:
S0190 - Dopravní značení

Úroveň 3:

S0 191 - Dopravní značení - konečné
EKOZIS spol. S r. 0.

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: ič: 00303461
Město Šumperk, Nám. Mi'ru1, Šumperk Dičz CZ00303461

uchazeč: ič: 410 31 024
EKOZIS spol. S r. 0. DIČ: CZ41031024

Projektant: ičz 27821251
Cekr CZ S.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH 24 750,17
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 24 750,17 21,00% 5 197,54
snížená 0,00 15,00% 0,00

S DPH v CZK 29 947,71

Strana 28 Z 66



Stavba:
Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:
SO 190 - Dopravní značení

Úroveň 3:

S0 191 - Dopravní značení - konečné

Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 750,17

HSV - Práce a dodávky HSV 24 750,17
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24 750,17
99 - Přesun hmot 145,17
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Stavba:
Parkoviště a sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:
SO 190 - Dopravní značení

Úroveň 3:

SO 191 - Dopravní značení - konečné

Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o.

Pč TV Kód Popis MJ Množství J'°e"° cena celkem [CZK]p [CZK]

Naklady soupisu celkem 24 750,17

D HSV Práce a dodávky HSV 24 750,17
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24 750,17

dopravni znacky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupekE
W 'ˇ na ponechaný sloupek“
W ˇ' IZ8a"
W 1 1,000
W 'ˇ lZ8b'
W 1 1,000
W Mezisoučet 2,000
W " na nový sloupek'
w ˇ P4“

_

W 1 1,000
W ˇ' IP12"

A

W 1 1,000
W Mezisoučet 2,000
W 2 2,000
W Součet 6,000

=““f*““*'“'=f'““^L-~“ EE
W " na ponechaný sloupek"
W " |ZBa"
W 1 1,000
W " IZ8b"
W 1 1,000
W Mezisoučet 2,000
W " na nový sloupek'
W ˇ' lP12"
W 1 1,000
W Mezisoučet 1,000
W 2 2,000
W Součet 5,000

914511112 Montáz sloupku dopravnich znacek delky do 3,5 m S betonovym
1 4zakladem a patkou

W ˇ' na nový sloupek'
W ˇ' IP12"
W 1 1,000
W Z 2,000
W Součet 3,000EEE»“=*““““f*°ˇ‹*““° MĚ

~“'f*°“'““°ˇë““='““P“*7° MĚ
“~'““=f“~='*“““'““›~*““° E

W 1'2 2,000

i
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ˇ

1

1

PČ Ty Kód Popis MJ Množství 'mena Cena celkem [CZK]
P [CZK]

`

W 2"2 4,000
W Součet 6,000

Přemístění původního sloupku dopravních značek délky do 3,5 m sH“ 914511116
betonovým základem a patkou

1 500'°0 1 500'0°

W 'ˇ
přemístění původních značek"

W "
[P124-E13

"

W 1 1,000
W Součet 1,000

Vodorovné dopravní značení stnkané barvou dělící čára ši'?‹y 125 mm
2 380 50souvislá bílá základní '

W " V10b"
W 4,5'23 103,500
W Součet 103,500

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šip|‹y,10 . . . 2 860,00
symboly büe zakladni

W " V10f"
W 2'2 4,000
W " V17"
w 1'18 18,000
W Součet 22,000

Předznačení pro vodorovné značení střikané ban/ou nebo prováděné Z

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
W ' V10b"
W 4,5'23 103,500
W Součet 103,500

12 915621 1 1 1 Predznaceni pro vodorovne
znaceni

stnkane
barvou nebo provadene Z

m2 66,00
naterovych hmot plosne sipky, symboly, napisy

W ˇ' V10f"
W 2'2 4,000
W ˇ' V17"
W 1'18 18,000
W Součet 22,000

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením
966006132 hmot na vzdálenost do 20 m nebo S naložením na dopravní prostředek, 110,00

se zásypem jam a jeho zhutněním S betonovou patkou
W " P7"
W 1 1,000
W ˇ' P8'
W 1 1,000
W Součet 2,000n 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol 110,00

W " IP 26A"
W 1

`

1,000
W "B4"
W 1 1,000
W ˇ' E 13"
W 1 1,000
W ˇ' |P26B"
W 1 1,000
W Mezisoučet 4,000
W 'ˇ ze sloupu VO"
W ˇ' P4'
W 1 1 ,OOO
W Mezisoučet 1,000
W Součet 5,000

D 99 Přesun hmot 145,17

skladkovnemu 997013831 Poplate
u ozeni stavebniho Smesne O 0 padu na S lace

mu 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km _ 45,00u 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 14,17

W 0,184'11 'Přepočtené koeficientem množství 2,024

mm 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravuE
998225111

Přesun hmot pro pozemni
komunikace S krytem Z kamene, monolitickým

betonovym nebo zivicnym
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:
S0 190 - Dopravní značení

Úroveň 3:

SO 192 - DIO

EKOZIS spol. S r. O.
KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: ič: 00303461
Město Šumperk, Nám. Mírui, Šumperk Dič: czo03034ó1

uchazeč: ičz 410 31 024
EKOZIS Spni. S r. 0. Dičz cZ41031o24

Projektant: ičz 27821251
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH 25 300,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 25 300,00 21,00% 5 313,00
sni'žená 0,00 15,00% 0,00

|Cena S DPH . v CZK 30 613,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:
SO 190 - Dopravní Značení

Úroveň 3:

S0 192 - DIO

Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 300,00

HSV - Práce a dodávky HSV 25 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 25 300,00
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Stavba:

Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
100 - Komunikace

Soupis:
S0 190 - Dopravni značení

Úroveň 3:

S0 192 - DIO

Mísioz Šumperk Damniz 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

PČ TV Kód Popis MJ Množství
J'°°"a cena oeikeni [CZK]

p [CZK]

Naklady soupisu celkem 25

D HSV Práce a dodávky HSV 25 300,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 25 300,00InMontáž a demontáž dočasného dopravního značení 2 300,00
W "

přikázaný směr objížděni'
W 1 1,000
W 'ˇ

příčná uzávěra + výstražné světlo typu 1 ( 3ks) + 1 zdroj"
W 2 2,000
W ' A15+ výstražná Světla typu 1 (2x3ks)+2x zdroj"
W 2 2,000
W ˇ' směrovací deska levá"
W 6 6,000
W Součet 11,000
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa Z017

Objekt:
400 - Elektro a Sdělovací objekty

Soupis:

SO 401 - Stavební úpravy VO

KSO: CC-CZ:

Mis' EKOZIS spol. S r Datum: 02.05.2017

Zadavaiei: ič: 00303461

Město Šumperk, Nám. Mi'ru1, Šumperk Dič: CZ00303461

uchazeč: IČ: 410 31 024

EKOZIS spol. S r. O. DIČ: CZ41031024

Projektant: ičz 27821251

cekr cz S.r.o., Mazeiove 57/2, Šumperk Dičz CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH 208 926,69
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 208 926,69 21,00% 43 874,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

S DPH v CZK 252 801,29
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Parkoviště a sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

SO 401 - Stavební úpravy VO

Místo: Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ S.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o.

Kód dílu - Popis I
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 208 926,69

D1 - Silnoproud - montáž 48 225,40

D2 - Silnoproud - materiál nosný 93 731,24

D3 - Zemní práce pro montážní práce 66 970,05

l

l

l
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Stavba:

Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

S0 401 - Stavební úpravy VO

Místo: Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

v Ty . . ., , J.cenaPC Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
D [CZK]

Naklady Soupisu celkem 208 926, 69

D D1 Silnoproud - montáž 48 225,40true oc rannyc p astovyc tu yc D O 90 mm u ozenyc u
210 01 _m38 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených

pevne -stoz. pouzdro VO

na 210 02-0951 Montáž tabulky výstražné Smaltované fomiát A3 až A4

Nu 210 O2-1014 Zhotovení otvorů v plechu, plastu tl do 4 mm kruh

un 210 04-0741 Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi

nn 210 04-0751 Očíštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi m 28,00 28,00

nn 210 04-0761 Nátěr základní ocelových Součástí venkovního vedení nn na zemi

un 210 04-0771 Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi

21005-044“ 2-?*Š*ë“fŠ“°““““=~°“ EE
210 llkonceni vodicu v rozvadeci nebo na pnstroji vcetne zapojeni prurezu

zíly do 2,5 mm2

Ukončeníkabelů
smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez

1letovani zily do 4x16 mm2
W 1+2+2+2+1 +1 9,000
W Součet 9,000

nn 210 12-0101 Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem 25,00
Montaz svit e vyoJ ovyc prumys ovyc stropnic zavsnyc na

284 00 1 420 00'ložník ' '

nn 210 20-4011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m 1 809,00 9 045,00

un 210 ontaz
vy ozni u osvet eni j- noramennyc S oupovyc motnosti do 35

un 210 20-4201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh 1 775,00

Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu210 22-0002 ,dratem nebo lanem do 10 mm

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskouMI 210 do 120 mm2 ve městské zástavbě 97'000 34'00 3 298'o0

W 90'1,05+(4+1)'0,5 97,000
W Součet 97,000

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem 7 000do 10 mm ve městské zástavbě '

nn 210 22-0301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby m 10,000 88,00 880,00
W 5'2 10,000
W Součet 10,000

nn 210 Montáž
svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a vice

1
srouby

_ Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objemH! 210 28 0001 má prací do 100 000 Kč
7 200,00 7 200,00
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v , . .. , J.Pc TY Kođ Popis MJ Mnoz?ivi Ce“ cena celkem [cZK1
p [CZK]

un 210 29-2011 Změření zemního odporu zI‹ušební svorky M 155,00

Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření 168,00

nn zio 29-2021 Sfázovzn?ž? xnhoiúzvo?onf?o4ž?i M
Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením 40 O0 80 00
a S opětovným zapnutím ' '

210
Montáž

měděnýcli kabeluˇCYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY,
YSLY 750 V

24x16mm2 ulozenych volne

210
Montáž

měděných kabelu CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V
1 485,003x1,5 mm2 ulozenych pevne

24042-41°' °2*222=42'<°2“22°ˇ2=f“2'<222*

210 Příplatek na zatahování kabelu hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových
tras a kolektoru

210 95_0202 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvámícových tras a
2kolektoni

un 250 05-0012 Pixnnonnniiřxke práce čf?uoe a pixrnenz výšky dn 100 mm M 20,000 140,00
W 5'4 20,000
W Součet 20,000

21 01 000010 Ddpojení vodiču v rozvádeči nebo na prístroji vcetně zapojení prurezu
zíly do 2,5 mm2

2101000030 Demontáž
vodiču v rozváděči nebo na přístroji vcetně zapojení pruřezu

900,00zíly do 16 mm2
W (1 +2+2+2+2)'4 36,000
W Součet 36,000

Demontáž
svítidel výbojkových prumyslových stropních zavesných na

145,00vyloznik

nu 210204011D Demontáž stožárů osvětlení ocelových parkových 905,00 4 525,00

un 2102042010 Demontáž elektrovýzbroje stožárů Osvětlení 1 okruh 180,00 900,00

un 2102200020 Demontáž stožárových parkových patic litina 660,00

na 210810014D Demontáž kabelu AYKY4x25 J 18,000 17,00 306,00

Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750EH 2108100450
V mm2 uložených pevně 30,000 14,00 420,00

w 5-ó 30,000
W Součet 30,000M 999 99-9914 Zednické výpomocí 1,6% 100,00 160,00

un 999 99-9915 Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1% 100,00 100,00

D D2 Silnoproud - materiál nosný 93 731,24un 15 615 235 Drái pozink měkký 11343 D1o,0n1rn 7,750Ě 248,00

2442* 724 22222227“ f“““°“=4224722°2224 424 722 2““2“2“2“~ “=““°““f24'4“422°2424 42* 727 222“2“2““==““°“=f7“““722°2424 442 22° 7424244444244-244222424222444 EEM 28 611 124 Trubka PVC kanál hrd 250x6,1x5000 do zákl. VO 2 030,00 3 045,00M 34 111 030 Kabel Cu jádro CYKY 3 × 1,5 715,00M 34111 080 Kabel Cu jádro CYKY 4 X 16 17 453,00

NII24 222 422 442242 P21244 4^“°““2““4
Pásek uzemňovací 30x4 mm m 42,00 3 850,14

22444222 22442
nn 35 441 986 Svorka vodov SR 02 30x4mni pás-pás Fezn 160,00

W 4'2 8,000
W Součet 8,000
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J°°e"a cena celkem [CZK]
[J [CZK]

Nu 35 441 996 Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn E 10,000 180,00

W 354 x00110 Pěna kanalizační 750 ml E 4,000 275,00 1 100,00

7353453“ T“““*“a““»=““2“““^5

un Šg'5879°°°'°°° Folie výxirežná š 33 červená a 94,500E 472,50
W 90'1,05 94,500
W Součet 94,500

nn 354x00001 Ochranná Suspenze asfaltová 1,800 57,00

un 354x00008 Smršťovací a rozdělovací hlava 4x4-35mm2 1kV 9,000 178,00 1 602,00
W 1+2+2+2+1+1 9,000
W Součet 9,000

“4×“°°°° ““fa“*ë*‹“ 62
M0001“ 5P°J*^~^$“ˇ“^““““*““=

M 354×00014 Výbojka sodiková vysokotlaká 70W m 268,00 1 340,00

354x00015 Svítidlo Silniční cloněné na Sloup SON 70W, IP65 1 620,00 8 100,00

i 354x00099 Stožár silniční bezpaticový 8-159/ 108/89 oboustranný zinek ` 7 300,00 36 500,00M 354x0O101 Výložník obloukový 1-2500 na pr. 89 pozink 1 620,00 8 100,00

na 354x00103 Svorl‹Ovnice Stožárová 1 pojistka 3x4x16, IP43 425,00 2125,00

mu 354x00105 Smrštitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr W 10,000 125,00

W 5'2 10,000
W Součet 10,000

nu 354x00110 Kabelový štítek vodíč,délka,směr 30x70 mm m 18,00 90,00

W 999 99-9910 Přirážka na podružný materiál 3% 1 000,00 3 000,00

un 999 99-9911 Prořez materiálu 5% 200,00 1 000,00

nn 999 99-9912 Dopravné 3,6% 100,00 360,00

W 999 99-9913 Přesun hmot 1% 100,00 100,00

D D3 Zemní práce pro montážní práce 66 970,05

un 181 30-1103 Rozpr ornine 1:5 dosoomz zoem m 49,500 1 980,00

nn 460 01-0024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru m 0,090 1 050,00 94,50
W (6+60+3+21 )'0.001 0,090
W Součet 0,090

nn 460 03-0007 Sejmutí omice ručně v homíně třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm m 10,710

W 460 03-0011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky 45,00 2 409,75

nn 460 05-0813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v homlně tř 3 2 872,50

un 460 08-0013 Základové konstrukce Z monolitíckého betonu C 12/15 bez bednění 15 196,00

P
Pomámka k položce:
5'1.31; základy stožárů viz výkres 400.3

nn 460 08-0112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou 2 540,00 3 810,00

nn 460 08-0201 Zřízení nezabudovaného hednënizákiaáovýeh kon?n-ukei M 30,600Ě 4 131,00

W 460 08-0202 Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí E 5,890 205,00 1 207,45

nu 460 08-0301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí E 30,600m 734,40

nu 460 12-0019 Naložení výkopku strojně Z homin tndy 1až4 40,00 614,40

n?460 12-0082 Uložení sypanlny do násypů Zhutněných z hornin třídy 3až4 491,52

460 Hloubení kabelových nezapažených ryh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v 3
homine tr 3

460 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v 5
homine tr 3

460 Odkopzernlny ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v
140,00homine tr 3 a 4

_
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství
J'cena Cena celkem [CZK]

P [CZK]

un 460 30-0002 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu H 3 575,88

460 424101 l:ože kabelů
z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, 5 040,00

sířky loze do 65 cm

nu 460 47-0001 Provizomí Zajištění potrubí ve výkopech při křížení S kabelem 24,00

un 460 47-0011 Provizomí zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 80,00 400,00

nu 400 49-0013 Kvyii Kaheiú výxivožnon fóiii š1ři‹y 34 ovn K 94,500E 472,50

w (ó+ó0+3+21)'1,05 94,500
W Součet 94,500

É

460 551_0064
ove prostupyz tru p astovyc O ry y s O pem, prumeru O 0 H 4

NN 460 52-0201 Zajištění chrániček proti vodě kanalizační pěnou m 8,000 40,00

un 400 óo-0022 vooorovne přorni?ieni horniny jakákoliv iřfáy do 500 vn 80,00 1 228,80

nn 460 60-0031 Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m m 115,200 12,00 1 382,40

W 15,36'7,5 115,200
W Součet 115,200

Na 460 62-0002 Položení dmu včetně zalití vodou na rovině M 49,500m 742,50

IN 400 02-0007E 40-000

nn 999x999001 Popiaiok za uložení na xkiádku 27,650 100,00 2 765,00

nn 999 99-9914 Zeáninke výpomooi 1,6% 100,00 150,00

nn 999 99-9915 Pod? při‹1nxž.výi‹on0 - kaheiová vedeni 1% 100,00 100,00
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Stavba:
1

Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017
\

Objekt:
400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

S0 402 - Dodatečná ochrana sítí UPC

KSO: CC-CZ:
MíS`EKOZlS spol. S r Datum: 02.05.2017

Zadavatel: ič: 00303461

Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk DIČ: CZ00303461

uchazeč: ičz 410 31 024
EKOZIS spol. 5 r. 0. Dič: CZ41031024

Projekianiz ičz 27821251

cekr cz 5.r.0., Mazaiova 57/2, Šumperk Dič: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH 28 628,90
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákiadni 28 628,90 21,00% 6 012,07
snižená 0,00 15,00% 0,00

[Cena S DPH v CZK 34 640,97
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Parkoviště a sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
400 - Elektro a Sdělovací objekty

Soupis:

SO 402 - Dodatečná ochrana sítí UPC

Místo: Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 628,90
D1 - Silnoproud - materiál nosný 4 932,50
D2 - Zemní práce pro montážní práce ' 23 696,40
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Stavba:

Parkoviště a sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
400 - Elektro a Sdělovací objekty

Soupis:

S0 402 - Dodatečná ochrana sítí UPC

Místo: Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. 0.

v Ty , . .. , J.cena
PC Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

P [CZK]

Naklady soupisu celkem 28 628,90

D D1 Silnoproud - materiál nosný 4 932,50
341 8 9666,000 . . .. . .. .. .

00
Folie vystrazna S 33 oranzova

W 10"1,05 10,500
W Součet 10,500

nu 3416669 Chránička kabelová dělená pr. 110 HDPE H 10,000 3 200,00

nn 341x770000 Kanalizační pěna 750 ml kartuš k utěsnění chrániček 420,00

Nu 999 99-9910 Přirážka na podružný materiál 3% 100,00 300,00M 999 99-9911 Prořez materiálu 5% 100,00 500,00

na 999 99-9912 Dopravné 3,6% 100,00 360,00

Nu 999 99-9913 Přesun hmot 1% 100,00 100,00

D D2 Zemní práce pro montážní práce 23 696,40

nn 460 01-0024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 1 050,00

460 03_m43 Odstˇranění podkladu nebo krytu komunikace Z kameniva těženého
144,00

tlousťky do 30 cm

un 460 08-0012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění 4 440,00

un 460 12-0019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 u 9,600 22,00

nn 460 12-0082 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 E 9,600 67,20

na 460 2o_0883 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v E 1
homine tr 3

un 460 30-0002 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu M 9,600 80,00 768,00

460 tože kabelu Z písku nebo stěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakryti,
siřky loze do 65 cm

na 460 47-0001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení S kabelem

4*-°4°~°°'4 ““f=f“-“-*?f‹*“*f“° Š“ˇ“~4°=““
W 10'1,05 10,500
W Součet 10,500

460 51_0074
Kabelové prostupy Z trub plastových do rýhy S obetonováním, pruměru

1
do 10 cm

na 460 52-0201 Zajištění chrániček proti vodě kanalizační pěnou 110,00

nu 460 60-0022 Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy do 500 m E 9,600 768,00

nu 460 60-0031 Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m

460 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním
m2

›

1
tlousťky do 25 cm
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L , . - , J.
PC Ty Kod Popis MJ Mnozstvi

Cena Cena celkem [CZK]
p [CZK]

460 65_oo55 Zřízení podkladní vrstvy vozovky
a chodníku ze štěrkodrtí se zhutnením

1

tlousťky do 25 cm

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se

HE 46° 65 0064 Zhutněnim tloušťky do 25 cm 8'00O 1 2o0'00

460 65_00n
Zřizeni podkladni vozovky a chodníku z kameniva obalovaneho m2 7
asfaltem se zhutnenim tl do1O cm

Nu 21x744444 Poplatek za uložení na skládku 17,280 100,00 1 728,00

W 9,6"1,8 17,280
W Součet 17,280

nu 999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6% 100,00 160,00

E“ 999 99-9915 Podíl přídruž. výkonů - kabelová vedení 1% 100,00 100,00
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
700 - Podzemní kontejnery

Soupis:

SO 701 - Podzemní kontejnery

KSO: CC-CZ:
Mis' EKOZIS spol. S r Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: IČ: 00303461
Město Šumperk, Nám. Mirui, Šumperk Dič: CZ00303461

uchazeč: IČ: 410 31 024
EKOZIS Spol. S r. 0. DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 27821251
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH 619 424,34
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 619 424,34 21,00% 130 079,11
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 749 503,45

1

1

\
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Parkoviště a sběmá místa pro odpad, ulice Fibíchova, Šumperk - etapa Z017

Objekt:
700 - Podzemní kontejnery

Soupis:

SO 701 - Podzemní kontejnery
Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míni1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. 0.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 619 424,34
HSV - Práce a dodávky HSV 619 424,34

1 - Zemní práce 99 586,85
2 - Zakládání 33 469,93
5 - Komunikace 15 722,70
8 - Trubní vedení 35 042,94
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 423 519,51

997 - Přesun sutě 349,36

998 - Přesun hmot 11 733,05
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Stavba:

Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
700 - Podzemní kontejnery

Soupis:

S0 701 - Podzemní kontejnery
Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ S.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

PČ TV Kód Popis MJ Množství J'°°"a cena celkem [CZK]
p [CZK]

Naklady soupisu celkem 619

D HSV Práce a dodávky HSV 619 424,34
D 1 Zemní práce 99 586,85

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo S naložením
na dopravní prostředek komunikací pro pěší S ložem Z kameniva nebo m2 175,00
živice a s výplní spár Z betonových nebo kameninových dlaždic, desek
nebo tvarovek

W "
původní skladba vozovky"

W 5 5,000
W Součet 5,000

Sejmutí Omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v
121101103 místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 8,000

vzdálenost přes 100 do 250 m

W ˇ'
původní zelená plocha'

W 40'0,2 8,000
W Součet 8,000I - opav a ro opav ezapazen pre ozenim vy op u na

vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředekv homině tř.E 18,918 140,00 2 648,52

W "kop skladbu zpevněné plochy kolem kontejneru“
W (35°0,17)"1,15 6,843
W Mezisoučet 6,843

W
'
odkop pro aktivní zónu pod skladbu zpevněné plochy kolem
kontejneru"

W (35'0,3)'1,15 12,075
W Mezisoučet 12,075
W Součet 18,918

Odkopávky a prokopâvky nezapažené s přehozením výkopku na
4 vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 9,459 189,18

3 Příplatek k cenám za lepívost hominy tř. 3
W 18,918"0,5 9,459
W Součet 9,459

W "
výkop pro osazení polozapuštěného kontejneru 5m3"

W (3,9'3,9)'2,2'2 66,924
W Mezisoučet 66,924
W "

výkop pro osazení polozapuštěného kontejneru 3m3'
W (3,4'3,4)'2,1'6 145,656
W Mezisoučet 145,656
W Součet 212,580

nu 131201109 za iepivosi horniny tř. 3 Ě 106,290

W 212,58'0,5 106,290
W Součet 106,290

7
Zřízení pažení Sten výkopu bez rozepreni nebo vzepreni pn'lozne, 13
hloubky do 4 m

W "
výkop pro osazení podzemního kontejneru 5m3"

W (3,9+3,9)'2'2,1°2 65,-520
W Mezisoučet 65,520
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J'cena Cena celkem [CZK]
p [CZK]
W ˇ'

výkop pro osazení podzemního kontejneru 3m3'
W (3,4+3,4)'2'2'6 163,200
W Mezisoučet 163,200
W Součet 228,720

Odstranění pažení stěn výkopu S uložením pažin na vzdálenost do 3 m od
okraje výkopu př?ožne, hionhi‹y dn 4 vn m'72° 5m'°°
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s

161101101 vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 106,290 3 188,70
prostředku z hominy tř. 1 až 4, pn hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

W 212,58'0,5 106,290
W Součet 106,290

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
162701103 dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 110,348 140,00 15 448,72

rozhmutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
W " odvoz přebytečného výkopku na skládku"
W (18,918+212,58-121,15) 110,348
W Součet 110,348

mu 171101101 Uložení sypaniny Z homin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS H 12,075 85,00 1 026,38

W ˇ' aktivní zóna pro skladbu plochy odpadového hospodářství
'

W (35'0,3)'1,15 12,075
W Součet 12,075

mu 583312010 kamenivo těžené stabilizační zemina _ 21,735
W ˇ' aktivní zóna pro skladbu plochy odpadového hospodářství

ˇ'

W (35°0,3)'1,15'1,8 21 ,735
W Součet 21,735

mu 171201201 Uložení sypaniny na skládky B 8,000 18,00 144,00
W ˇ' uložení sejmuté omlce na meziskládku'
W (40'0,2) 8,000

^ W Součet 8,000

mu 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaníny na skládce (skládkovné) ! 198,626
W ˇ' odvoz přebytečného výkopku na skládku "

W (18,9184-212,58-121,15)'1,8 198,626
W Součet 198,626

“““°“°* I“›“f““*“°“°'@““°“?='<=°
W "

zásyp kolem kontejneru 5m3 výkopkem"
W (3,9'3,9)"2,1"2 63,882
W -(2'3,14"0,95)'1,3'2 -15,512
W -(2'3,14'1,2)'0,8'2 -12,058
W Mezisoučet 36,312
W "

zásyp kolem kontejneru 3m3 výkopkem'
W (3,4'3,4)'2'6 138,720
W -(2'3,14'0,7)'1,5'6 -39,564
W -(2'3,14'0,95)'0,4'6 -14,318
W Mezisoučet 84,838
W Součet 121,150

D 2 Zakládání 33 469,93unenip ozipn pyzro e oniny . azz onin

i i I 2Hm 215901101 Soudružných do 92 % PS a nesoudižných sypkých relativní ulehlostí I(d) H 140,030

W "
pod novou skladbu plochy odpadového hospodántví'

W 35'1,15 40,250
W Mezisoučet 40,250
W '

pod odpadové kontejnery'
W 'ˇ

výkop pro osazení podzemního kontejneru 5m3"
W (3,9"3,9)'2 30,420
W "

výkop pro osazení podzemního kontejneru 3m3"
W (3,4'3,4)"6 69,360
W Mezísoučet 99,780
W Součet 140,030

17 27157221 1 zakladove
konstrukce se zhutnemm a urovnanim povrchu ze

99,780 31
sterkopisku netndeneho

W "
podsyp pod polozapuštěné kontejnery'

W "
výkop pro osazení podzemního kontejneru 5m3'

W (3,9'3,9)'2 30,420
W ˇ'

výkop pro osazení podzemního kontejneru 3m3'
W (3,4"3,4)'6 69,360
W Součet 99,780
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ˇ T o „ , J.
PC

Š
Kod Popis NU Mnoötvi

[ëăęia
Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace 15 722,70

nu 5648711 11
ze sterkodrti ŠD S rozprostrenim a Zhutnenim, po zhutněni tl. B 3

W 'ˇ
pod novou skladbu plochy odpadového hospodářství'

W 35'1,05 36,750
W Součet 36,750

Kladení dlažby 2 betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací

596212210
S
lozem

Z
kameniva tezeneho nebo drceneho

tl. do 50
mm,

S vyplnenim 180,00 6 300,00
spar, S dvojitym hutnenim vibrovanim a se smetenim prebytecneho
materiálu na krajnící tl. 80 mm Skupiny A, pro plochy do 50 m2

W " skladba plochy odpadového hospodářství'
W 35 35,000
W Součet 35,000M 592451090 dlđba zámková 20x10x8 cm přírodní m 35,700 5 747,70

P
Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

W " skladba plochy odpadového hospodářství"
W 35'1,02 35,700
W Součet 35,700

D 8 Trubní vedení 35 042,94
Ostatní konstrukce na trubním vedení Z prostého betonu dno šachet

894201113 tloušťky přes 200 mm Z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 4,232 Z 230,00 9 437,36
16/20

W ˇ' základová deska pod podzemní kontejnery 5m3"
W (2,3"2,3)'0,1'2 1,058
W Mezísoučet 1,058
W " základová deska pod podzemní kontejnery 3m3"
W (2,3'2,3)'0,1"6 3,174
W Mezísoučet 3,174
W Součet 4,232

894201193
Ostatní konstrukce na trubním vedení Z prostého betonu dno šachet 80 00
tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm '

Ostatní konstrukce na trubním vedení Z prostého betonu stěny šachet
894201221 tloušťky přes 200 mm Z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 6,594 14 177,10

25/30
W " boční stěny podzemního kontejneru 5m3'
W (2'3,14'1,2)'0,25'0,8'2 3,014
W Mezísoučet 3,014
W " boční stěny podzemního kontejneru 3m3"
W (2'3,14'0,95)'0,25'0,4'6 3,580
W Mezisoučet 3,580
W Součet _ 6,594

894502101 Bednění konstmkcí
na vedeni Sten sachet pravoúhlych nebo ctyr 2 649,60

a vicehrannych jednostranne
W " základová deska pod podzemní kontejneiy 5m3'
W (2,3+2,3)'2'0,2"2 3,680
W Mezisoučet 3,680
W " základová deska pod podzemní kontejnery 3m3"
W (2,3+2,3)'2'0,2'6 11,040
W Mezisoučet 11,040
W Součt 14,720

an w
W " boční Stěny polozapuštěného kontejneru 5m3"
W (2'3,14'1,2)'0,8'2 12,058
W ˇ' boční stěny podzemního kontejneru 3m3"
W (2"3,14'0,95)'0,4'6 14,318
W Součet 26,376

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 423 519,51N 113451240 Příplatek za řezání betonových Obrubníků 180,00 1 080,00

W ˇ' obrubník silniční "

W 6 6,000
W Součet 6,000

betonoveho stojateho s bocni operou do 4 370,00
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PC Ty Kod Popis MJ Mnozstvi

Cena Cena celkem [CZK]
p [CZK]
W 'ˇ silniční betonový obrubní|‹ snížený"
W 23 23,000
W Součet 23,000

H“ 592175101
betonové o železobetonove obrubník silnicni nájezdový 100 xE 2

W 23'1,01 23,230
W Součet 23,230

prostehoHi 916991121 Lože
pod obrubníky, krajniky nebo obruby Z dlazebnich kostek z betonu

1

W ˇ' Silniční obrubník"
W 23'0,01 0,230
W Součet 0,230

mu 953791000 Montáž podzemního kontejneru 8,000 1 500,00 12 000,00

W 6+2 8,000
W Součet 8,000u 965471000 Dodávka podzemního kontejneru 5m3 vč. dopravy m 60 500,00 121 000,00

W 2 2,000
W Součet 2,000n 965471005 Dodávka podzemního kontejneru 3m3 vč. dopravy 47 100,00 282 600,00

W 6 6,000
W Součet 6,000

D 997 Přesun sutě 349,36n 997221561 Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 kni 1,275W 57,38

W " betonová dlažba'
W 1,275 1,275
W Součet 1,275

En 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Z kusových materiálů 62,48

W 1,275°7 8,925
W Součet 8,925

1 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu u 1,275

W " betonová dlažba'
1

w 1,275 1,275

Š

W Součet 1,275n 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (Skládkovné) ! 1,275 100,00 127,50

\

W ˇ' betonová dlažba'
w 1,275 1,275
W Součet 1,275

l

D 998 Přesun hmot 11733,o5
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní

l

9982230" vzdálenost oo zoo nn jakákoliv oeiky ohjokio
' " 733'°5

ř
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
800 - Vegetační úpravy

Soupis:

SO 801 - Kácení zeleně

KSO: CC-CZ:
Mís`EKOZIS spol. S r Datum: 02.05.2017

Zadavatel: ič: 00303461

Město Šumperk, Nám. Mínii , Šumperk Dičz CZ00303461

uchazeč: ičz 410 31 024

EKOZIS spol. S r. 0. DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 27821251

cekr cz e.r.o., Mezaiova 57/2, Šumperk Dič: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH 51 070,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

Dp?zákieáni 51070.00 21,00% 10 724,70
xnnžená 0,00 15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 61 794,70
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Flbichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
800 - Vegetační úpravy

Soupis: 1

S0 801 - Kácení zeleně

Misto: Datum: 02.05.2017 i

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O. Í

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 070,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Parkoviště a Sběmá místa pro Odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
800 - Vegetační úpravy

Soupis:
`

SO 801 - Kácení zeleně

Místo: Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.O., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

Pč TV Kód Popis MJ Množství J'°°"a cena çeikem [cZK1
p [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 070,00
ž II___“
š EEEBEEEEENIBENIBEIEIIIHEEEIHIIEEE
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Stavba:
Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
800 - Vegetační úpravy

Soupis:

SO 802 - Výsadba zeleně

KSO: CC-CZ:
Mís' EKOZIS spol. s r Datum: 02.05.2017

zadavatel: ičz 00303461
Město Šumperk, Nám. Mr'ru1, Šumperk DIČ: cz003034ó1

uchazeč: ičz 410 31 024
EKOZIS spol. S r. 0. DIČ: CZ41031024

Projektant: ič: 27821251
cekr cz S.r.o., Mazaiova 57/2, Šumperk Dič: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH 236 392,20
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákiadni 236 392,20 21,00% 49 642,36
Snížená 0,00 15,00% 0,00

|Cena S DPH v CZK 286 034,56
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Parkoviště a sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
800 - Vegetační úpravy

Soupis:

SO 802 - Výsadba zeleně

Místo: Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ S.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 236 392,20
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Parkoviště a Sběmá místa pro Odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
800 - Vegetační úpravy

Soupis:

SO 802 - Výsadba zeleně

Místo: ` Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Miru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

PČ Ty Kód Popis MJ Množství
'mena

Cena celkem [CZK]
I D [CZK]

' Náklady soupisu celkem 236MNĚBEEBEENIBEEI!NIBEmíňIEEEEIIIB
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PČ Kód -

Popis MJ Množství cena celkem [CZK]
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Parkoviště a Sběmá místa pro Odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
800 - Vegetační úpravy

Soupis:

SO 803 - 3-letá následná péče

KSO: CC-CZ:
MíS'EKOZIS spol. S r Datum: 02.05.2017

zadavatel: ičz 00303461

Mš-sro Šumperk, Nám. Mi'ru1, Šumperk Dič: CZ00303461

uchazeč: ičz 410 31 024
EKOZIS spol. S r. 0. Dičz CZ41031024

Projektant: ič: 27821251

Cekr cz s.r.0., Mazaiova 57/2, Šumperk DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH 188 653,80
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zákieáni 188 653,80 21,00% 39 617,30
snížená 0,00 15,00% 0,00

|Cena S DPH v CZK 228 271,10
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Parkoviště a sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
800 - Vegetační úpravy

Soupis:

SO 803 - 3-letá následná péče l

Místo: Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Mi'ru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 188 653,80
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Stavba:
Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
800 - Vegetační úpravy

Soupis:

SO 803 - 3-letá následná péče

Místo: Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ s.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

v Ty , . „ . J.cena
PC Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

p [CZK]

Naklady soupisu celkem 188In Zaiiii rostlin vodou pio‹zhz1,óo zo 1n2,4 x ročně m 368,760E 49 782,60N 185 85-1111 Dovoz vody pro zálivku rostlin m 368,760 130,00 47 938,80in POl17 Dodávka vody pro zállvku E 368,760 14 750,40na Pokosení trávníku parkového v rovině + odvoz do 20 km„5 x ročně 1 050,000Ä
En 184 nn 11111 výonovný foz zzvonnú zo11zen11=n,1x zočneNu Ošetření vysazených dřev.skupln v rovině 53 784,00B 185 80-4214 Vypletí dřevin ve skupinách, 2x ročně E 2 244,000 15 708,00

l 184 91-1111 Znovuuvázám' dřeviny ke stáv kůlu 1× ročně 1 020,00
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Ksoz CC-CZ:
Misto: Šumperk Datum: 02.05.2017

zad SKOZIS zpni. 5 v. 0. ičz 00303461
Město Šumperk, Nám. Mírui , Šumperk Dič: CZ00303401

uchazeč: - ič: 410 31 024

EKOZIS spol. 5 r. 0. Dičz CZ41031024

Projekianiz IČ: 27821251

Cekr cz S.r.‹›., Mazaiova 57/2, Šumperk Dič: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH 90 000,00
Základ daně Sa7J›a daně Výše daně

DPHzákladní 90 000,00 21,00% 18 900,00
?nxžoná 0,00 15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 108 900,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Parkoviště a sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ S.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. O.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 90 000,00

OST - Ostatní 90 000,00
001 - Ostatní 90 000,00
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Stavba:

Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ S.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o.

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J°Cena Cena celkem [CZK]
p [CZK]

Naklady Soupisu celkem 90 000,00

D OST Ostatní 90 000,00
D 001 Ostatní 90 000,00

un 111500000.1 Provedení realizační PD m 5 000,00 5 000,00

W 1 1 ,OOO

Í

211500000.1 Dokumentace skutečného provedení m 5 000,00 5 000,00

l 221 500000.1 Vytýčení stávajících sítí 15 000,00 15 000,00

1

W
" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením
zemních prací a přeložek"

W 1 1,000n 221600000.1 vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem m 14 000,00 14 000,00

W
" vytýčení hlavních bodů Stavby před zahájením Stavby autorizovaným
geodetem vč. vypracování TL"

W
" včetně souřadnic a Situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle
právních předpisů"

W 1 1,000

gn 231600000.1 Geodetické práce m 5 000,00 5 000,00

W
ˇ' vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných
vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"

W “ vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"
W 1 1,000W 241700000.1 Pasportizace Objektů 3 000,00 3 000,00

W
"
pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení

stavby"
W " vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě“
W "

pokud nebude prováděno nebude i fakturováno'
W 1 1,000n 3116000OO.1 Geodetické zaměření stavby M 13 000,00 13 000,00

un 411600000.1 GP oddělování pro všechny S0, E 12 000,00 12 000,00

um 711800000.1 Průkazné a kontrolní zkoušky E 16 000,00 16 000,00
" dle N , TP,'I'PG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletníW . -tlakove zkousky"

W 1 1,000u 821800000.1 Fotodokumentace stavby m 2 000,00 2 000,00

W
" fotodokumentace Stavcby před a po stavbě- ucelené foto změny celé
komunikace V jejím průběhu'

W
ˇ' zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti S popisem činností a
číslem objektu'

W "
provedení v lístinné a v digitální podobě"

W 1 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:

1020 - VRN

i

Ksoz cc-cz:
M1510: Šumperk Datum: 02.05.2017 1

zad EKOZIS ?poi. S r. 0. IČ: 00303461

Město Šumperk, Nám. Minn , Šumperk DIČ: CZ00303461

uchazeč: IČ: 410 31 024

EKOZIS spol. S r. 0. Dič: CZ41031024

Projektant: IČ: 27821251

cekr cz S.r.0., Mazaiova 57/2, Šumperk Dičz CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH 20 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

Dpi-izákináni 20 000,00 21,00% 4 200,00
xnnžená 0,00 15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 24 200,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Parkoviště a Sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa Z017

Objekt:
1020 - VRN

Misto: Šumperk Dawmz 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ S.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00
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Stavba:

Parkoviště a sběmá místa pro odpad, ulice Fibichova, Šumperk - etapa 2017

Objekt:
1020 - VRN

Místo: Šumperk Datum: 02.05.2017

Zadavatel: Město Šumperk, Nám. Míru1, Šumperk Projektant Cekr CZ S.r.o., Maza
Uchazeč: EKOZIS spol. S r. o.

PČ
13

Kód Popis MJ Množství
J['ä2]a

Cena
eelkem

[CZK]

Naklady soupisu celkem 20 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00IEEE
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