Mésto Zamberk

Masarykovo nam. 166, 564 01 Zamberk, tel. 465 670 211
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Dodavatel:
Marek Sivak, MArch
Thamova 1273/17
301 00 Plzen - Jizni Predmésti

Vystaveno dne 17. 4. 2023
Schvaleno dne 25. 4. 2023

OBJEDNAVKA &.: 923/PD

Objednévame u Vés v souladu s usnesenim Rady mésta Zamberka & 13/2023-RADA/588 ze
dne 12. 4. 2023 organizaci a administraci architektonické soutéze "Revitalizace Masarykova
namdsti v Zamberku" dle vadi cenové nabidky uvedené v pfiloze a to v rozsahu oddilu 3
,.architektonicka soutéz®.

Cena za jedn.
Predmét objednavky Mnozstvi Jednotka véetné DPH
1.administrator architektonické soutéze 1 127 000,00

Piedpokladana cena celkem: 127 000,00 K¢

Dodaci adresa: Méstsky iFad Zamberk
Kontakini osoba — Mgr. Ondrej Jires§
Masarykovo nam. 166
564 01 Zamberk
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Fakturujte na adresu: Mésto Zamberk, Masarykovo nam. 166, 564 01 Zamberk

1CO: 00279846 DIC: CZ-00279846

E-mail: faktury@zamberk.eu; ID datové schranky: ia9b3gu

Bankovni spojeni: Cesk# spoFitelna, a.s., &islo aétu: 27-1321320309/0800

Kopii objednavky Zadame potvrdit a ptiloZit k faktufe.

Dodavatel timto souhlasi se zvefejnénim celého znéni objednavky na dobu neurcitou podle

zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv (tyka se pouze objednavek s hodnotou nad 50.000,-
K¢ bez DPH).




Vybér administratora
architektonické soutéze na
revitalizaci Masarykova
namésti v Zamberku

nabidka spoluprace

O predkladatel nabidky:

ARCHITEKTI PROSTORU

Marek Sivak, MArch

Thamova 1273/17, 301 00 Plzen — Jizni Predmésti
IC 87548445, neplatce DPH
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nabidka pro:

Mésto Zamberk

Masarykovo namésti 166, 564 01 Zamberk
zastupuje: Mgr. Ondrej Jires, mistostarosta

datum . biezen 2023



O nabidka spoluprace

LVvbér administratora architektonické soutéze na revitalizaci
Masarykova namésti v Zamberku*

Masarykovo nameésti je nejvyznamnéjsim vefejnym prostranstvim mésta Zamberk s fadou
funkci a cilG, s vyznamnymi budovami, historickou hodnotou a neposledné také citovou
hodnotou pro mistni obyvatele. Pozornost vénovana jeho rozvoji/obnové by méla tomuto
vyznamu odpovidat. Projekt je vhodné pripravit v co nejvyssi kvalité, s ohledem na viechny
potfeby mésta a obyvatel, aby mohl optimalné fungovat dal3ich 50 ¢i 100 let. Z tohoto
divodu doporuc¢ujeme zahrnout do harmonogramu kvalitnf pfipravu projektu, ktera vede

¥

zjisténi potfeb a potencialll uZivateli ndmésti a zpracovani podrobného soutézniho zadani.

predpokladany rozsah dodavanych sluzeb

(Cast 1 - Pfiprava)*
(C4st 2 — Zpracovani zadani)*
Cast 3 - Organizace Architektonické soutéie

* Zadavatelem nebylo poZadovdno. Vzhledem k pfedmétu soutéze doporucujeme zahrnout i
tyto faze projektu.

predpokladany harmonogram

dodavane sluzby rok 2023
o v v Ve vIE VD X X X XN

pfiprava

zpracovani zadani

priprava architektonické soutéze

vyhlaieni a priibéh soutéze*

* Z diivodu zajisténi vetsi ucasti v soutézi doporucujeme souté? vyhldsit aZ po letnich prazdnindch.

Mésto Zamberk (Zadavatel) chce podat zadost o poskytnuti dotace z programu 117D221
Architektonické a urbanistické soutéze obci pro rok 2023. Z tohoto diivodu poZaduje
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odevzdani regulérnich soutéznich podminek (tj. podminek odsouhlasenych Ceskou komorou
architekt() do 31. 5. 2023.

Administrator AS se zavazuje, Zze vynalozi veskeré usili, aby pozadovany termin odevzdani
regulérnich soutéznich podminek dodrzel. Zaroven viak upozorriuje Zadavatele, Ze
pozadovany termin je vzhledem k ¢asové narocnosti projednani a odsouhlaseni podminek
soutézni porotou, nasledné radou, popf. zastupitelstvem mésta a vzhledem k zakonnym
IhGtdam CKA na schvaleni podminek — udéleni regulérnosti Administratorem — neovlivnitelny
(vy$8i moc). Z tohoto divodu Administrator nenese zadnou odpovédnost za nedodrZeni
terminu.

Pro dodrzeni terminu odevzdani soutéZnich podminek Administrator AS potfebuje maximalni
soucinnost Zadavatele (zejm. bez zbytecného odkladu, nejdéle vsak do 1 pracovniho dne
reagovat na podnéty a dotazy Administratora AS, poskytnout potrebné podklady, dle
moinosti pfizplsobit projednani podminek v orgdnech mésta apod.).

navrhovany prubéh a rozsah cinnosti

1. pfiprava

Priprava slouZi pro vytvofeni podrobného soutéiniho zadani i odpovidajici nastaveni
soutéze. Cilem je ziskdni co nejkomplexnéjsich informaci od dllezitych subjekt a provéreni
klicovych limit(i. Zahrnuje seznameni se s podklady, analyzu uzemi (odborné analyzy odvislé
od oblasti, které je potieba v ramci projektu fesit) a Ucast na participacnich aktivitach —
sbéru dat. Dle potfeby mohou byt soucdsti i predbézna jednani s klicovymi zakonnymi aktéry
(DOSS), stakeholdery apod.

V ramci pfipravy projektu doporuéujeme tyto formy sbéru dat:

1.1. anketa

Ugelem ankety je pfitdhnout pozornost obyvatel (uZivateld) k projektu a zaroveri podchytit
rozsah témat, ktera se k danému projektu vztahuji. V ramci predkladané nabidky zpracujeme
anketu, kterd by méla byt umisténa na webovych strankach obce a vydana v mistnim
zpravodaji (mésto zajisti prepis papirovych anket do webového formulare). Pro jeji Sifeni lze
pfipadné vyuzit i moznost distribuce dalSimi kanaly. Anketa bude tvorena otevienymi i
uzavrienymi otazkami a dopliujicimi statistickymi Gdaji. Soucasti nabidky je vyhodnoceni
ankety a prace se ziskanymi udaji.

1.2. vefejné setkani

Zapojeni SirSi verejnosti formou planovaciho setkani, béhem kterého se predstavi politici i
GFednici odpovédni za projekt i zastupci externiho projektového tymu. Hlavni ¢ast setkani
bude vénovana shéru podnétd ze strany Gcastnik(, ovéfeni &i prohloubeni informaci
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ziskanych z ankety a neposledné i zamezeni nedorozuméni vzniklych ,$eptandou”. DlleZitou
kvalitou spolecného setkani je i to, Ze €astnici slysi navzajem své (nékdy réiznorodé) nazory
a vznika (moderovana) diskuse, kterd pfispiva k uvédoméni si komplexity pohled( a potfeb.
Vefejné setkani je klicovym néstrojem pro hlubsi pochopeni motivaci a potieb jednotlivych
aktérd a spravny navrh pfistupu v podobé podrobného zadéni.

2. zpracovanizadani

Vsechny sesbirané informace a podklady, tzn. potieby/zaméry objednatele, zjisténi z analyz,
participace (sbéru dat) a pfipadnych dalSich jednédni budou doplnény o odborna zhodnoceni
a doporuceni (zkusenosti) ze strany dodavatele. Vystupem bude podrobné zadani, které
zajisti zpracovateli projektové dokumentace volnost ve viech oblastech, kde je to piinosné,
ale zaroven jim jasné stanovi limity, potfeby a pozadavky tam, kde by jejich opomenuti
mobhlo vést ke snizeni funkénosti nebo realizovatelnosti navrhu.

3. architektonicka soutéz

Architektonickou soutézi se v této nabidce rozumi otevfend, jednofazova, architektonicka
soutéZ o navrh dle § 143 Zakona o zadavani vefejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb. Souté? bude
probihat pouze v Ceském (piipadné slovenském) jazyce. Nabidka obsahuje pozici sekretafe
soutéZe a prezkuSovatele soutéznich navrhi, déle spolupréci s objednatelem na sestaveni
souteznich podminek, vypsani soutéze, organizaci a priibéhu jednani poroty a hodnoceni
navrha.
3.1. finalizace soutéZnich podminek a organizace ustavujici schiize poroty
- kontrola a finalizace soutéznich podminek v souladu s § 144 72ZVvZ
- konzultace soutéznich podminek s porotci a zapracovani pfipominek poroty,
predbéiné posouzeni CKA
- organizace a administrace ustavujici schlize poroty, pfiprava formulafi pro ¢leny
poroty
- projedndni a schvéleni soutéznich podminek porotou a CKA (zajisténi regulérnosti
soutéze), finalizace soutéinich podminek a podklad( soutéze
- soucinnost pfi projednani soutéZnich podminek v organech méstské ¢asti
3.2. vyhlaseni a pribéh soutéie
- soucinnost se zadavatelem pfi pfipadné prohlidce feseného Uzemi

- spoluprace s porotou a zadavatelem na zpracovani odpovédi na dotazy soutézicich

3.3. hodnoceni soutéznich navrhi
- overeni spInéni soutéZnich podminek — vypracovéni zpravy o pfezkouseni navrhi a
jeji prezentace
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- soucinnost se zadavatelem pfi zajisténi anonymity divéryhodnou osobou

. zajisténi podklad( nutnych k Fadnému pribéhu zasedani poroty

= organizace zasedani poroty

- poskytnuti soucinnosti poroté pfi posuzovani soutéinich navrh( a pfi zpracovani
zpravy o hodnoceni navrh(

- vedeni hodnoticiho zaseddni poroty, zpracovéni souhrnného protokolu o pribéhu
soutéie

- veskera komunikace s Gcastniky soutéie a porotci

3.4. ukonceni soutéie
- poskytnuti soucinnosti zadavateli pfi zpracovani rozhodnuti zadavatele o vybéru
nejvhodnéjsiho ndvrhu a ozndmeni o vysledku soutéze
- poskytovani konzultace a sou¢innost zadavateli pfi vypofadani ptipadnych namitek
(soutéZ konci uplynutim Ihity pro podani namitek, popf. vypoiadanim téchto
namitek; sou¢asti nabidky neni zastupovéni zadavatele pfed UOHS)

Jsme odbornici z oblasti urbanismu, architektury, krajinafské architektury, vefejného
prostoru a participace, ktefi dlouhodobé spolupracuji s vefejnou spravou i investory na
kvalitnich rozvojovych projektech. Zaméfujeme se na méstské planovéni orientované na
clovéka (Human Centered Urban Design) a ve své praci vyuzivame dlouholeté zkudenosti

z firemniho, nadaéniho i neziskového sektoru a z vlastni praxe. Tvofime tymy na miru
projektdm a spolupracujeme s fadou renomovanych profesionalt z dalsich obor (sociologie
umeni, doprava, Zivotni prostiedi, pedagogika ad.).

Marek Sivak, MArch

- zpracovatel zadani, sekretdr soutéze

!

architekt a facilitator, specialista na vefejny prostor, urbanismus, participaci, zadani a
koncepce, zakladatel spolku Péstuj prostor a Platformy pro vefejny prostor s mnohaletou
zkuSenosti i z béZné architektonické praxe

Ing, Karla Kupilikova

- zpracovatel soutéZnich podminek, organizdtor architektonické soutéze, prezkusovatel
soutéznich ndvrhu

projektovd manaZerka a krajinai'skd architektka, specialistka na nastavovani projektd,

architektonické soutéZe a koncepce s mnohaletou zkusenosti z fizeni projektd v Nadaci

Promény Karla Komarka i z krajinafské praxe
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predpokladané naklady

ETAPY PROJEKTU CENA/
CELKEM

1. pfiprava

- anketa 30 000 K¢

- vefejné setkani 22 000 K¢

2. zpracovani zadani 46 000 K¢

3. architektonicka soutéz 127 000 K&

Celkem v pfipadé objednani viech etap — 225 000 K¢.
(Ceny jsou uvedeny bez DPH, dodavatel nenf plétce DPH. DPH by bylo Gétovéno pouze
v pripadé, pokud by se dodavatel stal v pribéhu zakazky platcem DPH.)
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