



# OBJEDNÁVKA

## č. 86/2023/RISM/, ze dne 17.04.2023

(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

### Objednatel

#### Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38  
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Číslo účtu:

IČO: 00277819

DIČ: CZ00277819

Plátce DPH

Lhůta plnění: 01.05.2023 -30.11.2023

Místo dodání: letní stadion

### Dodavatel

#### Sportovní projekty s.r.o.

Sokolovská 87/95  
18600 Praha

IČO: 27060659

DIČ: CZ 27 06 06 59

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Ctirad Pokorný

Tel.: 499 318 298, 739 521 829

Spisová značka: MUDK-RISM/35191-2023/poc 20563-2021

---

### Objednáváme u Vás

zhotovení architektonické studie (STS) Modernizace areálu letního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem. V rámci studie bude řešeno území na pozemcích č. 2961, 2962, 260/4, 260/5, 260/6, 260/7, 260/10 a 4430 k. ú. Dvůr Králové n. L.. Součástí řešení bude především:

- Výstavba nového zázemí s tribunou včetně kiosku, pokladny, správy stadionu apod. na místě původní tribuny s šatnami
- Úprava území okolo sportovišť, vč. řešení sektoru pro hody a rekonstrukce fotbalového hřiště
- Řešení zázemí u tréninkového hřiště, vč. skladu pro atletiku a údržbu areálu
- Rekonstrukce stráně směrem ke gymnáziu včetně bezbariérového propojení a schodiště
- Prověření možnosti umístit běžecký tunel včetně doskočiště, šaten a posilovny
- Doplnění mobiliáře v celém areálu včetně workoutu
- Navýšení kapacity parkovacích stání

Zpracování bude probíhat v krocích:

- 1, Příprava zakázky
- 2, Koncept ve 2 variantách
- 3, Hrubopis architektonické studie
- 4, Čistopis architektonické studie

Sjednaná cena:

Ad 1 a 2) Příprava a koncept ve variantách 223.000 Kč bez DPH

Ad 3 a 4) Hrubopis a čistopis studie 250.000 Kč bez DPH

Potřebná doba na zpracování:

Ad 1 a 2) 14 týdnů od objednání

#### NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY

Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět.  
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).  
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.





# OBJEDNÁVKA

## č. 86/2023/RISM/, ze dne 17.04.2023

(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

Ad 3) 8 týdnů od vybrání a schválení varianty

Ad 4) 2 týdny od předání posledních požadavků a připomínek k hrubopisu

Bližší specifikace je uvedena v nabídce ze dne 17.03.2023.

Zpracovatel architektonické studie bere na vědomí a souhlasí, že autorská práva plynoucí ze zpracované studie přechází na objednatele v momentě uhrazení kompletní ceny za předmět plnění. Cena za tato autorská práva jsou součástí sjednané ceny. Zhotovitel souhlasí, že zpracovaná studie bude použita jako podklad pro výběr zpracovatele projektové dokumentace navazujících projektových fází. Předaná elektronická forma studie bude v otevřeném editovatelném formátu např. dwg. Zhotovitel bude v rámci navazujících projekčních fází vykonávat autorský dohled nad následnými projekčními pracemi v případě, že budoucí zpracovatel projektové dokumentace bude odlišný od zpracovatele.

**Cena bez DPH: 473 000,00 Kč**

**Cena s DPH: 572 330,00 Kč**

.....  
oprávněná osoba

.....  
datum a podpis dodavatele

### NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY

Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět.  
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).  
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.