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SMLOUVA 0 DILO

f ,. . ; č. 318) /OIRM/2023
(na základě usn. RM ze dne 22.02.2021, usn. č. 171/2021,

' schváleno v PS dne 13. 03. 2023, úkol č. 3)

- . podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

m . _ „OZ")

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení

ceny za jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram

zastoupené: Mgr. Janem Konvaiinkou, starostou

IČO: 00243132
DIČ: C200243132

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r. 0.

sídlo: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 — Nové Město

zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem společnosti

IČO: 62957678

_'

C262957678

zapsaný u Městského sou u v raze, splsov znac a

(dále jen „zhotovitel")

Zástupci obou stran uvedeni vodst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské

smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto
smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy

není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci kjednání:

Ve věcech smluvních:

. Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

- Zhotovitel: Vasilij Lakatyš, jednatel

Ve věcech odborných:

. Po dobu provádění stavby budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. Pavel Bureš a Ing.

Markéta Pavlištová Havlová, MBA, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění

smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují
kvalitu

prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce

odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit

technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět

rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,

odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souiadu s podmínkami smlouvy.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Vasilij Lakatyš, který je pověřen řízením
stavebních prací,

koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
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||. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Příbram - zastávkový přístřešek v ulici Březnická“,
vše vpodobě a kvalitě blíže specifikovaných vprojektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a
v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby), který je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem
„Příbram - zastávkový přístřešek v ulici Březnická", kterou vyhotovila společnost LUCIA, s.r.o., se
sídlem Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4, IČO 25651099 v 01/2023, a to v rozsahu a za použití
konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a
položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet, Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném
rozsahu za správnost a úplnost příslušné položkového rozpočtu. To nezbavuje zhotovitele povinností
uvedených v 5 2594 OZ.

2.2. Bližší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami
stavebního povolení a technickou dokumentací. Z hlediska technického a technoiogického sjednávají
se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých
materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových
materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a
uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí
dokončené stavby nebo akce.

23. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce
zhotovitele jsou nedíínou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšířen! předmětu díla
vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti položkovému
rozpočtu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě
změnových listů, ocenit, jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami
uvedenými v ceníkách URS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém
rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující
jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení
Zástupcem objednatele (případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené změnové listy
nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání
případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat vsouladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že spodpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné
dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré
technické, kvalitativní ajiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávněník podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborné způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozorní objednatele bez zbytečného
odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů
na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena
odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

2.7. Zhotovitel odpovídá při plnění díla za dodržení veškerých standardů souvisejících se stavbou.

m. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl. 6.23. této smlouvy.
V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 30. 04. 2023,budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne
okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na
Zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky
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, vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné

výzvy dle tohoto odstavce. nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takove části ceny díla ani

nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku

takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze

staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že

se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle člv II do 2 měsíců od zahájení plnění díla.

3.3, Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci dila ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy

odstoupit v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací.

3.4„ V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení praci, posunuje se termín dokončení díla o dobu

prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádne' a včasné součinnosti objednatele dohodnuté

vtéto smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení

s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně

dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deniku. Zápis ve

stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu

takoveho přerušení se pak prodlouží termín dokončenl díla.

3.7. Objednatelje oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením

zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení

se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem,

že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky

objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušeni provádění prací do doby zjednání nápravy
ze

strany zhotovitele neprodlouží.

|v. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění4 Cena

díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je

uvedena v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotková ceny uvedené

v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla

v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení

ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 386 559,50 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje

jako osoba nepovinné k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘIPUSTNOU, tj. pokud jde o

horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.

Sjednanou cenu mohou smluvní strany změnit zejména v případě, že rozsah díla bude omezen o

případné meněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky

při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké

předpokládá položkový rozpočet, dále v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení
rozsahu

díla o práce a dodávky, které nejsou předmětem díla, a dále vpřípadě, že se při realizaci zjistí

skutečnosti. které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat

a mají vliv na cenu díla, nebo v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové

dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Ve všech uvedených

3 | S t r á n k a



případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díia je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem
dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaneho dodatku ke smlouvě. Součástí

ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinnosti dle této

smlouvy. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust,
& 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až
do doby jeho protokolárního předáni objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou
dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení. která ještě nebyla do díla zabudována
nebo instaiována a ze strany objednatele ještě nedošio k úhradě jejich ceny (víz položkový rozpočet díla
a jemu odpovídající fakturace zhotovitele),

v. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturova'ny jednou za měsíc, a to na základě objednatelem
písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádné provedených prací a dodávek. Datem
zdaniteiného plněníje poslední den příslušného měsíce

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající
daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé
položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které
mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka
(dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není
povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce. u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,
vyplývající z peněžiteho dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla.
Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném
dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků ajeho předání a převzetí objednatelem, V případě.
že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedoděiky, bude zhotovitel
oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

56. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla,

5.7. Spiatnost fakturje dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení
termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 11.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, Že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. g 1063 zákona
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým
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plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající

/
dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázánim přisiušné částky na účet správce

/
daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou

/
/

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo vsouladu se zpracovanou projektovou dokumentaci, touto

smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami,
bezpečnostními předpisy,

které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných

zařízení pro instalaci či apiikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud

porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozorněni objednatele dle odst. 6.2, provádět dílo

v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně
nechat tu kterou část díla na náklady

zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul

zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí—li objednatel, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy
shora uvedenými nebo nedodržuje

jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady

vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení

smlouvy, je objednatel ográvnén odstougit od smlouvy.
V tomto případě je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní

pokutu dle odst. 11.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa-Ii by nahrazováním
škoda objednateli, hradí zhotovitel

iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo

nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny
ze staveniště ihned. Nestane-li se

tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6,5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími

odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6,6. Objednate! kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou

uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel.

Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce
a ochrany zdraví při práci,

vybavení pracovníků ochrannými pomůckami,
zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů

na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky

BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské
práce a nese za ně

záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XI.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až
do

dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným,

osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel. který je povinen
uhradit vzniklou škodu (to se týká i

škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých

komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným

osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ

vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny

díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10
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pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této *
smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník
(dále jen „SD") o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy
provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotoviteie a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí,
zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD & kzápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-Ii
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

615. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náiežítosti stanoví prováděcí právní
předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim. V případě, že se
objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnouformou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je
povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu pracísvolává objednatel kontrolni dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

617. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo
na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektovédokumentaci apod.). Bude-Ii přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení pracl podle
svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní—li zhotovitel svoji
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6,18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílořádně převzít & používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel
povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu
objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl.11.6.
6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny
proti projektové dokumentaci čijiným předpisům (viz odst. 6.1). Současně se zhotovitel zavazuje a ručíza to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je Škodlivýz hlediska platných hygienických noreml Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodnýs tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20, Objednatel je oprávněn v průběhu reaiizace požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný & zhotovitel má
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokudjiž původni materiál zajistil. Tím není
dotčena povinnost stran postupovat podle ust. g 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění .

6,21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění)
suti, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vznikIého při provádění díla, jsou obsaženy v
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„:'( pevné smluvní cené díla, Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění dila dle této smlouvy se stává
" zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při

: provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu

,! vzniklého při provádění díla. a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem
zhotoviteli předán

, při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelné předkládána objednateli jako

součást soupisů prací a podkladů pro předání díla, K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit

objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména suti, výkopku a

vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení

staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel převezme
staveniště tak,

aby byly stavební práce zahájeny do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele

zhotoviteli, O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou

zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami,

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele, V rámci zařízení staveniště zajistí

zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS,

případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní

směrové a výškové body a to až do doby předání dila objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení

jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povojení

v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat

rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a

kanalizace, popř, dalších energií, včetně připojovacích míst určených správci sítí. Veškeré energie

spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotoviteL

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávka'm či překopům veřejných

komunikací zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky„

6.27. Jestliže v souvisiosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel,

Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s

průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně

inženýrským opatřením zajišt'uje zhotovite! a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel

vdostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky

nemovitostí dotčených stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen

průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o

odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných

škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebojiným způsobem).

Nebude—Ii v době přejímaciho řízení na staveništi pořádek a nebude-Ii uspořádán zbývající materiál,

vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie
materiálu

tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do

původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště a deponie
materiálu

jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen vsouladu s platnými předpisy. Pokud

vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení

k takovému postupu a provést všechna opatření. která příslušné úřady nařídí . Náklady na tato opatření

nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení

provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).
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6.33. Pokudje to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na
své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel
bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich

.

poškození po dobu provádění dila (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání
díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí .
jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD
příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě,

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem
či znečišt'ováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo
provozem stavebních mechanizmů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru
stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi.

6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se zadávacími podklady, které jsou potřeba
k provedení díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o
způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovována, tedy
včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním
podmínek zadávací dokumentace.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen
projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tim není dotčena povinnost stran
postupovat analogicky podle ust. 5 222 zákona č, 134/2016 Sb. v platném znění,

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli
po řádném dokončení díla.

6,39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na
zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele Objednatel se
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré
kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel
v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu
svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že
prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení , musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel
se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 100 000 Kč.

6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, vjeho průběhu a po
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním
vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při
vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií
postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem
jen fotodokumentace, která postihuje fakturovaná položky. V případě těch částí a dodávek díla, které
budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou
fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části.
Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodélků díla.
V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti,
budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou
si pořídí objednatel ajejí obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

6.41. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní dopravné inženýrské opatření, včetně projednání s
příslušnými orgány státní správy.
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PŘEVZETÍ DÍLA

! 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úglným dokončením a předáním

/ předmětu díla dle článku ll. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém
termínu a místě bez vad a

/ nedodělků a po prokázání bezchybné
funkce dodaných a zhotovených zařizení

či systémů. Podmínkou

řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je
ze strany zhotovitele i předání všech listin, které

se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených
zkouškách, návody k použití, geodetické

zaměřeni, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž

povahy vyplývá, že se vztahují k
dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je

potřeba

k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno
řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou

podmínkou vydání kolaudačního souhlasu
nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za

dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly
úspěšně provedeny a doloženy příslušnými

doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve
zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před

termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí
díla do 7 dnů od terminu navrženého

zhotovitelem. Objednatel může k předání a převzetí
díla přizvat osoby vykonávající TDS, autorský

dozor

projektanta, případné další osoby dle
uvážení (budoucího správce, uživatele, apod).

7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis
s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán

oběma smluvními stranami. Vpřípadě, že objednatel převezme dílo svadami a nedodělky. bude

obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s
uvedením termínu jejich odstranění, Nebude-

Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen
odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání předávacího

protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit
i případné

další vady, ktere se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodélků, zjištěných při předání

díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání
díla.

75. Objednatel neni povinen převzít dílo vykazující vady
a nedodělky. Může tak učinit v případě vad,

které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 84.

vm. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy

zejména kvalitativním podmínkám stanoveným vpředaných podkladech, platným ČSN, příslušným

stavebně-technickým předpisům, případné pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich

instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá

vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů
nebo důvodných očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je
zhotovený podle podmínek smlouvy, a

že

po dobu trvání záruky bude mít
dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti

stanovené právními

předpisy, technickými normami, případně
vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze

závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními
stranami dohodnuta na 60 měsíců od data

řádného

dokončení díla (tedy od data předání díla, případné
odstranění posledni vady a posledního

nedostatku

zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá
zhotovitel za vady„ které objednatel zjistil a

které

oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé vzáruční dobé následnou

stavební činnosti objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských
sítí nesouvisejících

s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným
užíváním díla. U specifických částí díla,

které lze samostatné funkčně oddělit, se strany mohou písemné dohodnout (např. v předávacím

protokole), že záruka za takové části
díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových

zařízení

dle jím stanovených záručních podmínek s tím,
že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla

i platný a

potvrzený záruční list dodavatele takového
zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší

než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým

poškozením či neodbornou manipulaci a péči a dále na poškození
živelnou událostí.
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9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich &'zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. „

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně \,v termínu, který bude objednate! požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou '*.,_smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné ';nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. *

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž í reklamace odeslaná objednatelemv poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 10.4. této smlouvy, jeobjednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám neboprostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související nákladyuhradí objednateli zhotovitel. v případě, že objednatel bude vad'u odstraňovat sám, má právo nanáhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání akteré nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

98. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačnímřízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde—Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplati!zhotoviteii úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení .

102. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla ajeho předání objednateli se zhotovitelobjednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý denprodlení.

10.3, V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlenís prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu (: 2 tétosmlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 005 % z celkové ceny dílaza každý den takového prodlení .

104. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že díloje připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení sezjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílovykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré nákladys tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebojinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18, ve stanovené lhůtě, je povinen uhraditsmluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizenístaveniště,

10.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. Vl této smlouvy nebov případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na nákladyzhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastnichpracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnitvůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1 % z celkové ceny díladle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté kdy vůči němu budeobjednatelem uplatněna.

10.8, Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhraduušlého zisku objednatele.
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/ 10.9, Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

/ oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,

/

oznámí tuto skutečnost zhotoviteli,

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6,1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu

nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to vcenách stanovených touto

smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy

dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude

poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla Vtomto případě se objednatel zavazuje

uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni

odstoupení od smlouvy, Takovými náklady nejsou náklady na účast vpřípadném zadávacím nebo

výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele

objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo

zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči

objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnitjen po vzájemné dohodě písemnými

očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do

pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoiy se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy,

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné

právní nástupce.

12.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho

poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních

orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

12.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo

jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a

výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu

v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá

ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
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\ <
12.9 Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ. \

\
12.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy
jakékoliv skutečnosti, které byjejí uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí,že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

1211. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registrusmluv,

12.12. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude Zhotovitel a objednatel řešit
cestou dohody. Nedojde—Ií k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi
smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednateie stanovený podle příslušných
právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
v platném znění).

1213. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší
ujednání, nejsou—Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.14. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smiouva byla uvedena v evidenci smluv
vedené objednatelem a byla vplném znění včetně jejich příloh zveřejněna na profilu zadavatele
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb„ (: registru
smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažujíza obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

12.15. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoliv důvodu, nebude tím
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se
zavazují, že v takovém případě co možná nejrychieji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto
neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a
právního účelu minulé dohody.

1216. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění protiepidemických opatření tak, že jedna ze smluvních
stran bude mit na základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna
plnit pouze částečné či nikoliv řádně (dále jen „překážka p|nění“), zavazuje se druhá ze smluvních stran
k souhlasu s prodloužením termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku
od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počitaného od data odpadnutí této překážky. Otomto je povinna smluvní strana. která se bude chtít dovolat prodloužení termínu pro plnění, informovat
druhou ze smluvních stran bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku
překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro
plnění. Město Příbram je zároveň. v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněnood této smlouvy odstoupit.

12.17. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 » Položkový rozpočet stavby

_ n ,v Příbrami dne .......Z.5..TQ4?T.2023 v Příbrami dne .:4'404'.. .*ng
za objednatele: za zhotovitele:

Í

=

/%éštlb.-Př-íb'rbm
'

INVESSALES. spol. s r.o.
\ gr. Jan Konvalinka, star Vasilij Lakatyš, jednatel
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KRYCI LIST ROZPOCTU

/

/
(

Název stavby Příbram-zastávkový přístřešek v ulici Březnické CPV 452331004)

Název objektu Dokumentace stavby Místo

Název části Rozpočet stavby so 101 a VRN

I DI

Objednatel Město Příbram. Tyršova 108. 261 01 Příbram |
_-

225mm Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4 _-

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. --

Zpracoval: zpracoval ing. Jan Beneš a ing. Josef Stanko _-

Roz očetčíslo Dne

Měrné a účelové 'ednot

_M-

Rozpočtové náklad v

_Základní rozp. náklady_Doplňkov-Náklady na umístění stavby

n---__m-l
n--—-n—l_
...-_I-_l-
E-M_l---_l_
__.—

-Projektant, Zhotovitel, Objednatel _Celkem bez DPH 386 559,50
DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15.0 0,00 0,00

základní 21.0 386 559,50 81 177,50

Cena s DPH 467 731,00

_Přípoew a odpoew
Dodá zadavatel „

Klouzavá doložka „

z 'hodnění _mm

SOUPIS PRACÍ 1 z (; KRYCÍ LIST
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REKAPITULACE ROZPOCTU \
stavba : Příbram-zastávkový přístřešek v uIIci Březnické
Objekt : rekapitulace stavebních souborů
Cenová soustava URS 2023-01

Datum: 7.2.2023

\
Rekapitulace iednotlivých stavebních souborů

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 329 559,50 Kč
ON a VRN Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 57 000,00 Kč

.celkem BEZ DPH v Kc 386 559,50 Kč

souP|s PRACÍ 2 z e REKAPITULACE



ÁNI
s VYKAZEM VYMER

,' suvba : Příbram-zastávkový příslřešek v ulici Březnické

/ objekt : 80 101 Komunikace : zpevněné plochy

// cenová soustava URS 2023-01 Datum: 7.2.2023

/
] _ý__ __ „ __ , _ W , ,Í'QÍJ" „_„;Ž"

1 „ „„

I' A : : ; , 1

/

1 Příprava území 1 120.00

Rozebrání dlažeb z zámkových dlažeb s Iožem z kameniva ručně ."

--"odečtena AutoCAD dlažba pro nředlážděnfzz ----

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně,

2 113107323 plocha do 50 m2 m2 110,00 220,00

--"P'OCha ZámkWé dlažby Odečtěno AU'OCAD "2 ----

113202111 Vytrhání obrub krajnlkú obrubníkú stojatých “. 100,00 500,00

979054451 Očištěnl zámkové dlažby spárovany'ch kamenivem těženým
“. 100,00 200,00

--"zámková dlažba pro předláždění v návaznosti na s1arý chodník"
----

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 4 900,00

! 111301111 Sejmutí dmu do !| 100 mm v jakékoliv ploše 100,00 2 100,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy

122252203 těžjtelnosti 1 objem do 100 m3 strojně 14,00 200,00 2 800,00

--"výkopy pro zastavlu a základy přístřešku BUS" ----

16 Zemní práce - přemlstěni výkopku 21 847.00

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy (ěžitelnosli | skupiny 1 až 3 do 100 m3 Im 200.00 3 260,00

--"16.1+ 2.1 dovoz ornice - 1.9 obsypy obrub“ ----

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy

162351103 lěžitelnosti | skupiny 1 až 3 100,00 190,00

Vodorovné přemístěn! přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny

162751117 třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 18,20 6 370,00

Příplatek k vodorovné přemístění ZKD 1000 rn výkopku/sypaninyl z horniny

162751119 lěžitelnosli |, skupiny 1—3 nad 10000m 2x m3 36,40 1 092,00

171251201 Uložení sypanin na skládku nebo meziskládku 14,20 30,00 426,00

Poplatek za uiožení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)

12 171201231 kód odpadu 17 05 04 25,56 400,00 10 224,00

171151103 Uložení sypaniny z hornin scudržných do násypů zhutněných strojně .“ 150,00 285,00

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 10 000,50

Rozprostření ornice pl do 100m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm

14 182351023R strojně m2 21,00 150,00 3 160,00
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ZADANI S VYKAZEM VYMER
— „4%stavba : Příbram-zastávkový přístřešek v ulici Březnické

02.Objekt : so 101 Komunikace : zpevněné plochy
Cenová soustava URS 2023-01

Datum: 722023
'* " * W 'ř „ * ** *

,
"

„3,711 ÍÍ-a Taf., í,;íjf

--"skutečná “ 100 mm" 21
----

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice
650,00 2 320, 50

Založení parkového trávníku výsevem pI do 1000 m2 v rovině a ve svahu do161411131 1:5
m2 21,00 30,00 630,00

00572410
220,00 220,00

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním
181951112 strojně

m2 80,00 880,00

182115111 Svahování v zářezech v hornině těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 strojně um
200,00 3 000,00

2 Zakládání
13 295,00

274313511 Základové pas z betonu C 12/15
3 500,00 7 000,00

l-"oasy
pod přístřešek BUS"2 ---

.274351121
Zřízen! bednění základo 'ch pasů rovn'ch Im

800,00 4 800,00

.274351122
Demontáž bednění základových pasů rovn 'ch mmm

500,00

564831011 Podklad : ŠD tl 100 mm plocha do 100 m2 po zhutnění n. 170,00m

--podklad pod základ z betonu"3.5 ----

5a Chodnik (plocha pod přlstřeškem) ze zámkové dlažby 11 370 mm
11 199,00

564871011 Podklad z ŠD tl 250 mm plocha do 100 m2 pc zhutnění 10,20 370,00 3 774.00

.-"odečtena Z programu AU'OCAD 17109"a POÚ příslřeškem" ---
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně " 80 mm skupiny A pl25 596211210 do 50 m2

m2 550,00 3 575.00

59245020 dlažba zámková Ivar obdelnik 200 x 100 x 80 mm přírodní 550,00 3 850,00

51: Předláždění chodníku ze zámkové dlažby tl 370 mm
1 840.00

564671011 Podklad z ŠD " 250 mm plocha do 100 m2 po zhutnění 370,00 740,00
.-"odečtena 1 ngmmu AUÍOCAD D'OCha DOG příslřeškem' .---

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně " 80 mm skupiny A pl28 596211210 do 50 m2
m2 2,00 1 100.00

--"bude využita vybouraná a očištěná stávající dlažba" ---
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„\DANI S VYKAZEM VYMER
stavba : Příbram-zastávkový přístřešek v ulici Březnické

objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Cenová soustava URS 2023-01 Datum: 7.2.2023

51: Obruby ke komunlkacl a chodníkúm 2 803,00

916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěroumm 1 875,00

obrubník betonový zahradni 500x50x200mm 116,00

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 251 500,00

Dodávka, montáž a doprava nového přistřešeku BUS, referenční výrobek
SITEO ZPS 212, montáž na připravené bel patky kotvícím materiálem na

93600101 R chemické kotvy M14 soubor 1,00 250 000,00 250 000,00

9360010ZR Provedení loga města na 5ho přístřešku - pískováním &. 7 500,00 7 500,00

997 Přesun sutě 1 695,00

997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot .! 200,00 300,00

--"< 2 x 0,3 x 21 = 1.2 & kamenivo a zemina" .m--

--"obruby - betony 0.31" .m--

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km .. 200.00

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 11 )( ..m-

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km .a 200,00

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 11 x .. 30,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)

38 997221861 : prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 400,00 120.00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)

997221873 zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 400,00 480.00

998 Přesun hmot 3 360,00

!998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 3 350,00

celkem Kč 329 559,50
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ZADANI S VYKAZEM VYMER
stavba : Příbram-zastávkový přístřešek v ulici Březnická

'“Objekt : on a VRN
"“)Cenová soustava URS 2023-01 *

Datum: 12.20
09

'* * * * * " 'ř* * * ** * **
* „„„.._*< „í

* *
4 u' **; *" * ' * (*" "'*' *. \ "? "**

= " " ' * '

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 500,00
Průzkumné práce při výstavbě — ručně kopané sondy pro určení sítí

011002000-1 objem do 1 m3
soubor 2 500.00 2 500,00

.011002000
Průzkumné práce při výstavbě-vytyčení sítí Q- 9 000,00 9 000.00

012103000 Geodetické práce před výstavbou Q- 7 000,00 7 00000

!012203000 Geodetické práce pH provádění stavby am 5 000,00 5 000,00

!012303000 Geodetické práce po výstavbě &“ 7 000.00 7 000,00
!013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby .a 6 000,00 6 000,00

VRN3 Zařízení staveniště
13 000,00

030001000 Zařízení staveniště &_ 10 000,00 10 000.00
„034002000 Zabezpečení výkopů na staveniště-úklid komunikací během stavby .“ 3 000,00 3 000,00

VRN4 Inženýrská činnost
7 500.00

„043002000 Zkoušky a ostatní méřem' - hutnící zkoušky “_ 7 500.00 7 500,00

celkem
Kč 57 000,00
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