

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2023-002

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
 IČO: 60162694,
 DIČ: CZ60162694,
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
 Číslo účtu: 404881/0710,
 Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger,
 vedoucí oddělení provozu Brno,
 odboru provozu nemovité infrastruktury,
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
 oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu, 

ve věcech technických: Ing. Iwona Bernatíková, referent majetkové správy, 

Fax: 

E-mail: 

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
 Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

Adresa pro doručování: Fakturace (Ministerstvo obrany),

datová schránka ID: ukbwexd,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, dne: 30.6.1989, oddíl ALX, vložka 256.

Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice,

Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou,

IČO: 00000205,

DIČ: CZ 00000205,

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice,

Číslo účtu: 160 848 959/0300,

Zastoupená: Ing. Jaroslav Nerad - ředitel divize Lipník nad Bečvou,

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

E-mail: 

E-mail: 

Datová schránka: djbs93z,

Adresa pro doručování: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Botanický management 2023 ve vojenském újezdu Libavá**“ jako veřejná zakázka malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění provedení botanického managementu ve Vojenském újezdu Libavá (dále jen „VÚj Libavá“), na pozemcích ve vlastnictví České republiky, ke kterým přísluší právo hospodařit Ministerstvu obrany, organizační jednotka Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Brno (dále jen „AHNM Brno“). Jedná se o posečení lučních porostů z důvodu ochrany biotopu zvláště chráněných a významných druhů rostlin a živočichů v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele ve sjednané době a místě plnění podle čl. 3 smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí provést na území VÚj Libavá práce sečení lučních porostů, a to celkem **4 dílčích akcí** včetně souvisejících prací, které jsou podrobně vyspecifikované níže v čl. 2.2. a 2.3. smlouvy (dále jen „dílo“). Práce budou provedeny podle potřeb a požadavků objednatele, v rozsahu výkazu výměr uvedeného v příloze č. 1 smlouvy (podrobná specifikace), za dodržení veškerých podmínek stanovených touto smlouvou. Důraz bude kladen na dodržování termínů seče po předchozím odsouhlasení ekologem VÚj Libavá - Ing. Pavlem Stavinohou, tel. [REDAKCE]

Při předání místa plnění, zhotovitel dodá objednateli harmonogram kontrolních dnů zakázky. V případě nutnosti je možno, výjimečně po vzájemné dohodě všech zúčastněných měnit tyto termíny při dodržení celkového počtu kontrolních dnů. V případě nutnosti je možno určit zástupce, který se zúčastní kontrolního dne, ten bude uveden v zápisu.

- 2.2.** Zhotovitel se zavazuje provést/provádět další práce a činnosti spojené s realizací díla, jejichž cena je zahrnuta v celkové ceně prací, a to zejména:
- a) v případě potřeby a dohody je objednatel povinen provést geodetické vytyčení hranic prostoru provádění prací, určení tras používaných k dopravní činnosti, apod. a o tomto zpracovat písemný záznam odsouhlasený objednatelem,
 - b) plochy zařízení pracoviště uvést do původního stavu, včetně dokonalého dočištění všech ploch skládek od zbytků dřevní hmoty a případně nutných terénních úprav, podle požadavků správců vojenských zařízení,
 - c) třídit odpad vzniklý činnostmi zhotovitele, nakládat s ním a odstraňovat jej v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., a související platnou legislativou ((např. vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) v účinném znění, apod.)),
 - d) zajistit fotodokumentaci všech dílčích akcí, a to původního stavu při zahájení prací, dále stavu po dokončení prací: fotodokumentaci s popisem a datem pořízení snímku předat při dokončení prací v jednom tištěném vyhotovení s maximálním počtem záběrů 4 kusy na formátu A4.
- 2.3.** Seznam jednotlivých dílčích akcí botanického managementu ve VÚj Libavá:

Číslo lokality	Lokalita, KOSENÍ lehkou mech.	Plocha ha	k. ú.	Parcela č.	% zásahu, dot. plocha	plocha sečení ha	Termín seče
8b	Mastník niva Odry J	2,4	Rudoltovice	172/1	75	1,8	15. 7. - 30. 9.

	Mastník niva Odry S	2	Rudoltovice	172/1	75	1,5	15. 7. - 30. 9.
	Niva Odry u Vojnovic	4,60	Rudoltovice	91	75	3,45	1. 6. - 30. 9.
36	U Ezerova pole	0,53	Rudoltovice	129	75	0,3975	do 10.6 nebo 10.9.- 20.10.
13	Nad Lomem	1,38	Rudoltovice	129	75	1,035	do 10.6 nebo 10.9.- 20.10.
	CELKEM					8,1825	

Vzhledem k obtížně přístupnému nebo podmáčenému terénu a k nutnosti šetrného provádění prací v botanicky cenných lokalitách budou práce prováděny ručně – kosou, křovinořezem, případně ručně vedenou sekačkou. **Mechanizace může být použita pouze v únosném terénu po odsouhlasení ekologem ÚÚř Libavá.**

- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že s rozsahem prací a místem jejich provádění je seznámen na základě prohlídek prováděných v rámci přípravy akcí. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení.
Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě, podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, stejně jako s pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy,
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.5. Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případně další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 3 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 4 smlouvy.

Článek 3 Čas a místo plnění

- 3.1.** Termín předání a převzetí pracoviště bez zbytečného odkladu nejpozději **do 10 dnů od účinnosti smlouvy**. Předání pracoviště dohodne zhotovitel s kontaktní osobou objednatele jednající ve věcech technických a bude o něm sepsán samostatný zápis.
- 3.2.** Termín zahájení prací: **dnem předání a převzetí pracoviště zhotovitelem**.
- 3.3.** Termín předání a převzetí dokončeného díla nejpozději **do 15. listopadu 2023**.
- 3.4.** Zhotovitel je povinen uzpůsobit svoji činnost výcvikovému režimu vojsk podle čl. 12.5. smlouvy. Případné nutné přerušení prací z důvodu výcviku vojsk v prostoru provádění prací po dobu 30 kalendářních dnů nemá vliv na termín předání díla.
- 3.5.** Místem plnění smlouvy je VÚj Libavá, místa provádění jednotlivých dílčích akcí včetně parcelních čísel a katastrálních území jsou uvedena v čl. 2.3. smlouvy a ve specifikaci smlouvy.
- 3.6.** Práce bude poskytovatel provádět v pracovní dny v době:
pondělí až pátek od 07:00 hod. do 18:30 hod.,
soboty, neděle a svátky od 7:00 hod. do 15:00 hod.

Článek 4 Cena za dílo

- 4.1.** Cena za dílo (celková cena za celý rozsah prací podle čl. 2 - předmět smlouvy a za celou dobu plnění) se sjednává dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná a to **ve výši 272 040,00 Kč bez DPH a ve výši 329 168,40 Kč včetně DPH. Sazba DPH 21 % činí 57 128,40 Kč.**
- 4.2.** Cena za jednotlivé dílčí akce:

P. č.	Dílčí akce	Cena bez 21% DPH	Cena s 21% DPH
1.	Mastník niva Odry	102 960,00	124 581,60
2.	Niva Odry u Vojnovic	107 640,00	130,244,40
3.	U Ezerova pole	17 760,00	21 489,60
4.	Nad Lomem	43 680,00	52 852,80
Cena celkem		272 040,00	329 168,40

- 4.3.** Podkladem pro stanovení ceny za dílo jsou výkazy výměr jednotlivých dílčích akcí s uvedením druhů a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla podle čl. 2 - předmět smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.
- 4.4.** Položkové cenové kalkulace zhotovitele pro jednotlivé dílčí akce jsou stanoveny v **příloze č. 1 smlouvy**, která tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenové kalkulace zahrnují **veškeré náklady** na plnění celého předmětu smlouvy **včetně souvisejících nákladů** (doprava, odstranění odpadů, vyklizení pracoviště/staveniště apod.). Jednotkové ceny použité v cenových kalkulacích jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.
- 4.5.** Cena za dílo může být zvýšena pouze dodatkem ke smlouvě v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací (víceprací). Vícepracemi se rozumí takové práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr a oceněny podle jednotkových cen v cenové kalkulaci. Položky neuvedené v cenové kalkulaci budou oceněny v obvyklých cenách. Provádění víceprací lze zahájit až po uzavření dodatku ke smlouvě podle čl. 13.1. smlouvy, jehož nedílnou součástí bude cenová kalkulace zpracovaná položkově a v souladu s pravidly stanovenými touto smlouvou.

Článek 5 Platební a fakturační podmínky

- 5.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla na základě protokolu s odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek (všech dílčích akcí), písemně odsouhlaseného, a to současně následujícími osobami: za objednatele AHNM Brno Ing. Iwona Bernatíková, za zhotovitele Ing. Jaroslav Teska nebo Ing. Tomáš Fajkus, za Újezdni úřad Libavá (dále jen „ÚÚř Libavá“) Ing. Pavel Stavinoha a za AOPK ČR pobočku Olomouc Mgr. Michaela Hodulíková. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky datovou zprávou** do datové schránky objednatele, uvedené v záhlaví této smlouvy. **Formát faktury, případně jejích příloh je ve formátu PDF.** Faktura bude vždy zaslána **pouze jednou datovou zprávou. Nebude-li možné ji odeslat** z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, **informuje o tom zhotovitel objednatele** formou dohodnutou mezi kontaktními osobami zhotovitele a objednatele.
- 5.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy (včetně uvedení **agendového čísla smlouvy**) a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa, údaj o zápisu do obchodního nebo jiného rejstříku,
 - e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena podle příslušných právních předpisů,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) označení konečného příjemce plnění (minimálně v rozsahu 6440 a č. provozního střediska),
 - h) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - i) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena,
 - j) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH,
 - k) **doručovací adresa MO pro elektronické faktury:** datová schránka ID: ukbwexd Fakturace (Ministerstvo obrany).
- 5.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. **Soupis provedených prací a dodávek bude připojen k faktuře buď přímo v datovém souboru, obsahujícím fakturu, nebo formou dalšího připojeného souboru, který bude obsahovat naskenovaný oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek.**
- 5.4.** Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 5.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 5.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 5.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a

tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

- 5.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 5.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 5.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 6

Podmínky provádění díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 2 - předmět smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla (všech dílčích akcí) objednateli podle čl. 7 smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými právními předpisy, českými technickými normami (dále jen „ČSN“), jinými technickými dokumenty, odpovídajícími technologickými předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy zkontrolovat projektovou dokumentaci a v případě zjištění jakýchkoliv nejasností nebo nedostatků oznámit tuto skutečnost s návrhem řešení neprodleně a prokazatelně kontaktní osobě objednatele jednající ve věcech technických.
- 6.4. Zhotovitel prokazatelně minimálně 3 dny předem oznámí, kontaktní osobě objednatele jednající ve věcech technických, přesný termín zahájení prací v terénu.
- 6.5. Zhotovitel povede o práci na jednotlivých dílčích akcích stavební deník. Zápisy v tomto deníku slouží zejména jako doklady při řešení případných problémů technického nebo organizačního charakteru a nelze je považovat za změnu smlouvy. Deník bude veden se dvěma kopiemi, listy budou číslovány. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla do deníku zapisovat a požadovat po zhotoviteli předání první kopie.
- 6.6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“) u všech osob v prostoru pracoviště, zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními prostředky a bere na vědomí všechna rizika, na která byl podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, objednatelem prokazatelně upozorněn. Zhotovitel bere na vědomí, že v místě plnění smlouvy je možnost výskytu nevybuchlé munice a zajistí si proškolení svých pracovníků pro případ nálezu této munice.
- 6.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při provádění části díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost za jejich kvalifikaci, jako by dílo prováděl sám. Každá změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal část kvalifikace, podléhá souhlasu objednatele.
- 6.8. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů nejpozději při zahájení provádění prací a průběžně jej aktualizovat.
- 6.9. Zhotovitel je povinen čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.
- 6.10. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který zajistí splnění veškerých povinností podle čl. 2.2. smlouvy.
- 6.11. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 OZ. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni svolat kontrolní den a to prokazatelně minimálně 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny budou svolávat kontaktní osoby jednající ve věcech technických podle aktuální potřeby, minimálně však 2 kontrolní dny za celou dobu plnění smlouvy.
- 6.12. Objednatel zajistí pro zhotovitele (cestou AHNM Brno za součinnosti ÚÚř Libavá) před započítáním prací předání pracoviště a v průběhu provádění díla zajistí potřebnou součinnost.

- 6.13. Organem státní správy pro předmětnou zakázku je Újezdni úřad Libavá (Náměstí 2, 783 07 Libavá). Zhotovitel mu oznámí termín zahájení prací, kontrolních dnů a převímacího řízení a zajistí splnění příp. dalších požadavků ze strany ÚÚř Libavá.

Článek 7

Předání a převzetí díla

- 7.1. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli v místě jeho provádění nejpozději v den určený pro předání díla podle čl. 3.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dokončené dílo ještě před sjednaným termínem předání prací.
- 7.2. Nejpozději 3 pracovní dny předem oznámí prokazatelně zhotovitel kontaktní osobě objednatele jednající ve věcech technických datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k předání a dohodne s objednatelem termín převímacího řízení.
- 7.3. Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka, po které bude dílo:
- objednatel převzato bez vad, bude uznáno za dokončené a bude sepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, současně smluvní strany dohodnou v zápise o předání a převzetí díla termín odstranění těchto vad, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože má vady bránící užívání nebo není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu podle čl. 9 smlouvy až do doby nového předání.
- 7.4. Dílo bude objednateli předáno jako celek.
- 7.5. Ke dni převímací budou současně předána vyklizená pracoviště, originály stavebního deníku a fotodokumentace podle čl. 2.2. smlouvy.
- 7.6. Za smluvní strany předají a převezmou dílo zápisem o předání a převzetí díla kontaktní osoby jednající ve věcech technických, vždy jedna osoba za objednatele a zhotovitele, dále za ÚÚř Libavá a AOPK ČR.
- 7.7. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o předmětu díla, čase, místě a zúčastněných osobách, údaje o stavu vyklizení pracoviště, v případě potřeby podrobný popis vytčených vad, termín jejich odstranění a nového předání a převzetí, včetně vyjádření smluvních stran. Nedílnou součástí zápisu bude odsouhlasený a podepsaný soupis skutečně provedených prací a dodávek.

Článek 8

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 8.1. Předmět díla podle této smlouvy má vady, jestliže neodpovídá požadavkům určeným v této smlouvě. Pro účely této smlouvy je provedením díla s vadami porušena smlouva podstatným způsobem ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ.
- 8.2. Zjistí-li objednatel, že již v průběhu provádění díla vykazují práce vady, nedostatky nebo odporují smlouvě, je oprávněn práce zastavit a dožadovat se odstranění vad a provádění prací řádným způsobem. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se doba plnění smlouvy neprodlužuje a zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a odstraňováním vad v průběhu plnění smlouvy.
- 8.3. Záruční doba se s vzhledem k charakteru práci nesjednává.
- 8.4. Zhotovitel odpovídá v záruce:
- za to, že předmět díla v době jeho převzetí objednatelem má a po dobu záruční doby bude mít vlastností v I. třídě jakosti, stanovené platnými právními předpisy, ČSN, technologickými předpisy a touto smlouvou,
 - za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

- c) za to, že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému dílu,
 - d) za kvalitu prací a dodávek svých poddodavatelů a poskytne na ně záruku za jakost v plném rozsahu podle podmínek této smlouvy.
- 8.5.** V případě zjištění vad v záruční době objednatel ohlásí tuto skutečnost písemně zhotoviteli a určí termín odstranění vad (uplatní reklamaci díla). Za včas uplatněnou se považuje i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty.
- 8.6.** Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit nejpozději do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení. Ve vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává a souhlasí s určeným termínem jejich odstranění. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě neodpoví, má se za to, že vady uznává a odstraní je do určeného termínu. Po uplynutí stanoveného nebo dohodnutého termínu je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou odbornou firmou, takto vzniklé náklady zhotovitel objednateli zaplatí.
- 8.7.** Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla během záruční doby.

Článek 9

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1.** Za nesplnění závazku z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli:
- a) za prodlení s předáním pracoviště v termínu podle čl. 3.1. smlouvy zaviněném ze strany zhotovitele smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení,
 - b) za prodlení se splněním povinnosti předat dokončené dílo v termínu podle čl. 3.3. smlouvy smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení,
 - c) za prodlení s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla podle čl. 7.3.b) smlouvy nebo vad ohlášených v záruční době podle čl. 8 smlouvy ve stanoveném nebo dohodnutém termínu smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý den prodlení,
 - d) za prodlení se splněním povinnosti uvedené v čl. 7.5. smlouvy v dohodnutém termínu smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý případ a započatý den prodlení,
 - e) za nesplnění povinnosti uvedené v čl. 6.10. a 6.11. smlouvy v termínu do 2 dnů od prokazatelného oznámení vzniku závadného stavu objednatelem zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý případ a i započatý den prodlení,
 - f) za porušení ustanovení čl. 6.4., 6.5., 6.6., 6.8., 12.3., 12.7., 12.8., 13.3 a 13.4 smlouvy smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 9.2.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení se zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**.
- 9.3.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 9.4.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.5.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 10.1. Vlastníkem věci, která, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 10.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 10.3. Nebezpečí škody na věci předané k provedení díla a na prováděném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.4. Zhotovitel odpovídá za škody, způsobené objednateli jeho činností, činností svých pracovníků a svých subdodavatelů při provádění díla, i na dokončeném díle a po celou dobu plnění smlouvy. Stejně tak přejímá odpovědnost za takto způsobené škody třetí nezúčastněné osobě.
- 10.5. Zhotovitel dále odpovídá za případné škody, které by vznikly porušením platné legislativy při provádění díla, zejména porušením zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí, požární bezpečnosti, BOZP apod.
- 10.6. Zhotovitel je povinen veškeré vzniklé škody, za něž nese odpovědnost, uhradit nebo odstranit na své náklady. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 11

Zánik závazků

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení - viz čl. 11.2. až 11.5. smlouvy,
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.
- 11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považují tyto případy:
 - a) uvedl-li zhotovitel v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),
 - b) nezačíná-li zhotovitel provádění prací nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy,
 - c) neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy nebo poruší-li ustanovení této smlouvy,
 - d) bude-li ze všech okolností zřejmé, že zhotovitel závazek ze smlouvy nesplní řádně nebo včas, nebo nedodá-li zhotovitel dílo v termínu stanoveném v čl. 3.3. smlouvy.
- 11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání zaniklé smlouvy, a to v termínu nejpozději do 2 měsíců od data zániku smlouvy.

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací nevyfakturovaných ke dni odstoupení od smlouvy včetně jejich ocenění a předá rozpracované dílo objednateli, přičemž bude postupováno přiměřeně podle čl. 7 smlouvy.
- 11.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku,
 - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.5.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 11.6.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 11.7.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně podle čl. 7 smlouvy,
 - smluvní strana, která důvodně odstoupila od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Všechny právní vztahy vznikající při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla objednatele.
- 12.2.** Kontaktní osoba objednatele jednající ve věcech technických je oprávněna činit tyto úkony:
- předání a převzetí místa plnění smlouvy - pracoviště (musí provést zástupci AHNM Brno, ÚÚř Libavá samostatně),
 - kontrolu provádění prací a dodávek ve smyslu § 2593 OZ, kontrolu činnosti zhotovitele v místě plnění smlouvy (mohou provádět zástupci AHNM Brno, ÚÚř Libavá a AOPK ČR samostatně),
 - svolání kontrolních dnů, zápisy do stavebního deníku (mohou provádět zástupci ÚÚř Libavá, AHNM Brno a AOPK ČR samostatně),
 - účast na kontrolních dnech (musí provádět zástupci AHNM Brno a ÚÚř Libavá společně),
 - odsouhlasení soupisu provedených prací (včetně příp. méněprací a víceprací ve smyslu čl. 2.6. a 2.7. smlouvy) a převzetí dokončených prací nebo jejich odmítnutí ve smyslu čl. 7.3. smlouvy (musí provést zástupci AHNM Brno a ÚÚř Libavá společně).
- Dále je kontaktní osoba objednatele jednající ve věcech technických oprávněna dát příkaz k zastavení a přerušení prací, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena BOZP pracujících nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

Kontaktní osoba, které bude od zhotovitele sdělena jakákoli informace, týkající se plnění smlouvy (termíny kontrolních dnů, výzvy k přejímce zakrývaných prací, přejímky apod.), sdělí neprodleně tuto informaci kontaktním osobám všech dalších zúčastněných složek (AHNM Brno nebo ÚÚř Libavá).

- 12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy je vojenský újezd a objekty důležité pro obranu státu ve smyslu zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů a prostorů, která byla v této souvislosti vydána, a s nimiž byl seznámen.
- 12.4. Zhotovitel si včas zajistí povolení ke vstupu do prostoru VÚj Libavá v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy (včetně dodání seznamu osob a techniky). Toto povolení vydává ÚÚř Libavá (Náměstí 2, 783 07 Město Libavá).
- 12.5. Zhotovitel je povinen uzpůsobit svoji činnost výcvikovému režimu vojsk podle plánu ohrožených prostor, který si vyžádá na VZ 8129 Libavá.
- 12.6. Objednatel souhlasí s přístupem zhotovitele do dotčených vojenských prostorů a objektů za účelem plnění této smlouvy.
- 12.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za BOZP všech osob, které v souvislosti s plněním této smlouvy za stranu zhotovitele vstoupily do vojenských objektů a prostorů včetně dodržování předpisů BOZP a podmínek požární bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpracované pro dané prostory, se kterými byl seznámen. Ve věcech BOZP se zhotovitel zavazuje k součinnosti i za své subdodavatele.
- 12.8. Zhotovitel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při provádění díla a je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění smlouvy se nebudou podílet pracovníci s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími s výjimkou příslušníků států NATO a EU.
- 12.9. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 12.10. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 12.11. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob a odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 12.12. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději 3 pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy (nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy), a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku si vyzvedne, pokud není doručována datovou schránkou.


Článek 13 **Závěrečná ujednání**

- 13.1. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že přistoupí na každou změnu této smlouvy předloženou objednatelem v návaznosti na reorganizační a redislokační opatření v rámci Armády ČR. Z objektivních důvodů vzniklých na straně objednatele, které objednatel nemohl v době podpisu smlouvy předpokládat, může být rozsah díla upraven - snížen, v takovém případě bude postupováno podle čl. 13.1. smlouvy.
- 13.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to tato strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.4. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních údajů včetně údajů o vstupu do likvidace, konkursu, insolvenčního řízení, zániku a právním nástupnictví.
- 13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.6. Tato smlouva má 12 očíslovaných stran a přílohy, výkaz výměr o 4 stranách a zmocnění ředitele divize o 3 stránkách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1- Výkaz výměr- specifikace zakázky.
Příloha č. 2- Zmocnění ředitele divize.
- 13.7. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích v listové podobě, z nichž 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk zhotovitel.


Za objednatele:

V Brně dne 21 .dubna 2023



Za zhotovitele:

V Lipníku nad Bečvou dne 11 .dubna 2023



**Botanický management EVL Libavá
2023**

Poř.č.	Popis prací - opatření	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1.	8b MASTNÍK NIVA ODRY (sever, jih) k. ú. Rudoltovice, p. č. 173 EVL Libavá, předmět ochrany T1. 5				
	Zdůvodnění: zachovalá mozaika vlhkých luk – pcháčové louky, tužebníková lada. Výskyt modráška bahenního – budou vynechány plochy s výskytem krvavce totenu. Naposledy sečeno v roce 2022.				
	Návrh opatření: Návrh opatření: • Kosení mechanizací, shrabání posečené hmoty včetně odnosu a likvidace posečené hmoty mimo zájmovou lokalitu. Plocha: 4, 4 ha Sečená plocha 75% tj. 3,3 ha Termín: 15. 7. - 30. 9.	ha	3,30		
2.	18. NIVA ODRY U VOJNOVIC k. ú. Rudoltovice, p. č. 91, EVL Libavá, předmět ochrany T1.1				
	Zdůvodnění: zachovalá mozaika vlhkých luk – pcháčové louky, vlhká tužebníková lada, bodově společenstva vysokých ostřic, na sušších místech ovsíkové louky. Výskyt modráška bahenního – budou vynechány plochy s výskytem krvavce totenu. Naposledy sečeno v roce 2022.				
	Návrh opatření: • Kosení mechanizací, shrabání posečené hmoty včetně odnosu a likvidace posečené hmoty mimo zájmovou lokalitu. Plocha: 4, 6 ha Sečená plocha 75 % tj. 3,45 ha Termín: 1. 6. - 30. 9.	ha	3,45		
3.	36. U EZEROVA POLE k. ú. Rudoltovice, p. č. 129 biotop T1.9				

	Zdůvodnění: Luční enkláva střídavě vlhkých luk na okraji lesního porostu s výskytem hořce hořepníku (<i>Genciana pneumonanthe</i>), hladýše pruského (<i>Laserpitium prutenicum</i>), biotop chřástala polního (<i>Crex crex</i>), modráška černoskvrnného (<i>Phengaris arion</i>). Naposledy sečeno v roce 2020.				
	Návrh opatření: • Kosení ručně a lehkou mechanizací, shrabání posečené hmoty včetně odnosu a likvidace posečené hmoty mimo zájmovou lokalitu. Plocha: 0,53 ha Sečená plocha: 75% tj. 0,4 ha Termín: od 15.5 do 15.6 nebo 10.9.-20.10.	ha		0,40	
4.	13. NAD LOMEM k. ú. Rudoltovice, p.č 129 biotop T1.9				
	Zdůvodnění: Luční enkláva střídavě vlhkých luk na okraji lesního porostu s výskytem hořce hořepníku (<i>Genciana pneumonanthe</i>), hladýše pruského (<i>Laserpitium prutenicum</i>), biotop chřástala polního (<i>Crex crex</i>), modráška černoskvrnného (<i>Phengaris arion</i>). Naposledy sečeno v roce 2020.				
	Návrh opatření: • Kosení ručně a lehkou mechanizací, shrabání posečené hmoty včetně odnosu a likvidace posečené hmoty mimo zájmovou lokalitu. Plocha: 1,38 ha Sečená plocha: 75% tj. 1,04 ha Termín: od 15.5 do 15.6 nebo 10.9.-20.10.	ha		1,04	
Cena celkem bez DPH					272 040,00
DPH 21 % činí					57 128,40
Cena zakázky včetně DPH činí					329 168,40

SEČENÍ CELKEM: 8,18 ha


Bude provedeno na lokalitách o celkové výměře 10,91 ha (25 % plochy lokalit zůstane neposečeno).

PODMÍNKY PROVEDENÍ PRACÍ:

- Seč bude provedena na 75% lokality.
- Budou posečeny plochy s výskytem třtiny křovištní a ruderálních druhů.
- Budou ponechány plochy vegetačně stabilní plochy o výměře 25% s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin tak, aby bylo umožněno jejich vykvetení a tvorba semen a plochy s živými rostlinami pro modrásky (krvavec toten na mokřadních lokalitách pro modráska bahenního, mateřídoušky pro modráska černoskvřnného v sušších částech). Mohou být vynechány plochy, které jsou v době seče podmáčené a hrozilo by jejich poškození.
- Sečení bude provedeno v souladu se STANDARDEM péče o přírodu a krajinu SPPK D02 004:2017 SEČENÍ (www.standardy.nature.cz).
- Volba mechanizace bude přizpůsobena daným povětrnostním podmínkám a vlhkosti půdy na konkrétní lokalitě tak, aby nedošlo k nadměrnému poškození travního drnu (vyježděné koleje, zhutnění půdy, shrnutí drnu) s ohledem na biotop a výskyt rostlinných a živočišných druhů. Práce budou provedeny v období, kdy se riziko devastace půdy sníží (půda vyschne).
- Travní hmota. nřínadně seno musí být z lokalit odklizen (shrabáno) do 2 týdnů po nosečení travní hmoty

TERMÍNY PROVEDENÍ PRACÍ:

- Plochy s výskytem třtiny křovištní je vhodné poséct přednostně v termínu do 15. 6. než dojde k jejímu vymetání (dozrání a uvolnění semen). Plochy s výskytem vzácných druhů budou obsekány.
- Sečení na jednotlivých lokalitách musí být prováděno po odkvětu a vysemenění vzácných druhů rostlin, v případě dřívější seče je nutné plochy s výskytem vzácných druhů rostlin obsekat.
- Na jednotlivých lokalitách budou ponechány nepokosené plochy pro podporu druhů o velikosti 25% rozlohy.
- Na lokalitách s výskytem modráška bahenního je nezbytné dodržet termín sečení porostů do 15. června nebo po 10. září (do 30. 10.), aby nedošlo k poškození larev motýla, jehož vývoj probíhá v letních měsících na květech krvavce totenu.
- V případě, že tento termín nebude možné dodržet budou předem vyznačeny a ponechány plochy s výskytem živných rostlin a zvláště chráněných druhů.



Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, Praha 6

Výtisk číslo: 3/3

Čj.: VLS-PMZ-2022-29-1900

Zmocnění

Já, níže podepsaný
Ing. Roman Vohradský, ředitel státního podniku
Vojenských lesů a statků ČR, s.p.
se sídlem v Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
zapsán v OR u Měst. soudu v Praze, spis. zn. ALX 256

z m o c ň u j í

ředitele divize Lipník nad Bečvou
Ing. Jaroslava Nerada, nar. [REDACTED]
bytem: [REDACTED]

k právním jednáním, které se týkají předmětu činnosti divize.

Předmětem činnosti (podnikání) podle rozhodnutí ministerstva obrany čj. 211/4-6 ze dne 18. 7. 1997, kterým jako zakladatel podniku přizpůsobil zakládací listinu Vojenských lesů a statků ČR, s.p. ustanovením zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších změn a doplnění, je:

- nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb;
- činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1, 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky);
- zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů;
- výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů;
- zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb;
- provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů;
- zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky;
- zajišťování stravovacích služeb pro Ministerstvo obrany, jím zřízené organizace a složky, a Armádu České republiky;
- činnost podniku akvakultury.

Ostatní podnikatelská činnost divize je na základě zmocnění daného zakládací listinou v kompetenci státního podniku a pro divizi je stanovena takto:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
 - Velkoobchod a maloobchod.
 - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.
 - Zprostředkování obchodu a služeb.
 - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody.
 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
 - Poskytování technických služeb.
 - Výroba hnojiv
 - Činnost odborného lesního hospodáře.
 - Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov.
 - Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
 - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů.
 - Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí.
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti.
 - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství.
 - Ubytovací služby.
 - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí.
 - Projektování pozemkových úprav.
 - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
 - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
2. Výkon zeměměřických činností.
3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
4. Hostinská činnost.
5. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
6. Řeznictví a uzenářství.
7. Výkon práva myslivosti.
8. Opravy silničních vozidel.
9. Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní.
10. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
11. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
12. Projektová činnost ve výstavbě.

V rozsahu předmětu činnosti divize je ředitel divize dále zmocněn:

- činit jménem Vojenských lesů a statků ČR, s.p., všechna právní jednání v oblasti pracovně-právních a personálních vztahů (s výjimkou vzniku a skončení pracovního poměru s technicko-hospodářskými zaměstnanci bez předběžného souhlasu ředitele Vojenských lesů a statků ČR, s.p.), veškerých vztahů vyplývajících pro divizi ze zákona č. 89/2012 Sb. (s výjimkou převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, jakož i změny práva hospodařit k nemovitým věcem) a zákona č. 90/2012 Sb., vztahů vyplývajících ze správního práva v oblasti lesního práva, myslivosti, zemědělství, ochrany životního prostředí a jiných právních oblastí s řádnou činností divize souvisejících;
- jednat ve všech oblastech souvisejících s činností divize s kontrolními orgány (pracovně-právní, BOZP, životního prostředí, požární ochrany, stavebnictví atd.), přejímat od

kontrolních orgánů zápisy z kontrolní činnosti a přijímat opatření k nápravě zjištěných neshod a nedostatků;

- jednat ve všech oblastech souvisejících s činností divize s orgány státní správy a místní samosprávou;
- ke všem jednáním v územním řízení a stavebním řízení divize;
- podávat jménem Vojenských lesů a statků ČR, s.p. nabídky na veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na činnosti, které jsou v kompetenci divize.

Takto obecně stanovený rozsah zmocnění a z toho vyplývající rozsah práv a povinností vykonává ředitel divize v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je omezen řídicími akty ředitele Vojenských lesů a statků ČR, s.p.



Ředitel divize je oprávněn udělit zmocnění (plnou moc) další osobě v rozsahu svého zmocnění.

Toto zmocnění nabývá účinnosti dnem 21. 4. 2022. Tímto dnem pozbývá platnosti zmocnění čj. VLS-PMZ-2021-017-1900.

Toto zmocnění pozbývá platnosti dnem ukončení výkonu funkce ředitele divize.

V Praze dne 21. 4. 2022

Zmocnění ve stanoveném rozsahu přijímám.



Rozdělovník:

Vyhotoveno ve 3 (třech) vyhotoveních:

Výtisk č.1 a 2: zmocněný

Výtisk č.3: personální odd.