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PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu autorského dozoru projektanta

Prikazce:
se sidlem:
Zastoupeno:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,pfikazce®)

Prikaznik:

se sidlem:

Zastoupenaly:

Zapsanaly:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,pfikaznik®)

l. Smluvni strany

Mésto Novy Ji¢in

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Jicin

Ing. arch. Jitkou PospiSilovou — vedouci Odboru rozvoje
a investic Méstského ufadu Novy Ji€in

00298212

Komercni banka, a.s., Novy Ji€in

326801/0100

Ing. arch. Jitka PospiSilova, vedouci Odboru rozvoje
a investic Méstského urfadu Novy Jicin

AL RIS RY vedouci Oddéleni  investic

Odboru rozvoje a investic

DOPRAPLAN s.r.o0.

Pfemyslovcl 462/6, 709 00 Ostrava 9

Ing. Dagmar Klajmonovou - jednatel

Krajskym soudem v Ostravé pod sp. zn. C67435
05411572

CZ05411572

FIO banka a.s.

2001070923/2010

Ing. Dagmar Klajmonova

Ing. Dagmar Klajmonova

Il. Pfredmét smlouvy

2.1 Pfedmétem smlouvy je zavazek prfikaznika provadét pro pfikazce vykon autorského
dozoru projektanta (dale téz ,autorsky dozor“) v pribéhu realizace stavby ,Parkovisté na
ul. Budovateli v Novém Jic¢iné”“ (dale jen ,stavba®).

2.2 Vykon autorského dozoru bude spocivat zejména v téchto Cinnostech:

e pisemném posouzeni realizacni dokumentace zajisténé zhotovitelem stavby

e pisemném vyjadfeni k poZzadavkim na zmeény oproti schvalené projektové

dokumentaci

e Ucasti na kontrolnich dnech stavby (dle potieby)

e Ucasti na koordinacnich jednanich (dle potfeby)

o dodatecnych projekénich pracich vyvolanych potfebami stavebniho procesu.

2.3 Predmétem zavazku pfikaznika podle této smlouvy jsou kromé &innosti specifikovanych
v odst. 2.2 téz v8echny &innosti souvisejici, jejichz realizace je nezbytna k fadnému a
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vEasnému zajisténi autorského dozoru (napft. zjistovani informaci nezbytnych pro ¢innosti
uvedené v odst. 2.2.). Za vykon autorského dozoru se nepovazuje odstranovani zjiSténych
vad projektové dokumentace nebo dopracovani detailll nezbytnych pro provedeni dila,
kterym se odstrariuji nedostatky projektové dokumentace.

Autorsky dozor bude realizovan ve smyslu zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrG a technikd
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisl, a zakona €. 183/2006 Sb., o Uizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl, zejména
formou poradenské a kontrolni &innosti, na zakladé projektové dokumentace pro

provadéni stavby ,Parkovisté na ul. Budovateli v Novém Ji€iné“ zpracované
pfikaznikem.

Pfikazce touto smlouvou zmocriuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl
jednani a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou sjednavani a
uzavirani smluv pfi realizaci stavby.

lll. Doba, misto a zplUsob pInéni predmétu smlouvy

Pfikaznik se zavazuje vykonavat ¢innosti v rozsahu ¢l. Il. této smlouvy po dobu urcitou
a to od predani stavenisté zhotoviteli stavby uvedené v odst. 2.1 této smlouvy, kterého
se pfikaznik za€astni na zakladé vyzvy pfikazce dle odst. 3.2 smlouvy, do pfedani stavby
zhotovitelem bez vad a nedodélkl pfikazci. Pfedpokladany termin pfedani stavenisté
05/2023. Pfedpokladana doba trvani stavby je 5 mésicl od pfedani stavenisté.

Jednotlivé ¢innosti autorského dozoru budou vykonavany na zakladé pisemného nebo
telefonického vyzvani prikazce, ucinéného nejpozdéji 2 pracovnich dny pred
pozadovanou ucasti pfikaznika na stavbé nebo na jednani a nejpozdéji 5 pracovnich
dnG pfed pozadovanym terminem predlozeni zpracovaného dokumentu (pisemné
vyjadieni, zména nebo doplnéni projektu). V pfipadé vyskytu zavaznych problému
v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani popf. podat
vyjadfeni neprodlené po vyzveé pfikazce. Pfedpokladany rozsah Cinnosti dle této smlouvy
je 44 hodin a 11 vyjezdd do mista pInéni nebo do sidla pfikazce.

O jednotlivych &innostech vykonu autorského dozoru budou pfikaznikem pribézné
provadény zapisy ve stavebnim deniku, a to neprodlené po jejich dokondeni.

Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl ¢innosti v rozsahu ¢l.
. této smlouvy fadné a v€as splnit, a to svym spoluptisobenim.

Mistem plnéni vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby dle projektové
dokumentace a sidlo pfikaznika.

IV. Odména

Za vykon Cinnosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi 600 K¢é za 1 hodinu vykonu €innosti autorského dozoru a odménu ve
vysi 2.800 K¢ za jeden vyjezd do mista pInéni nebo do sidla pfikazce (pausalni nahrada
cestovnich nakladl a ¢asu straveného na cesté).

Ke stanovené odméné a nahradé nakladu bude pfipoctena ¢astka odpovidajici DPH dle
platnych pravnich pfedpisu.

Vyslednd odména bude stanovena na zakladé skute¢né odpracovanych a
odsouhlasenych hodin zastupcem pfikazce ve vécech technickych.

Odména a sazba nahrady nakladl jsou stanoveny jako maximalni, které je mozné
prekrocit jen za podminek stanovenych ve smlouvé.
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Odména obsahuje veskeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke splnéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynalozenim veSkeré
odborné péce védét mél nebo mohl, véetné priméfeného zisku.

Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladi spojené s vyvojem cen
vstupnich nakladu, a to az do ukon&eni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.

Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku k této smlouvé a to jen
v pfipadé rozSifeni pfedmétu pinéni podle €l. Il. této smlouvy ze strany pfikazce.

Pokud rozSifeni pfedmétu plnéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je
pfikaznik povinen pfed zahajenim vykonu autorského dozoru nad ramec dohodnuty
touto smlouvou predloZit pfikazci ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a
nasledné vyzvat pfikazce k uzavieni dodatku ke smlouvé.

V. Platebni podminky

Pfikazce je povinen hradit pfikaznikovi odménu na zakladé faktur, vystavenych
pfikazcem vzdy za uplynuly kalendaini mésic, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Pfikaznik je povinen predlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéji do 5. dne v mésici
mési¢ni hodinovy vykaz vykonl za pfedchozi kalendafni mésic (pfipadné za jiné
fakturované obdobi). Tento vykaz bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi
stranami a stane se nezbytnou nalezitosti faktury. Pfikazce je povinen se
k pfedlozenému vykazu vyjadfit nejpozdéji do 5 dnl od jeho obdrzeni. PFikaznik
nasledné vystavi fakturu a to v terminu do 5 dnd od obdrzeni odsouhlaseného vykazu
vykonu od pfikazce.

Faktury jsou splatné do 15 dnl ode dne jejich doru€eni pfikazci.
Faktury musi mit naleZitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy.

Pfikazce je opravnén pred uplynutim Ihity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu,
v€etné vad hodinového vykazu vykonu. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni.
Pfikaznik je povinen podle povahy nespravnosti darfiovy doklad — fakturu opravit nebo
nové vyhotovit.

Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ihlita splatnosti. Cela lhata bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VI. Povinnosti prikaznika

PFi plnéni pfedmétu této smlouvy je pfikaznik povinen postupovat s odbornou péci, svoji
¢innost uskute€novat v souladu se zajmy pfikazce, podle jeho pokyn(, zapist a dohod
opravnénych pracovnikl smluvnich stran a v souladu s jejich vyjadfenimi a rozhodnutimi
prisluSnych organu statni spravy, stavebnim povolenim a ostatnimi rozhodnutimi
a stanovisky dotcenych subjekta.

Pfikaznik je povinen neprodlené informovat pfikazce o vSech podstatnych
skute€nostech zjisténych v souvislosti s vykonem autorského dozoru.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své €innosti upozornit na nevhodnost pokynu pfikazce,
trva-li vdak tento na jejich spinéni, neodpovida pfikaznik za Skodu takto vzniklou.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik smi odchylit jen v pfipadé, je-li to nezbytné v zajmu
prikazce, nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas a neni-li to pfikazcem pro dany pfipad
vyslovné zakazano.
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VII. Povinnosti prikazce

Prikazce povéril svého zastupce zajisStovanim administrativnich ukonu v oblasti vykonu
autorského dozoru a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v Cl. | této
smlouvy, jako osoba opravnéna jednat ve vécech technickych. Pfikazce se zavazuje
predavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeleni autorského dozoru, a to na
pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeby na strané pfikazce.
Pfikazce umozni pfikaznikovi pfistup do vSech objektl a provoz(, v€etné provadénych
staveb, v nichz ma byt €innost pfikaznika provadéna.

Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zaleZitostech, které bezprostiedné souviseji se zavazkem prikaznika.

Pfikazce je povinen piedat pfikaznikovi na jeho zadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani anebo fizeni pfed urady.

Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za €innost a prace dle ¢lanku Il. a VI. této smlouvy
zaplatit dohodnutou odménu dle €lanku IV. této smlouvy.

VIII. Sankéni ujednani
Smluvni strany sjednavaiji tyto smluvni pokuty a uroky z prodleni:

8.1.1. V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami
uvedenymi v této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych duvodu
k navstévé stavby nebo kjednani nebo nepfedlozeni poZadovaného
dokumentu na vyzvu dle odst. 3.2, je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 3.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V
pfipadé opakovaného poruseni ¢ini smluvni pokuta 6.000 K&. Uhrazenim
smluvni pokuty neni dot€en narok na nahradu skody, kterou je mozno vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty.

8.1.2. Pokud v dusledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené
ceny stavby mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je pfikaznik povinen
zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 10 % z finan¢ni hodnoty zvySenych
nakladl na realizaci stavby vzniklych vadou pInéni podle této smlouvy. Tim
neni dotéena odpovédnost pfikaznika za zpusobenou $kodu.

8.1.3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji ¢asti, je povinen zaplatit
pfikaznikovi z nezaplacené €astky uroky z prodleni ve vySi 0,05% za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem autorského dozoru
provadéného prikaznikem, dojde ke zpusobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z
titulu poruseni povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyteéného odkladu tuto
Skodu uhradit. Pfikaznik odpovida i za Skodu zplsobenou porusenim povinnosti
osobami, které pro né&j ¢innosti provadéji.

X. Odstoupeni od smlouvy

Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s Uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a€ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud
pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost k fadnému vykonu autorského dozoru
podle ¢l. II. této smlouvy, a to v ani v dodate¢né Ih(té stanovené prikaznikem v pisemné
vyzvé, ktera nesmi byt krat$i nez 10 dn0.
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Pfikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné
pfedmét plnéni a své povinnosti podle této smlouvy a to v ani v dodate¢né Ihité
stanovené pfikazcem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dna.

Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Zze z objektivnich divodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. Il. odst. 2.1.

Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

PFi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen predat
prikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho &innosti
dle této smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, Uroky z prodleni a
nahradu Skody dle této smlouvy.

X. Zavérecna ustanoveni

Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi
Obcganskym zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak. Smluvni strany se dohodly, ze
ust. § 2440 a § 2443 Obc&anského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatkd,
které budou platné po podpisu opravnénych zastupcl obou stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda strana
obdrzi jeden stejnopis.

Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dikaz této
skutecnosti pfipojuji své podpisy.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smiuv.
Elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zaSle k uvefejnéni
v registru smluv pfikazce a to nejpozdéji do 15 dnu od jejiho uzavieni. Smluvni strany
prohlasuji, Zze vyjma osobnich udaji tato smlouva neobsahuje zZadné informace ve
smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015 Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu
smlouvy, po znecitelnéni osobnich udaju.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a uc€innosti
uverejnénim v registru smiuv.

Ji¢in, dne: Ostrava, dne:

Za pfikazce: Za pfikaznika:

o Digitalné podepsal
Digitalné podepsal g
Ing. arch. |n§. arch.?itka P / Ing. Dagmar
Jitka Pospisilové Klajmonova
rye , Datum: 2023.04.26 Datum: 2023.04.25
Pospisilova 00227 +0200 13:47:11 +02'00"

Ing. a

rch. Jitka PospiSilova Ing. Dagmar Klajmonova

vedouci odboru jednatel





