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SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo smlouvy objednatele: 2/AQ/2023 

 

veřejná zakázka na vypracování 

 „Studie proveditelnosti a energetického posudku v areálu AQUACENTRUM Teplice“  

 

Čl.1 Smluvní strany 

 

1.1 Zhotovitel: REAL plus ENERGY s.r.o. 

se sídlem:   Masarykova třída 2421/66, 415 01 Teplice 

zastoupen:   Ing. Marcel Lemon 

IČO:    020 866 71 

DIČ:    CZ02086671 

bankovní spojení: KB Teplice, 107-5475880227/0100 

Zápis v OR/ŽR: C 33 270 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

 

 

 

1.2 Objednatel: Aquacentrum, p.o.,  

                 zřizovatel statutární město Teplice  

se sídlem: Aloise Jiráska 3149, 41501 Teplice 

statutární zástupce: Ing. Michael Paraska, ředitel 

IČ: 68975490  

DIČ: CZ68975490  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 27-1407030257/0100 

(dále také jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“) 

 

 

Čl.2 Předmět smlouvy 

 

 

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje s náležitou odbornou péčí v rozsahu a za podmínek 

dojednaných v této smlouvě a stanovených v zadávací dokumentaci (výzva k podání nabídka) 

pro objednatele a objednateli odevzdá dílo označené jako „Studie proveditelnosti a 

energetického posudku v areálu AQUACENTRUM Teplice“. 

2.2 Objednatel se zavazuje, že předmět smlouvy převezme, zaplatí za jeho vypracování 

dohodnutou cenu, a poskytne zhotoviteli dojednané spolupůsobení. 

 



_______________________________________________________________________________ 

strana 2 

Čl.3 Rozsah a obsah předmětu plnění ze strany Zhotovitele 

 

3.1 Předmět smlouvy je v rozsahu a obsahu dle Zadávací dokumentace veřejné zakázky (Výzva) 

ze dne 27.3.2023 a nabídky Zhotovitele ze dne 10.4.2023, jež tvoří přílohu této smlouvy, i 

když s ní nejsou pevně spojeny. 

 

3.2 Základní podmínky pro provedení díla: 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti a energetického 

posouzení a vyhodnocení stavby fotovoltaické elektrárny v areálu AQUACENTRA Teplice, 

s přihlédnutím k instalované technologii v areálu AQUACENTRA. Požadavkem 

zadavatelem je, aby zpracovaná studie byla podkladem pro případné zpracování projektové 

dokumentace pro umístění stavby fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) a zpracovaný 

posudek byl podkladem pro zpracování projektové žádosti k financování FVE z národních 

nebo evropských dotačních programů. 

   

3.2.1 Studie bude obsahovat zejména: 

 

• Optimalizovaný návrh instalovaného výkonu FVE vzhledem ke spotřebám elektřiny 

areálu AQUACENTRA a k charakteru průběhu ¼ maxima areálu. Optimalizovaný návrh 

bude obsahovat výpočtovou část se zohledněním podmínky minimálního přetoku el. 

energie do distribuční sítě provozovatele ČEZ Distribuce a.s. V optimalizovaném návrhu 

je nutné zohlednit, že AQUACENTRUM je velkoodběratelem s vlastní trafostanicí, viz 

přílohy č. 5 a 6. Měsíční spotřeba elektřiny areálu AQUACENTRA je uvedena v příloze 

č. 3 této výzvy. Měsíční charakter průběhu ¼ maxima areálu AQUACENTRA je uveden 

v příloze č. 4 této výzvy.  

 

• Schéma rozložení fotovoltaických panelů na střechách areálu AQUACENTRA včetně 

posouzení odstupových vzdáleností, provedení analýzy stínových poměrů, typů, 

účinnosti a životnosti fotovoltaických panelů.   

 

• Prověření statické únosnosti nosných střešních konstrukcí jednotlivých částí objektu 

AQUACENTRA pro umístění FVE.   

 

• Stanovení technického způsobu kotvení nosných konstrukcí FVE ke stavebním 

konstrukcím střešního pláště při respektování skladby tepelných izolací a použitých PVC 

střešních fólií. 

 

• Posouzení požární bezpečnosti umístění fotovoltaických panelů včetně posouzení požární 

bezpečnosti umístění ostatních technologických součástí FVE v návaznosti na existující 

PBŘ celého objektu AQUACENTRA.  

 

• Prověření připojení FVE k distribuční síti provozované společností ČEZ Distribuce a.s.  

 

• Analýza potřeb AQUACENTRA Teplice p.o. ve vztahu k získání licence na výrobu 

elektřiny.  

 

• Optimalizovaný návrh stringování fotovoltaických panelů, optimalizovaný návrh počtu, 

typu a účinnosti instalovaných střídačů, optimalizovaný návrh počtu, kapacity a typu 

záložních akumulátorů, optimalizovaný návrh délky a průřezů stejnosměrných a 
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střídavých kabelových vedení, optimalizovaný návrh umístění rozpadového místa, 

ovládání FVE, měření přetoku do distribuční sítě a umístění připojovací/ch skříně/í 

fotovoltaických panelů a hlavního/ích stejnosměrného/ých vypínače/ů, připojení 

přepěťových ochran, provedení ochrany před atmosférickým přepětím a bleskem, 

provedení ochrany před nadproudy, zkraty a chybovými (unikajícími) proudy a dále 

optimalizovaný návrh pro napojení FVE do stávajících NN rozvodů vč. případných 

technologických úprav stávajících rozvaděčů NN.  

 

• Definice položek projektu FVE včetně dodavatelů jednotlivých položek, výkonů 

fotovoltaických panelů, velikosti jednotlivých panelů, řešení konstrukce a materiálů k 

instalaci panelů.  

 

• Výpočet souvisejících technických a ekonomických parametrů pro realizaci projektu 

FVE zohledňující roční výkony FVE a výrobu elektřiny FVE, spotřeby elektřiny v areálu 

AQUACENTRA, vyčíslení roční úspory nákladů na elektřinu včetně nákladů na 

rezervovanou měsíční a roční kapacitu.   

 

• Výpočet ekonomické návratnosti realizace projektu FVE. 

  

• Posouzení možných variant řešení FVE, Kompletní strukturu studie stavebně 

technologického řešení fotovoltaické elektrárny, která bude svým obsahem splňovat 

parametry kompletní přílohy pro potřeby projektové žádosti k financování FVE 

z národních nebo evropských dotačních programů. 

 

 

3.2.2 Energetický posudek bude obsahovat zejména:  

 

Energetický posudek bude obsahovat informace o posouzení plnění předem stanovených 

technických, ekologických a ekonomických parametrů, včetně výsledků a vyhodnocení dle 

zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcího 

předpisu vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému 

monitoringu spotřeby energie ve znění pozdějších předpisů.  
 

 

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že je v plném rozsahu obeznámen se všemi podmínkami a podklady 

potřebnými pro řádné a úplné provedení díla, uznává je za rozhodující pro smluvní vztah 

založený touto smlouvou, a že je v potřebném rozsahu obeznámen s místními poměry. 
 

 

Čl.4 Způsob vypracování díla 

 

4.1 Studie bude Objednateli předána ve 4 vytištěných vyhotoveních (paré). Součástí každého 

tištěného paré bude CD, DVD nebo USB s kompletní projektovou dokumentací vč. všech 

příloh a dokladů v *.pdf , *.docx, *.xlsx a *.dwg,. Energetický posudek bude předán v 

písemné formě. 

 

4.2 Při zpracování předmětu smlouvy bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, 

ujednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele, předanými ke dni uzavření této 

smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a 

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. 
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Čl.5 Čas plnění 

 

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo dle této smlouvy v termínu do 12 týdnů ode 

dne uzavření smlouvy. 

5.2 Změny rozsahu nebo koncepce budou zohledněny úpravou jednotlivých termínů; o změně 

termínu musí být uzavřena písemná dohoda.  

5.3 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O 

předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel 

prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména: 

• označení předmětu díla, 

• označení objednatele a zhotovitele, 

• číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, 

• datum zahájení a dokončení prací na díle, 

• prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

• datum a místo sepsání zápisu, 

• jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

 

Čl.6 Cena za dílo, platební podmínky 

 

6.1 Cena za dílo je sjednána jako nejvyšší přípustná a nepřekročitelná smlouvy a je sjednána 

dohodou smluvních stran podle §2 Zák. č. 526/1990 Sb. o cenách. Cena za dílo obsahuje 

veškeré náklady na provedení díla a je cenou nejvýše přípustnou.  Součástí ceny jsou náklady 

na veškeré práce, dodávky, služby, výkony a poplatky, kterých je třeba k zahájení, provedení, 

řádnému dokončení a předání a převzetí díla. V ceně jsou tak zahrnuty veškeré potřebné 

náklady na zhotovení díla.  

6.2 Cena předmětu smlouvy činí bez DPH 189 000,-Kč. K ceně díla bude připočtena daň 

z přidané hodnoty v zákonné aktuální výši. V době uzavření smlouvy je DPH ve výši 21% a 

činí   39 690 Kč. Cena spolu s DPH činí 228 690 Kč. Při změně výše DPH se změní i celková 

cena s DPH. 

6.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu předmětu smlouvy po jeho řádném 

provedení, předání a převzetí. 

6.4 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními 

předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro 

daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

6.4.1 číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 

6.4.2 předmět smlouvy, 

6.4.3 označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu 

odlišné od čísla uvedeného v záhlaví smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

informovat objednatele spolu se zdůvodněním), 

6.4.4 doba splatnosti faktury (30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli), 

6.4.5 označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
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6.4.6 číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí 

díla bude v kopii přílohou faktury. 

6.5 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 

Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 

přestává běžet původní doba splatnosti. Nová doba splatnosti běží ode dne doručení nové 

faktury objednateli. 

6.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 

objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení, fakturovat 

objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu prací provedených ke dni zrušení 

(odstoupení) této smlouvy, a to podílem z dohodnuté ceny dle rozsahu rozpracovanosti. 

 

Čl.7 Odpovědnost za vady, záruka 

 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase jeho odevzdání, objednateli. Za vady, 

vzniklé po odevzdání díla, odpovídá pouze tehdy, pokud byly způsobené porušením jeho 

povinností. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo 

nemá vlastnosti obvyklé či předpokládané obecně závaznými předpisy. 

7.2 Pro případ vady předmětu díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 

povinnost zhotovitele poskytnout bezplatně odstranění vady. Zpracovatel se zavazuje 

případné vady odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 

objednatelem. 

7.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinný uplatnit 

bezodkladně po zjištění vady v písemné formě do rukou zástupce zhotovitele uvedeného v 

čl.1.  

7.4 Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se 

vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po 

převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-

li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné 

již při převzetí. 

7.5 Zhotovitel má právo uplatnit nároky ze skrytých vad díla u objednatele po dobu dokončení 

stavby, nejdéle do 3 let od odevzdání díla zhotoviteli. 

7.6 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 

kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím 

co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které 

mělo dílo (část díla) v době jejího předání objednateli zanikají, nebyla-li objednatelem 

uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 3 let od převzetí díla (části díla).  

7.7 Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.  

7.8 Zhotovitel je rovněž povinen uhradit objednateli újmu, která mu vznikla vadným plněním, a 

to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí přiměřené náklady vzniklé při 

uplatňování práv z vadného plnění. 
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Čl.8 Spolupůsobení a podklady objednatele 

 

8.1 Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné nezbytné spolupůsobení. Objednatel se zavazuje, 

že po dobu zpracování předmětu smlouvy poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu 

potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a 

stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení 

poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do dvou týdnů od jeho vyžádání. Zvláštní lhůtu 

ujednají obě strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel 

zabezpečit vlastními silami. 

8.2 Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 

8.3 Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož plnění závisí včasné a řádné 

splnění závazků zhotovitele. 

8.4  Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 

(dále též „licence“), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k 

dílu.  

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, 

za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. IV této smlouvy. 

8.5  Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 

 

Čl.9 Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní strany dohodly následující smluvní pokutu při porušení povinností dle této smlouvy: 

9.1.1 v případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla, sjednaný v této smlouvě, 

má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 

započatý týden prodlení.  

9.1.2 v případě prodlení s platbou ze strany objednatele má zhotovitel právo na úrok z 

prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem. 

9.2 Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí povinná strana nezávisle na tom, zda v této souvislosti 

vznikne straně oprávněné škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

9.3 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

 

Čl.10 Ostatní a závěrečná ustanovení 

 

10.1 Není-li touto smlouvou upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami 

ustanoveními občanského zákoníku – zák. č. 89/2012 Sb., stavebního zákona – zák. č. 

183/2006 Sb., která jsou těmto vztahům svou povahou nejbližší a dále příslušnými 

ustanoveními autorského zákona č. 121/2000 Sb., jakož i ustanovení  zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcího předpisu vyhlášky č. 

141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu 

spotřeby energie ve znění pozdějších předpisů.  . 
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10.2 Objednatel jako zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami 

sociálně odpovědného veřejného zadávání. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na 

čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti 

zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od zhotovitele 

vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky byly zajištěny férové poddodavatelské 

vztahy v dodavatelském řetězci vybraného dodavatele, dále aby zajistil legální zaměstnávání, 

férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny 

osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zhotovitel jako vybraný 

dodavatel je povinen zajistit splnění těchto požadavků zadavatele i u svých poddodavatelů.  

10.3 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí straně. 

10.4 Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních 

stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků. 

10.5 Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu zhotovitele. 

10.6 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený 

zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Smluvní strany 

prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny. 

10.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení pro každou 

smluvní stranu. 

10.8 Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv, jež zajišťuje Objednatel. Dnem 

zveřejnění nabývá smlouva účinnosti. 

 

 

 

Zhotovitel      Objednatel   

 

 

V Teplicích, dne 26. 4. 2023    V Teplicích, dne 26. 4. 2023 

 

 

 

 

 

…………………………………..   …………………………………. 

   REAL plus ENERGY s.r.o.    Aquacentrum, p.o.,  

         Ing. Marcel Lemon              Ing. Michael Paraska 

                              ředitel 

        


