
 
 

Č.j.: 16352/2023-SŽ-OŘ OVA-NPI 

Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ostrava 

Muglinovská 1038/5 

702 00 Ostrava 

 

 
 

 

 

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST 

Olomouc – obvod 2“ 

č. Objednatele: E635-S-1673/2023 

č. Zhotovitele: 2023/5211/0097 

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě 

pověření č. 3282 ze dne 16. ledna 2023 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železnic, státní organizace, Oblastní 

ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě (vyjma faktur) :  

 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

„SDR Údržba 2023 – ST Olomouc – obvod 2“ 

na základě Smlouvy o společnosti ze dne 17. 2. 2023, se sídlem společnosti: Průmyslová 955/4, 779 00 

Olomouc, uzavřené mezi: 

Vedoucí společník:  Hroší stavby Morava a.s. 

Sídlo:   Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc 

IČO:   28597460 

DIČ:   CZ28597460 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10124 

Zastoupen: Richard Tláskal, člen představenstva  
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a  
 

Společník:  IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

Sídlo:   Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

IČO:   25869523 

DIČ:   CZ25869523 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 

Zastoupen:  Ing. Petr Buchta, předseda představenstva  

 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 

779 00 Olomouc 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:  

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této 

Rámcové dohody odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení 

s názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Olomouc – obvod 2“,  

č. j. Zadávací dokumentace (výzvy): 968/2023-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev.č. VZ 63523008 (dále jen 

„zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se 

zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 

zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 

veřejnými zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové 

dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích 

veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou 

Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými 

podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 7 této Rámcové dohody. 

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 

vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to 

prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále 

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat 

provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je 

nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této 

Rámcové dohody. 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 

RÁMCOVÉ DOHODY 
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1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 

Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 

podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 

na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě, které Zhotovitel zhotoví 

pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 

uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 

„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 

Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní 

emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel:    ,      , případně 

emailové adresy uvedené u oprávněných osob na straně objednatele dle přílohy  

č. 8 této Rámcové dohody 

Zhotovitel:     ,  

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 

údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 

určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu 

prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 

(jsou-li potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky Objednatele na způsob fakturace Díla, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 

povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové 

dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy 

úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním 

upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být 

již akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 

Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 3 pracovních dní od jejího 

doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 

ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění 
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dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace 

Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a 

Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v den nabytí 

účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. 

7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 

smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 

budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 

občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 

V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 

5 této Rámcové dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. 

Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě 

uvedené v II. odst. 5 této Rámcové dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv 

je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li 

Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku této Rámcové dohody, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí 

dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po 

výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. 

odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 Obchodních podmínek se uplatní i v 

tomto případě.  

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024, anebo do doby uzavření 

dílčí smlouvy, na základě, které dojde k objednání Díla (v součtu všech dílčích smluv) dle této 

Rámcové dohody v částce převyšující 119 499 988,- Kč bez DPH. V případě, že dojde 

k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 

účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není 

oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 

přesahující částku 119 999 988,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) 

uvedených v tomto odstavci Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání 

Díla, skutečná Cena Díla dle článku IV. odst. 2 této dohody, a u dílčích smluv, kde k předání 

Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle článku IV. odst. 1 této dohody.  

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí 

smlouvě nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních 

podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody 

nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 

jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v 

čase 06:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 

zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 

tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

4. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a 

Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. Tímto současně Smluvní strany berou na vědomí 

a souhlasí, že předané informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením tak budou platné po celou dobu trvání této Rámcové dohody i pro všechny 

následující dílčí smlouvy. 
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5. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 

trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 

sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 

která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 

uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 

přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude 

tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností 

smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 

určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 

č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze 

č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních 

podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek. 

3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 

které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto 

prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.  

4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody. 

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 

způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 

daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 

V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu     , nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 

PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 

Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 

odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 

s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná 

běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 

ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 
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2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 

Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Neobsazeno, 

b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 

činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. Kč na jednu 

pojistnou událost a 60 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 

této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 

předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 

této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 

strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 

dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 

neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran 

oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 

dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 

Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), 

a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 

ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud 

by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 

způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou 

dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo 

dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 

této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím 

nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 

Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 

oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 

této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila 

jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 

tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství.  
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5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 

základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími 

smlouvami souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito 

dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 

Smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty 

k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-

boj-s-korupci. 

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 

přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této 

Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud Obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 

účely Obchodních podmínek se rozumí: 

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 

Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku této 

Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. přílohy č. 6 

této Rámcové dohody. 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 

Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody 

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 této Rámcové dohody. 

g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové 

dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 

Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 

nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 

nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 

dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 

a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 

podmínek se nepoužijí. 

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 

dohodě, na základě, které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 

dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a 

tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli 

prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody 

doložením příslušných smluv či písemných potvrzení. 

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 

přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého 

jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel 

povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle 

potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze 

č. 9 Rámcové dohody. 

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem 

v příloze č. 8 Rámcové dohody. 

12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 

na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 

způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 

uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 

zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 

13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude 

prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 

Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související 

ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 

dohodě“. 

18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen 

zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá 

předmět dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny 

mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 

Obchodních podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla 

měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se nepoužije. 
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25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění 

na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního 

měsíce. 

26. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 

„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

27. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 

řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 

v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 

platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 

místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich 

skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k 

vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 

porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které 

vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 

občanského zákoníku. 

28. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

29. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 

podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 

uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 

porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

5.000,- Kč 

30.  V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 

smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od Rámcové dohody 

obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

31. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 

textem „za každý den prodlení“. 

32. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 

článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

33. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

34. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

35. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 

článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová 

dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 
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zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této 

Rámcové dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím 

související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 

odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 

dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 

nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 

smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný 

správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 

přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. 

Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 

rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 

Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 

Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně 

jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 

Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí 

věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 

neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů 

Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle 

tohoto odstavce rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil 

svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 

splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle 

tohoto odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou 

povinností Zhotovitele sčítat. 

IX. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 

alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 

společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 

zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti. 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 

nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 

13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) 

směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 

směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční 

seznamy“). 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 

formu tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 

dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 

proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 

celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že 

finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích 

smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní 

přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku IX jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku IX nebo povinnosti 

dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku IX, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 

dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na 

základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč. Ustanovení § 

2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 

řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 
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2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 

hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 

uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní 

nástupce Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti 

nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, 

není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele 

následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, 

že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné 

uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. 

Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem.  

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 

vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 

že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 

sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   

9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, pokud není v této Rámcové dohodě 

uveden termín pozdější (čl. III.1. této Rámcové dohody). 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 

Příloha č. 1 –  Obchodní podmínky  

Příloha č. 2 –  Bližší specifikace Díla  

Příloha č. 3 –  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 

Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5 -  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.  

Příloha č. 6 -  Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 7 -  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 8 -  Oprávněné osoby 

 

http://typdok.tudc.cz/
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Příloha č. 9 -  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 

Objednatel:                Zhotovitel:    

Správa železnic, státní organizace  „SDR Údržba 2023 – ST Olomouc – 

obvod 2“ 

Podepsáno dne 26. 4. 2023 

 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Ing. Jiří MACHO     Richard TLÁSKAL 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  člen představenstva Hroší stavby  

Morava a.s. s oprávněním k podpisu za 

všechny společníky dle Smlouvy o 

společnosti ze dne 17. 2. 2023 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 

 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a 

že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. 

OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Bližší specifikace Díla 

 

Předmět dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody spočívající v 

provádění údržby, oprav a odstraňování závad u OŘ Ostrava, ST Olomouc, obvod provozního 

oddělení II, zahrnující TO Hranice na Moravě, TO Valašské Meziříčí, TO Vsetín, TO Horní Lideč, TO 

Kunovice, TO Staré Město u Uh. Hradiště, TO Hulín a TO Holešov (dále jen „dílčí zakázky“), je 

souhrnně specifikován v příloze č. 3 této Rámcové dohody soupisem položek s tím, že předmětem 

dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody. 

Jedná se zejména o následující stavební práce a činnosti: 

- příprava výhybek na zimu,  

- údržba výhybek v zimním období,  

- ojedinělá a souvislá výměna kolejnic včetně dělení a vrtání,  

- jednotlivá výměna pražců dřevěných příčných a výhybkových, pražců příčných betonových,  

- ruční podbíjení pražců dřevěných a betonových (příčných a výhybkových) 

- odstranění blátivých míst,  

- doplnění štěrkového lože,  

- údržba stezek včetně doplnění stezky kamenivem.  

- výměna výhybkových součástí, kolejnic a dalších kovových součástí železničního svršku 

a to jak v kolejích, tak ve výhybkách, 

- úprava GPK v kolejích a výhybkách, 

- oprava BK a zhotovení jednotlivých svarů, 

- sekaní travnatých porostů, likvidace křovin a dřevin, kacení stromů, údržba vzrostlé 

vegetace, hubení porostů herbicidy,  

- odstraňovaní nánosů z příkopů,  

- oprava nástupišť, přejezdů a přechodů,   

- přeprava veškerého materiálů,  

- čistění a mazaní výhybek, 

- operativní odstraňování nepředvídaných závad v obvodech PS /TO/,  

- a další související stavební práce, služby a dodávky. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 

              

  SOUPIS PRACÍ    

        

  Stavba:     

    Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc –  
Obvod 2 

 

  Objekt:     

    SO 01 - Práce a dodávky - ST Olomouc - Obvod 2  

        

  Místo:  obvod ST Olomouc  Datum: 

        

  Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava  Projektant: 

  Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s.  Zpracovatel: 

        

  PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] 

  Náklady soupisu celkem   

   D HSV Práce a dodávky HSV   
   D 5 Komunikace pozemní   
  1 K 5901005010 Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji km  

   PP  

Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření 
provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných 

výstupů objednateli. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Kilometr koleje=km 

  

  2 K 5902005010 Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku hod  

   PP  

Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění závad 

nebo překážek v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo 

ledem. 

  

  3 K 5903005010 
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 

1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5° 
kus  

   PP  

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 

1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a 
odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  4 K 5903005020 
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 

až 1:11 sklonu 14° až 5° 
kus  

   PP  

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 

až 1:11 sklonu 14° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a 

odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  5 K 5903005030 
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 

až 1:18,5 sklonu 4,5° až 3° 
kus  

   PP  

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 

až 1:18,5 sklonu 4,5° až 3°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a 
odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  6 K 5903005060 
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 

1:14 a 1:18,5 
kus  

   PP  

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 

1:14 a 1:18,5. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích 

systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku 

na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  7 K 5903005070 
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 

1:26,5 a menším 
kus  

   PP  

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 

1:26,5 a menším. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích 
systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku 

na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  8 K 5903007010 Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé kus  

   PP  Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé. Poznámka: 1.   
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V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, nečistot, 
čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve 

výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dopravu a skládkovné. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Výhybka=kus 

  

  9 K 5903007020 Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě poloviční kus  

   PP  

Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě poloviční. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u 

závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dopravu a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Výhybka=kus 

  

  10 K 5903010010 Uložení posypového materiálu na místo potřeby m3  

   PP  

Uložení posypového materiálu na místo potřeby. Poznámka: 1. V 

ceně jsou započteny náklady na naložení posypu na dopravní 

prostředek, manipulaci a uložení na místo podle požadavku 

objednatele. 2. V ceně nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu a dopravu. 

  

  11 K 5903015010 Protisněhové zábrany zásněžky montáž kus  

   PP  

Protisněhové zábrany zásněžky montáž. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na roznesení, montáž, ukotvení nebo 

demontáž rozebrání, snesení a naložení na dopravní prostředek a 

uložení. 

  

  12 K 5903015020 Protisněhové zábrany zásněžky demontáž kus  

   PP  

Protisněhové zábrany zásněžky demontáž. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na roznesení, montáž, ukotvení nebo 
demontáž rozebrání, snesení a naložení na dopravní prostředek a 

uložení. 

  

  13 K 5903020010 Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně hod  

   PP  

Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, 

manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na 

úložišti. 

  

  14 K 5903020020 Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně hod  

   PP  
Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, 

naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  15 K 5903020110 Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně hod  

   PP  
Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, 

naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  16 K 5903025010 Odstranění posypu nástupišť ručně smetením m2  

   PP  
Odstranění posypu nástupišť ručně smetením. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a 

uložení na úložišti. 

  

  17 K 5904005010 Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 m2  

   PP  

Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním 

pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu. 

  

  18 K 5904005020 Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2 m2  

   PP  

Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním 

pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu. 

  

  19 K 5904005110 
Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou 
mechanizací se sekacím adaptérem 

ha  

   PP  

Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou 
mechanizací se sekacím adaptérem. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, 

a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odklizení a likvidaci pokosu. 

  

  20 K 5904005120 
Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou 

mechanizací s mulčovacím adaptérem 
ha  

   PP  

Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou 

mechanizací s mulčovacím adaptérem. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, 

a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odklizení a likvidaci pokosu. 

  

  21 K 5904010010 Odklizení travního porostu ručně m2  

   PP  Odklizení travního porostu ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na snesení pokosu a likvidaci nebo naložení na 
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dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  22 K 5904020010 
Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon 

terénu do 1:2 
m2  

   PP  

Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon 

terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho 

naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  23 K 5904020020 
Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon 

terénu přes 1:2 
m2  

   PP  

Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon 

terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho 

naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  24 K 5904020110 
Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy 

sklon terénu do 1:2 
m2  

   PP  

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy 

sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho 

naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  25 K 5904020120 
Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy 

sklon terénu přes 1:2 
m2  

   PP  

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy 

sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo 

jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  26 K 5904025010 Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m hod  

   PP  

Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z 

terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m 

od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace 
výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek 

a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dopravu výzisku a skládkovné. 

  

  27 K 5904025020 Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m hod  

   PP  

Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z 

terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m 

od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace 

výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek 

a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dopravu výzisku a skládkovné. 

  

  28 K 5904031010 
Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou 

mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 % 
ha  

   PP  

Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou 

mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění křovin 
a stromků s průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na naložení drti na dopravní prostředek, odvoz a 

uložení na skládku. 

  

  29 K 5904031020 
Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou 

mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 % 
ha  

   PP  

Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou 

mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění křovin 

a stromků s průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na naložení drti na dopravní prostředek, odvoz a 

uložení na skládku. 

  

  30 K 5904035020 
Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 

do 80 cm 
kus  

   PP  

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 

do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci 
odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní 

prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 

1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dopravu a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Strom=kus, průměr 21-25 cm 

  

  31 K 5904035030 
Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 

do 157 cm 
kus  

   PP  
Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 

do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci 
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odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní 
prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 

1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dopravu a skládkovné. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Strom=kus, průměr 26-50 cm 

  

  32 K 5904035040 
Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 

do 220 cm 
kus  

   PP  

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 

do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci 

odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní 
prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 

1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dopravu a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Strom=kus, průměr 51-70 cm 

  

  33 K 5904035050 
Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 

do 283 cm 
kus  

   PP  

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 

do 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci 

odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní 

prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 
1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dopravu a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Strom=kus, průměr 71-90 cm 

  

  34 K 5904035120 
Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 

do 80 cm 
kus  

   PP  

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 

do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci 

odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní 

prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 

1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Strom=kus, průměr 21-25 cm 

  

  35 K 5904035130 
Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 

do 157 cm 
kus  

   PP  

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 

do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci 

odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní 

prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 

1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Strom=kus, průměr 26-50 cm 

  

  36 K 5904035140 
Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 

157 do 220 cm 
kus  

   PP  

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 

157 do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci 

odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní 

prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 

1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dopravu a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Strom=kus, průměr 51-70 cm 

  

  37 K 5904035150 
Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 

220 do 283 cm 
kus  

   PP  

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 

220 do 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci 

odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní 

prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 

1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dopravu a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Strom=kus, průměr 71-90 cm 
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  38 K 5905005010 Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky m2  

   PP  

Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění plevelů a buřiny 

včetně kořenů ručně, úprava rozrušeného KL, ometení pražců a 
upevňovadel, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

  

  39 K 5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pražce m2  

   PP  

Odstranění nánosu nad horní plochou pražce. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění plevelů a nánosu 

nad horní plochou pražce, úprava rozrušeného KL, ometení pražců a 

upevňovadel, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

  

  40 K 5905015010 Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm m2  

   PP  

Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění 

drnu a nánosu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na doplnění a úpravu štěrkodrtě. 

  

  41 K 5905020010 Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm m2  

   PP  

Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu 

stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek a úprava povrchu stezky. 

  

  42 K 5905020020 
Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 
20 cm 

m2  

   PP  

Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 
20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení 

nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek a úprava povrchu stezky. 

  

  43 K 5905023020 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm m2  

   PP  

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a 

urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i 

stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

drtě. 

  

  44 K 5905023030 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm m2  

   PP  

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a 

urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i 

stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

drtě. 

  

  45 K 5905025010 Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně m3  

   PP  

Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření 

ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo 
železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

kameniva. 

  

  46 K 5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé m3  

   PP  

Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření 

ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo 

železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

kameniva. 

  

  47 K 5905030010 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené m3  

   PP  

Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění 

materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a 

případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky 

jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a 

dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 
pražce, dodávku a doplnění kameniva. 

  

  48 K 5905030020 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné m3  

   PP  

Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění 

materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a 

případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky 

jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a 

dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

pražce, dodávku a doplnění kameniva. 

  

  49 K 5905030110 
Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože 

otevřené 
m3  

   PP  

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože 

otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, 

úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U 
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výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na 
případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. 

  50 K 5905030120 
Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože 

zapuštěné 
m3  

   PP  

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože 

zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo 

naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, 

úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U 

výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na 

případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. 

  

  51 K 5905035010 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené m3  

   PP  

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s 

použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení 
na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a 

jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém 

profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení 

pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, 

dodávku a doplnění kameniva. 

  

  52 K 5905035020 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné m3  

   PP  

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s 

použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení 

na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a 

jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém 

profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení 
pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, 

dodávku a doplnění kameniva. 

  

  53 K 5905035110 
Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou 

plochou pražce lože otevřené 
m3  

   PP  

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou 

plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, 

přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení 

pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně 

započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění 

kameniva. 

  

  54 K 5905035120 
Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou 
plochou pražce lože zapuštěné 

m3  

   PP  

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou 
plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, 

přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení 

pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně 

započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění 

kameniva. 

  

  55 K 5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3  

   PP  

Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, 

úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na 

dopravní prostředek.  

  

  56 K 5905055020 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce m3  

   PP  

Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, 
úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na 

dopravní prostředek.  

  

  57 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3  

   PP  

Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení 

geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované 

vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového 

uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 

kolejnice.  

  

  58 K 5905060020 Zřízení nového kolejového lože ve výhybce m3  

   PP  

Zřízení nového kolejového lože ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení 

geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované 

vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového 

uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 

kolejnice. 
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  59 K 5905065010 
Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou 

pražců v koleji 
m2  

   PP  

Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou 

pražců v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
urovnání a homogenizaci vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva. 

  

  60 K 5905065020 
Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou 

pražců ve výhybce 
m2  

   PP  

Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou 

pražců ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na urovnání a homogenizaci vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva. 

  

  61 K 5905080010 Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené m2  

   PP  

Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a 

pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho 

rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, 

úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice.U 

čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné 

uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. 

  

  62 K 5905080020 Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné m2  

   PP  

Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a 

pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho 

rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, 

úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice.U 

čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné 

uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. 

  

  63 K 5905085015 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné km  

   PP  

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní 

čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na 

terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu 
směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních 

stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání 

tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL 

současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a 

výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva. 

  

  64 K 5905085045 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové km  

   PP  

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní 

čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na 

terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu 

směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních 

stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání 
tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL 

současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a 

výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva. 

  

  65 K 5905095010 Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené m  

   PP  

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje 

a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na doplnění a dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr koleje=m 

  

  66 K 5905095020 Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné m  

   PP  

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje 

a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na doplnění a dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr koleje=m 

  

  67 K 5905095030 Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené m  

   PP  

Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje 

a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na doplnění a dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  68 K 5905095040 Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné m  

   PP  Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje 
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a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na doplnění a dodávku kameniva. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  69 K 5905100010 Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené km  

   PP  

Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje 

a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení 

úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 

dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Kilometr koleje=km 

  

  70 K 5905100020 Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné km  

   PP  

Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje 
a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení 

úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 

dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Kilometr koleje=km 

  

  71 K 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3  

   PP  

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle 

ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně 

nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

kameniva. 

  

  72 K 5905105020 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce m3  

   PP  

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle 
ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně 

nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

kameniva. 

  

  73 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3  

   PP  

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle 

ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně 

nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

kameniva. 

  

  74 K 5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3  

   PP  

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle 

ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně 

nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

kameniva. 

  

  75 K 5905110010 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji km  

   PP  

Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku 
kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Kilometr koleje=km 

  

  76 K 5905110020 Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce m  

   PP  

Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně 

vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 

dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  77 K 5905115010 Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru m  

   PP  

Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 

nadvýšení KL ručně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
doplnění a zřízení nadvýšení z vozů a na dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Kilometr koleje=km 

  

  78 K 5905120010 
Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu 

kameniva tl. 100 až 200 mm 
m2  

   PP  

Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu 

kameniva tl. 100 až 200 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na prolepení vrstvy kameniva. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku směsi. 

  

  79 K 5905120020 
Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturní pro zvýšení odporu KL tl. do 

600 mm 
m2  
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   PP  

Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturní pro zvýšení odporu KL tl. do 
600 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

prolepení vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku směsi. 

  

  80 K 5906005010 
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný 

nevystrojený 
kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný 

nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 

části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 

upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části 

stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí 

mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 

vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  81 K 5906005020 
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný 

vystrojený 
kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný 

vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 

stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 

přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem 

a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  82 K 5906005125 
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný 

vystrojený 
kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný 

vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 

přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 

případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem 

a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Pražec=kus 

  

  83 K 5906010010 
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný 
nevystrojený 

kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný 

nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 

části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 

upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části 

stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí 

mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 

nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 

vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  84 K 5906010020 
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný 

vystrojený 
kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný 

vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 

stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 

přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 

případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem 

a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 
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  85 K 5906010030 
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 

délky do 3 m 
kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 

délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 

části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 

upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části 

stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí 

mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 

nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 

vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Pražec=kus 

  

  86 K 5906010040 
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 

délky přes 3 do 4 m 
kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 

délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL 

a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 

upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části 

stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí 

mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 

nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 

vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  87 K 5906010050 
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 

délky přes 4 do 5 m 
kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 

délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL 

a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 

upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části 

stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí 

mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 

vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  88 K 5906010125 
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný 

vystrojený 
kus  

   PP  

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný 

vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 

stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 

případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem 

a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  89 K 5906015010 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený 
kus  

   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 

těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 

stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 

KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 

výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 

pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  90 K 5906015020 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený 
kus  

   PP  Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i   
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zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 

těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 

stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 

KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 

výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 

pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  91 K 5906015030 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m 
kus  

   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 

těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 

stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 

KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 

výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  92 K 5906015040 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m 
kus  

   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce 

za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 

upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části 

stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí 

mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 

nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 

vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  93 K 5906015050 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m 
kus  

   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce 

za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 

odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 

upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části 

stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí 

mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 

nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 

vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  94 K 5906015120 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený 
kus  

   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 

těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 

stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení 

KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 

pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  95 K 5906015130 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m 
kus  
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   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití 

malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 

části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 

přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 

případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem 

a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  96 K 5906015140 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m 
kus  

   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce 

za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 

odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 

upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části 

stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 

nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 

vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  97 K 5906015150 
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m 
kus  

   PP  

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 

zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce 
za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 

odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 

upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části 

stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí 

mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 

nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 

vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Pražec=kus 

  

  98 K 5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje m  

   PP  

Příplatek za překážku po jedné straně koleje. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky 

dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy 

koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná. 

  

  99 K 5906045020 Příplatek za překážku po obou stranách koleje m  

   PP  

Příplatek za překážku po obou stranách koleje. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky 

dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy 

koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná. 

  

  100 K 5906050010 Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový kus  

   PP  
Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s 

pražci. 

  

  101 K 5906050020 Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný kus  

   PP  
Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s 

pražci. 

  

  102 K 5906052010 Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi kus  

   PP  
Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce včetně 

upevňovadel. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Pražec=kus 

  

  103 K 5906055010 
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 
a kompletů 

kus  

   PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 

a kompletů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti 

současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 

Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
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skládkovné. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  104 K 5906055040 
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 

a pryžových podložek 
kus  

   PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 

a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 

součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření 

mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  105 K 5906055050 
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 

a polyetylenových podložek 
kus  

   PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 

a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 

součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření 

mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Pražec=kus 

  

  106 K 5906055070 
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 

a svěrkových šroubů 
kus  

   PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 

a svěrkových šroubů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 

součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření 

mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Pražec=kus 

  

  107 K 5906055080 
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 

a svěrek 
kus  

   PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 

a svěrek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti 

současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 

Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 

skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Pražec=kus 

  

  108 K 5906055090 
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 
a svěrek a svěrkových šroubů 

kus  

   PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním 

a svěrek a svěrkových šroubů. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a 

montáž součásti současně s výměnou pražce včetně případného 

ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  109 K 5906055140 
Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým 
upevněním a kompletů a vodicích vložek a pryžových podložek 

kus  

   PP  

Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým 
upevněním a kompletů a vodicích vložek a pryžových podložek. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou 

manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s 

výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí 

pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  110 K 5906055170 
Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým 

upevněním a kompletů bočních izolátorů a pryžových podložek 
kus  

   PP  Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým   
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upevněním a kompletů bočních izolátorů a pryžových podložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou 

manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s 

výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí 

pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  111 K 5906060010 Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů kus  

   PP  
Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání 

otvorů a jejich ošetření impregnací. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  112 K 5906060020 Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů kus  

   PP  
Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání 

otvorů a jejich ošetření impregnací. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Pražec=kus 

  

  113 K 5906080015 
Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři 

vrtule 
úl.pl.  

   PP  

Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři 

vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a 
dodávku materiálu. 

  

  114 K 5906080110 
Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním dvě 
vrtule 

úl.pl.  

   PP  

Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním dvě 

vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a 

dodávku materiálu. 

  

  115 K 5906080115 
Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři 

vrtule 
úl.pl.  

   PP  

Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři 

vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a 

dodávku materiálu. 

  

  116 K 5906090011 
Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný 

upevnění se dvěma vrtulemi 
úl.pl.  

   PP  

Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný 

upevnění se dvěma vrtulemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odvrtání, demontáž a montáž hmoždinky, demontáž a 

montáž podkladnice, výměny polyetylenové a pryžové podložky, 

vrtulí, šroubů, svěrek, vložek M, matic a všech pružných kroužků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  117 K 5906090021 
Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný 

upevnění se čtyřmi vrtulemi 
úl.pl.  

   PP  

Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný 

upevnění se čtyřmi vrtulemi. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odvrtání, demontáž a montáž hmoždinky, demontáž a 

montáž podkladnice, výměny polyetylenové a pryžové podložky, 

vrtulí, šroubů, svěrek, vložek M, matic a všech pružných kroužků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu. 

  

  118 K 5906093010 Výměna hmoždinky pražec nevystrojený dřevěný kus  

   PP  

Výměna hmoždinky pražec nevystrojený dřevěný. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž a výměnu 

hmoždinky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Hmoždinka=kus 

  

  119 K 5906093020 Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový kus  

   PP  

Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž a výměnu 

hmoždinky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Hmoždinka=kus 

  

  120 K 5906105010 Demontáž pražce dřevěný kus  
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   PP  
Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení 

pražců. 

  

  121 K 5906105020 Demontáž pražce betonový kus  

   PP  
Demontáž pražce betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení 

pražců. 

  

  122 K 5906110005 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm kus  

   PP  

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 

pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a 

dodávku kameniva. 

  

  123 K 5906110007 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm kus  

   PP  

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 

pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a 
dodávku kameniva. 

  

  124 K 5906110010 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm kus  

   PP  

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 

pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a 

dodávku kameniva. 

  

  125 K 5906110015 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm kus  

   PP  

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 

pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a 

dodávku kameniva. 

  

  126 K 5906110017 
Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 

cm 
kus  

   PP  

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 

cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 
upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 

pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a 

dodávku kameniva. 

  

  127 K 5906110020 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm kus  

   PP  

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 

pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a 

dodávku kameniva. 

  

  128 K 5906115010 Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru kus  

   PP  
Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, odsunutí 

pražce, jeho vrácení do původní polohy a dohození kameniva. 

  

  129 K 5906120010 Zkrácení dřevěného pražce odřezáním kus  

   PP  
Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění mřížky, zkrácení, ošetření čela 

pražce impregnačním prostředkem a osazení mřížky 

  

  130 K 5906130115 
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar 
UIC60, 60E2 

km  

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar 
UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 

vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  131 K 5906130125 
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar 

R65 
km  

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar 

R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci 

a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  132 K 5906130135 
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar 

S49, 49E1 
km  

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar 

S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 
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  133 K 5906130325 
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené 

tvar UIC60, 60E2 
km  

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené 

tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 

vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  134 K 5906130335 
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené 

tvar R65 
km  

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené 

tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 

vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  135 K 5906130345 
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené 

tvar S49, 49E1 
km  

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené 

tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 

vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

  136 K 5906130425 
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce ocelové tvar Y 

vystrojené tvar S49, 49E1 
km  

   PP  

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce ocelové tvar Y 

vystrojené tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 

nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  137 K 5906135015 
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar 

UIC60, 60E2 
km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar 

UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, 

naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. 

  

  138 K 5906135025 
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar 

R65 
km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar 

R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku 

na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. 

  

  139 K 5906135035 
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar 

S49, T, 49E1 
km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar 

S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, 

naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. 

  

  140 K 5906135135 
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar 

UIC60, 60E2 
km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar 

UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. 

  

  141 K 5906135145 
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar 

R65 
km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar 

R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku 

na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. 

  

  142 K 5906135155 
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar 

S49, T, 49E1 
km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar 

S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, 

naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. 

  

  143 K 5906140015 
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar 

UIC60, 60E2 
km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar 
UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 

manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 

úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

vytřídění. 
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  144 K 5906140025 
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar 

R65 
km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar 

R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné 
odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 

naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. 

  

  145 K 5906140035 
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar  

S49, T, 49E1 
km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar  

S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 

manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 

úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

vytřídění. 

  

  146 K 5906140135 
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar 

UIC60, 60E2 
km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar 

UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 

úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

vytřídění. 

  

  147 K 5906140145 
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar 

R65 
km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar 

R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné 

odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 

naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. 

  

  148 K 5906140155 
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar 

S49, T, 49E1 
km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar 

S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 

úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

vytřídění. 

  

  149 K 5906140275 
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce ocelové Y tvar 

S49, 49E1 
km  

   PP  

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce ocelové Y tvar 

S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 

manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 

úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

vytřídění. 

  

  150 K 5907010015 Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2 m  

   PP  

Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, 

montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  151 K 5907010025 Výměna LISŮ tvar R65 m  

   PP  

Výměna LISŮ tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž 

upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Metr kolejnice=m 

  

  152 K 5907010035 Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1 m  

   PP  

Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, 

montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  153 K 5907015006 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar UIC60, 60E2 m  

   PP  Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar UIC60, 60E2. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
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upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  154 K 5907015011 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar R65 m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar R65. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 

výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 

podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 

styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  155 K 5907015016 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1 m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních 

spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  156 K 5907015156 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar 

UIC60, 60E2 
m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar 

UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  157 K 5907015161 Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar R65 m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar R65. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních 

spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Metr kolejnice=m 

  

  158 K 5907015166 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar S49, 

T, 49E1 
m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar S49, 

T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Metr kolejnice=m 

  

  159 K 5907015381 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky tvar UIC60, 60E2 
m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 

úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Metr kolejnice=m 

  

  160 K 5907015386 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tvar R65 

m  
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   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  161 K 5907015391 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky tvar S49, T, 49E1 
m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 

úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  162 K 5907015456 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky 

tvar UIC60, 60E2 
m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky 

tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  163 K 5907015461 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky 

tvar R65 
m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky 

tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  164 K 5907015466 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky 

tvar S49, T, 49E1 
m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky 

tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  165 K 5907015531 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar 

UIC60, 60E2 
m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar 

UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  166 K 5907015536 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar 

S49, 49E1 
m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar 

S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 
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   P  
Poznámka k položce: 
 

Metr kolejnice=m 

  

  167 K 5907015601 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích 

vložek a pryžové podložky tvar UIC60, 60E2 
m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích 

vložek a pryžové podložky tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 

podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 

styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 

styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  168 K 5907015606 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích 

vložek a pryžové podložky tvar S49, 49E1 
m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích 

vložek a pryžové podložky tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 

dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 

upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Metr kolejnice=m 

  

  169 K 5907015661 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů 

tvar UIC60, 60E2 
m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů 

tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Metr kolejnice=m 

  

  170 K 5907015711 
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou spon, bočních 

izolátorů a pryžové podložky tvar UIC60, 60E2 
m  

   PP  

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou spon, bočních 

izolátorů a pryžové podložky tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 

podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 

styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 

styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Metr kolejnice=m 

  

  171 K 5907020006 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar UIC60, 60E2 m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar UIC60, 60E2. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 

úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  172 K 5907020011 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar R65 m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar R65. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  173 K 5907020016 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1 m  

   PP  
Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 

  



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

21/81                                                                                                                                                                                       VZ 63523008 

 

úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  174 K 5907020156 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar UIC60, 

60E2 
m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar UIC60, 

60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 

úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  175 K 5907020161 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar R65 m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar R65. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 

úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 
montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  176 K 5907020166 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar S49, 

T, 49E1 
m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar S49, 

T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 

upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  177 K 5907020381 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky tvar UIC60, 60E2 
m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  178 K 5907020386 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky tvar R65 
m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 

upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Metr kolejnice=m 

  

  179 K 5907020391 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky tvar S49, T, 49E1 
m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Metr kolejnice=m 

  

  180 K 5907020456 Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky m  
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tvar UIC60, 60E2 

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky 

tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  181 K 5907020461 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky 

tvar R65 
m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky 

tvar R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 

upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  182 K 5907020466 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky 

tvar S49, T, 49E1 
m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky 

tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 

upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  183 K 5907020531 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar 

UIC60, 60E2 
m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar 

UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 

upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  184 K 5907020536 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar 

S49, 49E1 
m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tvar 

S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 

upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  185 K 5907020661 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tvar 

UIC60, 60E2 
m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou bočních izolátorů tvar 

UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 

upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  186 K 5907020711 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou spon a bočních 

izolátorů a pryžové podložky tvar UIC60, 60E2 
m  

   PP  

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou spon a bočních 

izolátorů a pryžové podložky tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 

spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
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na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  187 K 5907035121 Úprava dilatačních spár kolejnic tvar R65 m  

   PP  

Úprava dilatačních spár kolejnic tvar R65. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, 

posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření 

součástí mazivem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  188 K 5907035211 Úprava dilatačních spár kolejnic tvar S49, T, 49E1 m  

   PP  

Úprava dilatačních spár kolejnic tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž 

upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel 

a ošetření součástí mazivem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  189 K 5907040011 Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65 m  

   PP  

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a 

posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení 

deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku 

nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před 

svařováním. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Metr kolejnice=m 

  

  190 K 5907040031 Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1 m  

   PP  

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a 

posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení 

deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku 

nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před 

svařováním. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  191 K 5907045110 
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových 
podkladnicích tv. R65 

m  

   PP  
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových 
podkladnicích tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  192 K 5907045120 
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových 

podkladnicích tv. S49 
m  

   PP  
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových 

podkladnicích tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  193 K 5907050010 
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo 
R65 

kus  

   PP  
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 

podložení, označení a provedení řezu kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Řez=kus 

  

  194 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T kus  

   PP  
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 

podložení, označení a provedení řezu kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Řez=kus 

  

  195 K 5907050110 Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65 kus  

   PP  
Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 
provedení řezu kolejnice. 

  

   P  Poznámka k položce: 

 
  



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

24/81                                                                                                                                                                                       VZ 63523008 

 

Řez=kus 

  196 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T kus  

   PP  
Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 
provedení řezu kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Řez=kus 

  

  197 K 5907055010 Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm kus  

   PP  
Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 

provedení vrtu ve stojině kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Vrt=kus 

  

  198 K 5907055020 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm kus  

   PP  
Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 

provedení vrtu ve stojině kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Vrt=kus 

  

  199 K 5907055030 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm kus  

   PP  
Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 

provedení vrtu ve stojině kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Vrt=kus 

  

  200 K 5908005420 Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65 styk  

   PP  

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo 

montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí 

mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším 

tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Spojka=kus 

  

  201 K 5908005430 Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 styk  

   PP  

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo 

montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí 

mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším 

tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Spojka=kus 

  

  202 K 5908005520 Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65 styk  

   PP  

Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž 

vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U 

přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Spojka=kus 

  

  203 K 5908005530 Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49 styk  

   PP  

Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž 

vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U 

přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Spojka=kus 

  

  204 K 5908010120 Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65 styk  

   PP  

Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. R65. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, 

případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U 

přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  205 K 5908010130 Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49 styk  

   PP  

Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, 

případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U 

přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 
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  206 K 5908035010 Oprava LISU soupravou in-sittu tv. UIC60 styk  

   PP  

Oprava LISU soupravou in-sittu tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a 

demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, 
montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž 

upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a 

na dodávku materiálu. 

  

  207 K 5908035020 Oprava LISU soupravou in-sittu tv. R65 styk  

   PP  

Oprava LISU soupravou in-sittu tv. R65. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a 

demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, 

montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž 

upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a 

na dodávku materiálu. 

  

  208 K 5908035030 Oprava LISU soupravou in-sittu tv. S49 styk  

   PP  

Oprava LISU soupravou in-sittu tv. S49. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a 

demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, 
montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž 

upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a 

na dodávku materiálu. 

  

  209 K 5908045020 Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové kus  

   PP  

Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, 

převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a 

demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku 

na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Podkladnice=kus 

  

  210 K 5908045025 Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné kus  

   PP  

Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, 

převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a 

demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku 

na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Podkladnice=kus 

  

  211 K 5908045030 Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové kus  

   PP  

Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, 

převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a 

demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku 

na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Podkladnice=kus 

  

  212 K 5908050005 Výměna upevnění podkladnicového komplet kus  

   PP  

Výměna upevnění podkladnicového komplet. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření 

součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku 

materiálu. 

  

  213 K 5908050007 Výměna upevnění podkladnicového komplety úl.pl.  

   PP  

Výměna upevnění podkladnicového komplety. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, 

ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a 

dodávku materiálu. 

  

  214 K 5908050010 Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka úl.pl.  

   PP  

Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, 

výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání 

pražce a dodávku materiálu. 

  

  215 K 5908050040 Výměna upevnění bezpokladnicového komplet kus  

   PP  

Výměna upevnění bezpokladnicového komplet. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, 

ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a 

dodávku materiálu. 

  

  216 K 5908050050 Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka úl.pl.  

   PP  
Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, 

výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
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dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání 
pražce a dodávku materiálu. 

  217 K 5908050070 
Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a 

úhlové vodicí vložky nebo boční izolátory 
úl.pl.  

   PP  

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a 

úhlové vodicí vložky nebo boční izolátory. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření 

součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku 

materiálu. 

  

  218 K 5908052010 Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice kus  

   PP  

Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  219 K 5908052040 Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici kus  

   PP  

Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  220 K 5908053020 Výměna drobného kolejiva adaptér pružné spony "e" kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva adaptér pružné spony "e". Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  221 K 5908053030 Výměna drobného kolejiva izolátor pružné spony kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva izolátor pružné spony. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  222 K 5908053040 Výměna drobného kolejiva izolátor boční kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva izolátor boční. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  223 K 5908053050 Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  224 K 5908053090 Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  225 K 5908053100 Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  226 K 5908053110 Výměna drobného kolejiva svěrka pružná kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva svěrka pružná. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  227 K 5908053130 Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC" kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  228 K 5908053140 Výměna drobného kolejiva spona pružná "e" kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva spona pružná "e". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  229 K 5908053150 Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  230 K 5908053160 Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  231 K 5908053180 Výměna drobného kolejiva šroub spojkový kus  

   PP  Výměna drobného kolejiva šroub spojkový. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
  



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

27/81                                                                                                                                                                                       VZ 63523008 

 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  232 K 5908053190 Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  233 K 5908053200 Výměna drobného kolejiva šroub pražcový kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva šroub pražcový. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  234 K 5908053210 Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  235 K 5908053250 Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  236 K 5908053270 Výměna drobného kolejiva vložka "M" kus  

   PP  

Výměna drobného kolejiva vložka "M". Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, 

montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  237 K 5908055010 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu kus  

   PP  

Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů 

antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové 

součásti. 

  

  238 K 5908055020 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule kus  

   PP  

Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů 

antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové 

součásti. 

  

  239 K 5908055030 Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu kus  

   PP  
Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu. 

Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na montáž, manipulaci 

a demontáž kompletu v přípravku. 

  

  240 K 5908056010 Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4 kus  

   PP  
Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny i náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, 

kompletaci nových nebo užitých součástí a případnou manipulaci. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4 

  

  241 K 5908056020 Příplatek za kompletaci na úložišti Skl 24 kus  

   PP  

Příplatek za kompletaci na úložišti Skl 24. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny i náklady na ošetření závitů antikorozním 
přípravkem, kompletaci nových nebo užitých součástí a případnou 

manipulaci. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6, svěrka Skl 24 

  

  242 K 5908060020 Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule úl.pl.  

   PP  

Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na posun pražce, demontáž 

podkladnice, zakolíčkování, otvorů, oteslování úložné plochy, 

převrtání otvorů, impregnace plochy a montáž podkladnice a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  243 K 5908063010 Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice úl.pl.  

   PP  

Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu 

rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  244 K 5908063020 
Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových 
svěrek 

úl.pl.  

   PP  

Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových 

svěrek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  245 K 5908063030 Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích vložek úl.pl.  

   PP  Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích vložek. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
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upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  246 K 5908063040 Oprava rozchodu koleje výměnou bočních izolátorů úl.pl.  

   PP  

Oprava rozchodu koleje výměnou bočních izolátorů. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu 

rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  247 K 5908063050 Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky úl.pl.  

   PP  

Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu 

rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  248 K 5908065010 
Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub 

spojkový 
kus  

   PP  

Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub 

spojkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 

mazivem. 

  

  249 K 5908065020 
Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub 

svěrkový 
kus  

   PP  

Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub 

svěrkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 

mazivem. 

  

  250 K 5908065040 Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule kus  

   PP  
Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení 

doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem. 

  

  251 K 5908065120 
Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub 

svěrkový 
kus  

   PP  

Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub 

svěrkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 

mazivem. 

  

  252 K 5908070320 
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 

svěrkové rozdělení "c" 
km  

   PP  

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 

svěrkové rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem 

a ošetření součástí mazivem. 

  

  253 K 5908070330 
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 

svěrkové rozdělení "d" 
km  

   PP  

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 

svěrkové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem 

a ošetření součástí mazivem. 

  

  254 K 5908070340 
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 

svěrkové rozdělení "e" 
km  

   PP  

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 

svěrkové rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem 

a ošetření součástí mazivem. 

  

  255 K 5908085020 
Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, 

kroužky, vložky, podložky) 
kus  

   PP  
Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, 

kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na montáž a ošetření součástí mazivem. 

  

  256 K 5908087020 
Ojedinělá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, 

kroužky, vložky, podložky) 
kus  

   PP  
Ojedinělá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, 

kroužky, vložky, podložky). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. 

  

  257 K 5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 

otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční 
podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice. 

  

  258 K 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 

otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční 

podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice. 

  

  259 K 5909010040 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných kus  

   PP  Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 
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oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod 

patou kolejnice. 

  260 K 5909010110 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 

zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod 

patou kolejnice. 

  

  261 K 5909010120 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 

do 4 m 
kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 

do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití 

pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 

kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 

snížení pod patou kolejnice. 

  

  262 K 5909010130 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 

m 
kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 

m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 
oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 

zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod 

patou kolejnice. 

  

  263 K 5909010210 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných 

délky do 3 m 
kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných 

délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, 

odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a 

případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

  264 K 5909010220 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných 

délky přes 3 do 4 m 
kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných 

délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, 
odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a 

případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

  265 K 5909010230 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných 

délky přes 4 m 
kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných 

délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, 

odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a 

případná úprava snížení pod patou kolejnice. 

  

  266 K 5909010410 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 

m 
kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 

m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 

zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod 

patou kolejnice. 

  

  267 K 5909010420 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 

do 4 m 
kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 
do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití 

pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 

kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 

snížení pod patou kolejnice. 

  

  268 K 5909010430 
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 

m 
kus  

   PP  

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 

m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 

zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod 

patou kolejnice. 

  

  269 K 5909015510 Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců kus  

   PP  Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců   

  270 K 5909020010 Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun m  

   PP  

Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v 

otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun 

nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození 

kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr koleje=m 

  

  271 K 5909020020 Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih m  
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   PP  

Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i 

zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih 

koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a 

snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na doplnění a dodávku kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr koleje=m 

  

  272 K 5909031010 
Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 

nebo ocelové 
km  

   PP  

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 

nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového 

uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem 

včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 

technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a 

snížení KL pod patou kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Kilometr koleje=km 

  

  273 K 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km  

   PP  

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní 

linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou 
zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních 

stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 

předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 

kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Kilometr koleje=km 

  

  274 K 5909041010 
Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 

nebo ocelové 
m  

   PP  

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 

nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového 
uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem 

včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 

technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a 

snížení KL pod patou kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky 

  

  275 K 5909041020 
Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 

betonové 
m  

   PP  

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 

betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového 

uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem 

včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 

technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a 

snížení KL pod patou kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky 

  

  276 K 5909032010 
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 

dřevěné nebo ocelové 
km  

   PP  

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 

dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou 

ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem 

a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 

technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a 

dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Kilometr koleje=km 

  

  277 K 5909032020 
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 

betonové 
km  

   PP  

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 

směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným 

zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření 
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mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických 
veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a 

snížení KL pod patou kolejnice. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Kilometr koleje=km 

  

  278 K 5909042010 
Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 

dřevěné nebo ocelové 
m  

   PP  

Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 

dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou 

ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem 
a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 

technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a 

dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  279 K 5909042020 
Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 

betonové 
m  

   PP  

Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 

betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 

směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným 

zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických 

veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a 

snížení KL pod patou kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  280 K 5910015010 
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových 

délky do 150 m tv. UIC60 
svar  

   PP  

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových 

délky do 150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení 

kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření 
kolejnic, seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, 

obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie 

svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  281 K 5910015020 
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových 

délky do 150 m tv. S49 
svar  

   PP  

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových 

délky do 150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení 

kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření 

kolejnic, seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, 
obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie 

svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž 

styku. 

  

  282 K 5910020010 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

sériový tv. UIC60 
svar  

   PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

sériový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 

upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 

svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 

svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  283 K 5910020020 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. R65 

svar  

   PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 

upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 

svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 

svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  284 K 5910020030 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

sériový tv. S49 
svar  

   PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 

upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
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svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 
svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  285 K 5910020110 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. UIC60 
svar  

   PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 

upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 

svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 

svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  286 K 5910020120 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. R65 
svar  

   PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 

svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 

svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  287 K 5910020130 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. S49 
svar  

   PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 

upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 

svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 

svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  288 K 5910020320 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
přechodový tv. R65/S49 

svar  

   PP  

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

přechodový tv. R65/S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 

upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 

svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 

svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  289 K 5910025120 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65 svar  

   PP  

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými 
měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  290 K 5910025130 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49 svar  

   PP  

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými 

měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku. 

  

  291 K 5910030310 
Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 

m a menším 
svar  

   PP  
Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 

m a menším. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

použití přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic. 

  

  292 K 5910035010 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu v koleji tv. UIC60 
svar  

   PP  

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu v koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu 

kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a 

kolejnicových spojek. 

  

  293 K 5910035020 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu v koleji tv. R65 
svar  

   PP  

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu v koleji tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu 

kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a 

kolejnicových spojek. 

  

  294 K 5910035030 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu v koleji tv. S49 
svar  

   PP  Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového   
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pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu 

kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a 

kolejnicových spojek. 

  295 K 5910035110 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu ve výhybce tv. UIC60 
svar  

   PP  

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu ve výhybce tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu 

kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a 

kolejnicových spojek. 

  

  296 K 5910035120 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu ve výhybce tv. R65 
svar  

   PP  

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu ve výhybce tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu 

kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a 

kolejnicových spojek. 

  

  297 K 5910035130 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu ve výhybce tv. S49 
svar  

   PP  

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu ve výhybce tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu 

kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a 

kolejnicových spojek. 

  

  298 K 5910040010 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez 

osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c" 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez 
osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 

a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  299 K 5910040020 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez 

osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d" 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez 

osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 

a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  300 K 5910040030 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez 

osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u" 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez 

osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 

a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  301 K 5910040040 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez 

osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e" 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez 

osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 

a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  302 K 5910040110 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez 

odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c" 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez 

odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 
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a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž kolejnicových spojek. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  303 K 5910040120 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez 

odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d" 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez 

odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 

a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  304 K 5910040130 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez 

odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u" 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez 

odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 

a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Metr kolejnice=m 

  

  305 K 5910040140 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez 
odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez 

odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 

a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  306 K 5910040310 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s 

osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c" 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s 

osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 

a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  307 K 5910040320 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s 

osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d" 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s 

osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 

a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  308 K 5910040330 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s 

osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u" 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s 

osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 

a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  309 K 5910040340 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s 

osazením kluzných podložek rozdělení pražců "e" 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s 

osazením kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 

a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek. 
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   P  
Poznámka k položce: 
 

Metr kolejnice=m 

  

  310 K 5910040410 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s 

odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c" 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s 

odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 

a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Metr kolejnice=m 

  

  311 K 5910040420 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s 
odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d" 

m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s 
odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 

a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  312 K 5910040430 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s 

odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s 

odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 

a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  313 K 5910040440 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s 

odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e" 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s 

odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 
a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  314 K 5910045010 
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení 

pražců "c" 
m  

   PP  
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení 

pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Metr kolejnice=m 

  

  315 K 5910045020 
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení 
pražců "d" 

m  

   PP  
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení 
pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  316 K 5910045030 
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení 

pražců "u" 
m  

   PP  
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení 

pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Metr kolejnice=m 

  

  317 K 5910045040 
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení 
pražců "e" 

m  

   PP  
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení 

pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 
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  318 K 5910050010 
Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel 

výhybka I. generace 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel 

výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení 

nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 

spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  319 K 5910050020 
Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel 

výhybka II. generace 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel 

výhybka II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení 

nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 

spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  320 K 5910050110 
Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka 

I. generace 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka 

I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo 

zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  321 K 5910050120 
Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka 

II. generace 
m  

   PP  

Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka 
II. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo 

zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  322 K 5910060010 Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm m  

   PP  

Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění 

povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s 

optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Metr kolejnice=m 

  

  323 K 5910060020 Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm m  

   PP  

Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění 

povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s 

optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  324 K 5910060110 Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm m  

   PP  

Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění 

povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s 

optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Metr kolejnice=m 

  

  325 K 5910060120 Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm m  

   PP  

Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění 

povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s 

optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  326 K 5910063010 
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové 

vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm 
m  

   PP  

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové 

vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo 

úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci 
příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým 

brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 

dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy 
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kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti 
a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných 

předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a 

přepravu stroje. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  327 K 5910063020 
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové 

vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm 
m  

   PP  

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové 

vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální 

odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových 
vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 

souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem 

včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu 

hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární 

bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle 

platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po 

broušení a přepravu stroje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  328 K 5910063030 
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové 
vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm 

m  

   PP  

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové 
vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo 

úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci 

příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým 

brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 

dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy 

kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti 

a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných 

předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a 
přepravu stroje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  329 K 5910063110 
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, 

povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm 
m  

   PP  

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, 

povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální 

odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových 

vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 

souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem 

včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu 
hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární 

bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle 

platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po 

broušení a přepravu stroje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  330 K 5910063120 

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, 

povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 

mm 

m  

   PP  

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, 

povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální 
odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových 

vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 

souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem 

včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu 

hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární 

bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle 

platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po 

broušení a přepravu stroje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Metr kolejnice=m 

  

  331 K 5910063130 
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, 

povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm 
m  

   PP  

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, 

povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální 

odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových 

vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice 
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souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem 
včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu 

hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární 

bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle 

platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po 

broušení a přepravu stroje. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr kolejnice=m 

  

  332 K 5910065010 Odstranění převalků izolovaného styku lepeného kus  

   PP  

Odstranění převalků izolovaného styku lepeného. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy 

kolejnice IS odbroušením po demontáži spojky a profilové vložky, u 
LISŮ podle schváleného technologického postupu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Styk=kus 

  

  333 K 5910065020 Odstranění převalků izolovaného styku montovaného kus  

   PP  

Odstranění převalků izolovaného styku montovaného. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy 

kolejnice IS odbroušením po demontáži spojky a profilové vložky, u 

LISŮ podle schváleného technologického postupu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Styk=kus 

  

  334 K 5910070010 
Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky - broušení, 

frézování a hoblování 
m  

   PP  

Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky - broušení, 

frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady 
na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a 

srdcovky. Cena platí pro reprofilaci celé šíři pojížděné plochy a 

hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto 

kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 2. U strojní 

reprofilace cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů 

reprofilovaných kolejnic a záznam podélného profilu v celé délce 

výhybky. 3. U ruční reprofilace cena obsahuje náklady na záznam 

tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 

4. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek 

při jejich reprofilacije stanoven smluvním vztahem a vychází z 
předpisů správce infrastruktury. 5. U ruční reprofilace cena 

neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenováním, které se 

oceňují položkou z VON. 

  

  335 K 5910080110 
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 

mm 
kus  

   PP  

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven 

smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Srdcovka=kus 

  

  336 K 5910080120 
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 

mm 
kus  

   PP  

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven 

smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Srdcovka=kus 

  

  337 K 5910080210 
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 

mm 
kus  

   PP  

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven 

smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Srdcovka=kus 

  

  338 K 5910080220 Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes kus  



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

39/81                                                                                                                                                                                       VZ 63523008 

 

2 mm 

   PP  

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 

2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu 
srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a 

po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných 

profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce 

infrastruktury. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Srdcovka=kus 

  

  339 K 5910080810 Opravná reprofilace srdcovky dvojité do 2 mm kus  

   PP  

Opravná reprofilace srdcovky dvojité do 2 mm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na 

záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 
fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním 

vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Srdcovka=kus 

  

  340 K 5910080820 Opravná reprofilace srdcovky dvojité přes 2 mm kus  

   PP  

Opravná reprofilace srdcovky dvojité přes 2 mm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na 

záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 
součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním 

vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Srdcovka=kus 

  

  341 K 5910085020 Navaření hlavy kolejnice tv. R65 cm2  

   PP  

Navaření hlavy kolejnice tv. R65. Poznámka: 1. V cenách sou 

započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného 

technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem. 

  

  342 K 5910085030 Navaření hlavy kolejnice tv. S49 cm2  

   PP  

Navaření hlavy kolejnice tv. S49. Poznámka: 1. V cenách sou 

započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného 

technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu 
ultrazvukem. 

  

  343 K 5910090050 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 
5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 

5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách 

jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 

srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky 

a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Srdcovka=kus 

  

  344 K 5910090060 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 

5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm 
kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 

5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 

srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky 

a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Srdcovka=kus 

  

  345 K 5910090110 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 

3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm 
kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 

3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 
srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky 

a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Srdcovka=kus 
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  346 K 5910090120 
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 

3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm 
kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 

3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. 
V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 

vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a 

kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Srdcovka=kus 

  

  347 K 5910090210 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem 

klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení 

do 10 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem 

klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení 

do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na 
uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a 

kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  348 K 5910090220 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem 

klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení 

přes 10 do 20 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem 

klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení 

přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady 

na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a 
kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  349 K 5910090250 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem 

klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 

opotřebení do 10 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem 

klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 

opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a 

navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. 

  

  350 K 5910090260 

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem 

klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 
opotřebení přes 10 do 20 mm 

kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem 
klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 

opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, 

opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem. 

  

  351 K 5910090510 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm 
kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, 

opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 
vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem. 

  

  352 K 5910090520 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm 
kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách 

jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 

srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem. 

  

  353 K 5910090550 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm 
kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 
1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, 

opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem. 
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  354 K 5910090560 
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm 
kus  

   PP  

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 

srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem. 

  

  355 K 5910095010 Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm kus  

   PP  

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 

mm s mezivrstvou, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem. 

  

  356 K 5910095020 Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm kus  

   PP  

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 
upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 

mm s mezivrstvou, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem. 

  

  357 K 5910105020 Navaření lokální vady opornice cm2  

   PP  

Navaření lokální vady opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální 

prohlídku, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrolu doléhání 

jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky 

a kontrolu ultrazvukem. 

  

  358 K 5910125020 Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu m  

   PP  

Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, 
úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou 

zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru 

výhybky. 

  

  359 K 5910130030 Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice pár  

   PP  
Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. 

  

  360 K 5910131030 Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici pár  

   PP  
Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů. 

  

  361 K 5910132030 Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici pár  

   PP  
Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  362 K 5910135010 Demontáž pražcové kotvy v koleji kus  

   PP  
Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a 

úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek. 

  

  363 K 5910135020 Demontáž pražcové kotvy ve výhybce kus  

   PP  
Demontáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a 

úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek. 

  

  364 K 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus  

   PP  

Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření 

součásti mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  365 K 5910136020 Montáž pražcové kotvy ve výhybce kus  

   PP  

Montáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření 

součásti mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

  366 K 5911001010 
Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 
1:11 nebo 8° až 5° 

kus  

   PP  

Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 

1:11 nebo 8° až 5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na odstranění nečistot a nánosu maziva z výměnové části neb PHS, 

žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření 

mazivem. 

  

  367 K 5911001020 
Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 

1:18,5 nebo 3° až 4,5° 
kus  

   PP  Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až   
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1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění nečistot a nánosu maziva z výměnové části 

neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich 

ošetření mazivem. 

  368 K 5911001110 Čištění a mazání výhybky křižovatkové celé kus  

   PP  

Čištění a mazání výhybky křižovatkové celé. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosu maziva z 

výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných 

stoliček a jejich ošetření mazivem. 

  

  369 K 5911001120 Čištění a mazání výhybky křižovatkové poloviční kus  

   PP  

Čištění a mazání výhybky křižovatkové poloviční. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a nánosu 

maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění 

kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem. 

  

  370 K 5911003010 
Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček 

jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5° 
kus  

   PP  

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček 

jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od 

nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním 
prostředkem. 

  

  371 K 5911003020 
Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček 

jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5° 
kus  

   PP  

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček 

jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od 

nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním 

prostředkem. 

  

  372 K 5911003210 
Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček 

křižovatkové celá 
kus  

   PP  

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček 

křižovatkové celá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření 

součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 

  

  373 K 5911003220 
Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček 

křižovatkové poloviční 
kus  

   PP  

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček 

křižovatkové poloviční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich 
ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 

  

  374 K 5911003310 
Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami 

jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5° 
kus  

   PP  

Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami 

jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od 

nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním 

prostředkem. 

  

  375 K 5911003320 
Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami 

jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5° 
kus  

   PP  

Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami 

jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od 

nečistot a jejich ošetření součástí mazivem nebo antikorozním 

prostředkem. 

  

  376 K 5911003510 
Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami 

křižovatkové celé 
kus  

   PP  

Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami 

křižovatkové celé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření 

součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 

  

  377 K 5911003520 
Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami 

křižovatkové poloviční 
kus  

   PP  

Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami 

křižovatkové poloviční. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich 

ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem. 

  

  378 K 5911005110 
Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na 

patu kolejnice 
kus  

   PP  

Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na 

patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  379 K 5911005210 
Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na 

patu kolejnice 
kus  

   PP  
Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na 
patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí 
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mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  380 K 5911005310 
Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na 

patu kolejnice 
kus  

   PP  

Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na 

patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  381 K 5911005430 
Válečková stolička jazyka dotlačovací demontáž s upevněním na 

patu kolejnice 
kus  

   PP  

Válečková stolička jazyka dotlačovací demontáž s upevněním na 

patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  382 K 5911005450 
Válečková stolička jazyka dotlačovací montáž s upevněním na patu 

kolejnice 
kus  

   PP  

Válečková stolička jazyka dotlačovací montáž s upevněním na patu 

kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  383 K 5911005470 Válečková stolička jazyka dotlačovací seřízení na patě kolejnice kus  

   PP  

Válečková stolička jazyka dotlačovací seřízení na patě kolejnice. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, 

nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  384 K 5911015010 
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy R65 
m  

   PP  

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem.V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení 

svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  385 K 5911015020 
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy S49 
m  

   PP  

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem.V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení 

svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  386 K 5911017010 
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy R65 
m  

   PP  

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  387 K 5911017020 
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy S49 
m  

   PP  

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  388 K 5911031010 
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy UIC60 
m  

   PP  

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  389 K 5911031030 Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem m  
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soustavy S49 

   PP  

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  390 K 5911033010 
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy UIC60 
m  

   PP  

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  391 K 5911033030 
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy S49 
m  

   PP  

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  392 K 5911039010 
Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 

soustavy UIC60 
m  

   PP  

Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 
soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  393 K 5911039030 
Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 

soustavy S49 
m  

   PP  

Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 

soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  394 K 5911041010 
Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 

soustavy UIC60 
m  

   PP  

Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 

soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  395 K 5911041030 
Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 

soustavy S49 
m  

   PP  

Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 

soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků. 

  

  396 K 5911113010 Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65 t  

   PP  

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a 

demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření 
součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Hmotnost srdcovky=t 
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  397 K 5911113020 Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49 t  

   PP  

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a 

demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření 
součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Hmotnost srdcovky=t 

  

  398 K 5911113110 Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy UIC60 t  

   PP  

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy UIC60. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a 

demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření 

součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Hmotnost srdcovky=t 

  

  399 K 5911113120 Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65 t  

   PP  

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a 

demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření 

součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Hmotnost srdcovky=t 

  

  400 K 5911113130 Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49 t  

   PP  

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a 

demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření 

součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Hmotnost srdcovky=t 

  

  401 K 5911113310 
Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný 

typ bez výměny podkladnic 
t  

   PP  

Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný 

typ bez výměny podkladnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a 
upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové 

zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Hmotnost srdcovky=t 

  

  402 K 5911113320 
Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ 

včetně výměny sady podkladnic 
t  

   PP  

Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ 

včetně výměny sady podkladnic. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 

montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení 

západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a 

montáž styků. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Hmotnost srdcovky=t 

  

  403 K 5911117010 
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy 

UIC60 
m  

   PP  

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy 

UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu 

přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu. 

  

   P  

Poznámka k položce: 
 

Délka přídržnice=m; 

Metr přídržnice=m 

  

  404 K 5911117030 
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy 

S49 
m  

   PP  

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy 

S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu 

přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu. 
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   P  

Poznámka k položce: 
 

Délka přídržnice=m; 

Metr přídržnice=m 

  

  405 K 5911117110 
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy 

UIC60 
m  

   PP  

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy 

UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu 

přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu. 

  

   P  

Poznámka k položce: 

 

Délka přídržnice=m; 
Metr přídržnice=m 

  

  406 K 5911117130 
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy 
S49 

m  

   PP  

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu 

přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu. 

  

   P  

Poznámka k položce: 

 

Délka přídržnice=m; 

Metr přídržnice=m 

  

  407 K 5911117230 
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) 

přímé soustavy T 
m  

   PP  

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) 

přímé soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu. 

  

   P  

Poznámka k položce: 

 

Délka přídržnice=m; 

Metr přídržnice=m 

  

  408 K 5911119010 
Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 

soustavy UIC60 
kus  

   PP  

Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 

soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vymezení žlábku podložením, navařením nebo obroušením a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Metr přídržnice=m 

  

  409 K 5911119030 
Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 

soustavy S49 
kus  

   PP  

Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 

soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vymezení žlábku podložením, navařením nebo obroušením a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr přídržnice=m 

  

  410 K 5911119130 
Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T 

soustavy T 
m  

   PP  

Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T 

soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vymezení žlábku podložením, navařením nebo obroušením a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr přídržnice=m 

  

  411 K 5911233030 Demontáž jazykové opěrky soustavy S49 kus  

   PP  
Demontáž jazykové opěrky soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní 

prostředek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Opěrka=kus 

  

  412 K 5911235030 Demontáž opornicové opěrky soustavy S49 kus  

   PP  
Demontáž opornicové opěrky soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní 

prostředek. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Opěrka=kus 

  

  413 K 5911303030 Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49 kus  
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   PP  

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a 

ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 

ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Díl=kus 

  

  414 K 5911303130 
Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy 

S49 
kus  

   PP  

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy 

S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a 

ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 

ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Díl=kus 

  

  415 K 5911303230 
Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic 

soustavy S49 
kus  

   PP  

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic 

soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování 

otvorů a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu 
a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Díl=kus 

  

  416 K 5911303330 
Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy 

S49 
kus  

   PP  

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy 

S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a 

ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 

ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Díl=kus 

  

  417 K 5911305020 
Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým 

závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49 
kus  

   PP  

Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým 

závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž 

součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu 

spojovacích tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, 

stěžejek, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka 

a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery 
mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání 

přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání 

opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné 

stoličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou 

opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U 

kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Výměnová část=kus 

  

  418 K 5911307020 
Výměna hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové 

soustavy S49 
kus  

   PP  

Výměna hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové 

soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a 

přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Závěr=kus 

  

  419 K 5911313020 
Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové 

soustavy S49 
kus  

   PP  

Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a 

záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové 
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stěžejky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení 
vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení 

chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 

mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Závěr=kus 

  

  420 K 5911523030 
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 

závěrem soustavy S49 
kus  

   PP  

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 

závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, podzávorování a 
vůli třmenů, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném 

směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v 

místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a 

na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého 

jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení 

správného chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a 

ošetření kluzných částí výhybky mazivem.přezkoušení chodu 

výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 

výhybky mazivem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Výměnová část=kus 

  

  421 K 5911523130 
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými 

závěry soustavy S49 
kus  

   PP  

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými 

závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, podzávorování a 

vůli třmenů, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném 

směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v 

místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a 

na jazykové opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého 

jazyka a hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení 
správného chodu výhybky včetně provedení západkové zkoušky a 

ošetření kluzných částí výhybky mazivem.přezkoušení chodu 

výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 

výhybky mazivem. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Výměnová část=kus 

  

  422 K 5911525030 
Výměna čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového 

pražce soustavy S49 
kus  

   PP  

Výměna čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového 

pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu 

výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 
závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  423 K 5911641030 
Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy 

R65 
m  

   PP  

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy 

R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci 

na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 

plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. 

Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  424 K 5911641040 
Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy 

S49 
m  

   PP  

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy 

S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci 

na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 

plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. 
Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  425 K 5911641110 
Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy 

UIC60 
m  

   PP  

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy 

UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle 

montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 

mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  426 K 5911641120 
Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy 

S49 
m  

   PP  
Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy 

S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci 

na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
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plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. 
Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  427 K 5911655030 
Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy 

R65 
m  

   PP  

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy 

R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 

vyzískaného materiálu na úložišti. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  428 K 5911655040 
Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy 

S49 
m  

   PP  

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy 

S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  429 K 5911655110 
Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy 

UIC60 
m  

   PP  

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy 

UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 

vyzískaného materiálu na úložišti. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  430 K 5911655120 
Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy 
S49 

m  

   PP  

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy 

S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 

vyzískaného materiálu na úložišti. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  431 K 5911655220 
Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované 

soustavy A 
m  

   PP  

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované 

soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek 

a uložení vyzískaného materiálu na úložišti. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  432 K 5911671030 
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce 

dřevěné soustavy R65 
m  

   PP  
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce 

dřevěné soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady za obtížnost demontáže v ose koleje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  433 K 5911671040 
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce 

dřevěné soustavy S49 
m  

   PP  
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce 

dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady za obtížnost demontáže v ose koleje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  434 K 5911671070 
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce 

betonové soustavy UIC60 
m  

   PP  
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce 

betonové soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady za obtížnost demontáže v ose koleje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  435 K 5911671080 
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce 

betonové soustavy S49 
m  

   PP  
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce 

betonové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady za obtížnost demontáže v ose koleje. 

  

   P  Poznámka k položce: 
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Rozvinutá délka výhybky=m 

  436 K 5911671100 
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce 
ocelové válcované soustavy A 

m  

   PP  
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce 
ocelové válcované soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Rozvinutá délka výhybky=m 

  

  437 K 5911707030 Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49 m  

   PP  
Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž, manipulaci a naložení 

na dopravní prostředek nebo uložení mimo most. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Úhelník=m 

  

  438 K 5911709030 Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49 m  

   PP  
Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž, vrtání otvorů pro vrtule. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Úhelník=m 

  

  439 K 5912050120 Staničení demontáž hektometrovníku kus  

   PP  

Staničení demontáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zemní práce a výměnu, demontáž nebo 

montáž staničení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Díl=kus 

  

  440 K 5912050220 Staničení montáž hektometrovníku kus  

   PP  

Staničení montáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zemní práce a výměnu, demontáž nebo 

montáž staničení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Díl=kus 

  

  441 K 5912060210 Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové kus  

   PP  
Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

součástí značky, úpravu a urovnání terénu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Značka=kus 

  

  442 K 5912065010 Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové kus  

   PP  

Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž součástí značky včetně 

zemních prací a úpravy terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Značka=kus 

  

  443 K 5912075020 Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) kus  

   PP  
Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady demontáž magnetických bodů včetně 

manipulace s kameniva. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Magnetický bod=kus 

  

  444 K 5912080020 Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) kus  

   PP  

Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady montáž magnetických bodů včetně 

manipulace s kamenivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Magnetický bod=kus 

  

  445 K 5913005010 Vyčištění železničního přejezdu od nánosu žlábek m  

   PP  
Vyčištění železničního přejezdu od nánosu žlábek. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vyčištění a uložení výzisku na 

terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

  

  446 K 5913010010 
Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní 

vrstvy do 5 cm 
m  

   PP  

Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní 

vrstvy do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž asfaltobetonové vrstvy, závěrné zídky a případně 

podkladního dílu, opravu podkladního betonu, montáž zídky a dílu, 
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doplnění a zhutnění asfaltobetonové vrstvy včetně zajištění plasticity 
mezi zídkou a vozovkou. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

případné odříznutí asfaltobetonové vrstvy, demontáž panelů 

přejezdu a dodávku materiálu. 

  447 K 5913010020 
Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní 

vrstvy přes 5 cm 
m  

   PP  

Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní 

vrstvy přes 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž asfaltobetonové vrstvy, závěrné zídky a případně 

podkladního dílu, opravu podkladního betonu, montáž zídky a dílu, 

doplnění a zhutnění asfaltobetonové vrstvy včetně zajištění plasticity 

mezi zídkou a vozovkou. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

případné odříznutí asfaltobetonové vrstvy, demontáž panelů 
přejezdu a dodávku materiálu. 

  

  448 K 5913025010 Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel kus  

   PP  
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení dílů na dopravní prostředek. 

  

  449 K 5913025020 Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel kus  

   PP  
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

naložení dílů na dopravní prostředek. 

  

  450 K 5913025030 Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín kus  

   PP  
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

naložení dílů na dopravní prostředek. 

  

  451 K 5913025080 Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace kus  

   PP  
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

naložení dílů na dopravní prostředek. 

  

  452 K 5913030010 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel kus  

   PP  
Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  453 K 5913030020 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel kus  

   PP  
Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  454 K 5913030030 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín kus  

   PP  
Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  455 K 5913030080 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace kus  

   PP  
Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  456 K 5913035010 
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji 

část vnější a vnitřní bez závěrných zídek 
m  

   PP  

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji 

část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na 
dopravní prostředek. 

  

  457 K 5913035020 
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji 
část vnitřní 

m  

   PP  
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji 

část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. 

  

  458 K 5913035030 
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji 

část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek 
m  

   PP  

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji 

část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na 

dopravní prostředek. 

  

  459 K 5913035210 
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji 

část vnější a vnitřní bez závěrných zídek 
m  

   PP  

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji 

část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na 

dopravní prostředek. 

  

  460 K 5913035220 
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji 

část vnitřní 
m  

   PP  
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji 

část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. 

  

  461 K 5913035230 
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji 
část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek 

m  

   PP  Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji 

část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách 
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jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na 
dopravní prostředek. 

  462 K 5913040010 
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji 

část vnější a vnitřní bez závěrných zídek 
m  

   PP  

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji 

část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  463 K 5913040020 
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji 

část vnitřní 
m  

   PP  

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji 

část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  464 K 5913040030 
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji 

část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek 
m  

   PP  

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji 

část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  465 K 5913040210 
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji 
část vnější a vnitřní bez závěrných zídek 

m  

   PP  

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji 
část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  466 K 5913040220 
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji 

část vnitřní 
m  

   PP  

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji 

část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  467 K 5913040230 
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji 

část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek 
m  

   PP  

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji 

část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  468 K 5913045010 
Demontáž závěrné zídky pro celopryžové přejezdové konstrukce 

betonové 
m  

   PP  

Demontáž závěrné zídky pro celopryžové přejezdové konstrukce 

betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž asfaltobetonu, zídky, podkladního dílu, úpravu terénu a 

naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odřezání asfaltobetonu. 

  

  469 K 5913050010 
Montáž závěrné zídky pro celopryžové přejezdové konstrukce 

betonové 
m  

   PP  

Montáž závěrné zídky pro celopryžové přejezdové konstrukce 

betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní 

práce, montáž podkladního dílu a zídky. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  470 K 5913060010 Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu kus  

   PP  
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

konstrukce a naložení na dopravní prostředek. 

  

  471 K 5913060020 Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu kus  

   PP  
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

konstrukce a naložení na dopravní prostředek. 

  

  472 K 5913060030 Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu kus  

   PP  
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

konstrukce a naložení na dopravní prostředek. 

  

  473 K 5913060050 
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce rektifikačního 

zařízení 
kus  

   PP  
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce rektifikačního 

zařízení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. 

  

  474 K 5913065010 Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu kus  

   PP  
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího 
panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  475 K 5913065020 
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního 

panelu 
kus  

   PP  
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního 

panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  476 K 5913065030 Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového kus  
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klínu 

   PP  
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového 

klínu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  477 K 5913065050 
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji rektifikačního 
zařízení 

kus  

   PP  
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji rektifikačního 
zařízení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  478 K 5913070010 
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez 

závěrných zídek 
m  

   PP  
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez 

závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. 

  

  479 K 5913070020 Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní m  

   PP  
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a 

naložení na dopravní prostředek. 

  

  480 K 5913070030 
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní 

včetně závěrných zídek 
m  

   PP  
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní 

včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. 

  

  481 K 5913075010 
Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez 

závěrných zídek 
m  

   PP  

Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez 

závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  482 K 5913075020 Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní m  

   PP  
Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  483 K 5913075030 
Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně 
závěrných zídek 

m  

   PP  

Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně 

závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  484 K 5913080010 Demontáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce m  

   PP  
Demontáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž zídky, 

podkladního dílu, naložení na dopravní prostředek a úpravu terénu. 

  

  485 K 5913085010 Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce m  

   PP  

Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce, montáž 

podkladního betonu, dílu a zídky. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  486 K 5913105010 
Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní 

bez závěrných zídek 
m  

   PP  
Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní 

bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. 

  

  487 K 5913105020 Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní m  

   PP  
Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

konstrukce a naložení na dopravní prostředek. 

  

  488 K 5913105030 
Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní 

včetně závěrných zídek 
m  

   PP  
Demontáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní 

včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek. 

  

  489 K 5913110010 
Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez 

závěrných zídek 
m  

   PP  

Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez 

závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  490 K 5913110020 
Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní včetně 

závěrných zídek 
m  

   PP  

Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnitřní včetně 

závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  491 K 5913110030 
Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní 

včetně závěrných zídek 
m  

   PP  Montáž zádlažbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní 

včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
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náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  492 K 5913130010 
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější 

ochranný trámec 
kus  

   PP  
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější 

ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž a naložení na dopravní prostředek. 

  

  493 K 5913130020 
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní 

ochranný trámec 
kus  

   PP  
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní 

ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž a naložení na dopravní prostředek. 

  

  494 K 5913130030 Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel kus  

   PP  
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

naložení na dopravní prostředek. 

  

  495 K 5913130040 
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový 

klín 
kus  

   PP  
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový 

klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

naložení na dopravní prostředek. 

  

  496 K 5913135010 
Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější 

ochranný trámec 
kus  

   PP  

Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější 

ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  

  497 K 5913135020 
Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní 
ochranný trámec 

kus  

   PP  

Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní 

ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  498 K 5913135030 Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel kus  

   PP  
Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  499 K 5913135040 
Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový 

klín 
kus  

   PP  
Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový 

klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  500 K 5913185110 Výměna dřevěných dílů přechodu fošna m  

   PP  
Výměna dřevěných dílů přechodu fošna. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  501 K 5913185120 Výměna dřevěných dílů přechodu trámek m  

   PP  
Výměna dřevěných dílů přechodu trámek. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  502 K 5913200010 Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní m2  

   PP  
Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

naložení na dopravní prostředek. 

  

  503 K 5913200020 Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní m2  

   PP  
Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní 

prostředek. 

  

  504 K 5913200110 Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní m2  

   PP  
Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek. 

  

  505 K 5913200120 Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní m2  

   PP  
Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na 

dopravní prostředek. 

  

  506 K 5913205010 Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní m2  

   PP  

Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 

manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  507 K 5913205020 Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní m2  

   PP  
Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  508 K 5913205110 Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní m2  

   PP  Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
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manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

  509 K 5913205120 Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní m2  

   PP  
Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  510 K 5913215020 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice m  

   PP  
Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

naložení na dopravní prostředek. 

  

  511 K 5913215030 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábku m  

   PP  
Demontáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábku. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

naložení na dopravní prostředek. 

  

  512 K 5913220020 Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice m  

   PP  
Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  513 K 5913220030 Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábku m  

   PP  
Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábku. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  514 K 5913235010 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm m  

   PP  Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu. 
  

  515 K 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m  

   PP  Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu. 
  

  516 K 5913240010 
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 

10 cm 
m2  

   PP  
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 

10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení 

nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek. 

  

  517 K 5913240020 
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 

20 cm 
m2  

   PP  
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 

20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení 

nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek. 

  

  518 K 5913245010 Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou m  

   PP  

Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, 

vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a 
zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  519 K 5913245210 Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 5 cm m2  

   PP  

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 5 cm. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, 

vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a 

zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  520 K 5913245220 Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 10 cm m2  

   PP  

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 10 cm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od 

nečistot, vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním 

a zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  521 K 5913255020 
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou 

vrstvou tloušťky do 10 cm 
m2  

   PP  

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou 

vrstvou tloušťky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených 
vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  522 K 5913255030 
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a 

obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm 
m2  

   PP  

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a 

obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze 

stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  523 K 5913255040 
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a 

obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm 
m2  

   PP  

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a 

obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze 

stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

  524 K 5913280025 Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu m2  
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   PP  
Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek. 

  

  525 K 5913280035 Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu m2  

   PP  
Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek. 

  

  526 K 5913280210 Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu m  

   PP  
Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo 

obrubníku a naložení na dopravní prostředek. 

  

  527 K 5913285025 Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu m2  

   PP  

Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby 

nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  528 K 5913285035 Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu m2  

   PP  

Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby 

nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  529 K 5913285210 Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu m  

   PP  
Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  530 K 5913300010 Demontáž silničních panelů komunikace dočasná m2  

   PP  
Demontáž silničních panelů komunikace dočasná. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění panelů, úpravu plochy 

a naložení na dopravní prostředek. 

  

  531 K 5913300020 Demontáž silničních panelů komunikace trvalá m2  

   PP  
Demontáž silničních panelů komunikace trvalá. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění panelů, úpravu plochy 
a naložení na dopravní prostředek. 

  

  532 K 5913305010 Montáž silničních panelů komunikace dočasná m2  

   PP  
Montáž silničních panelů komunikace dočasná. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu podkladní vrstvy a uložení 

panelů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  533 K 5913305020 Montáž silničních panelů komunikace trvalá m2  

   PP  
Montáž silničních panelů komunikace trvalá. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu podkladní vrstvy a uložení 

panelů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  534 K 5913320040 Oplocení dráhy montáž pletiva m  

   PP  

Oplocení dráhy montáž pletiva. Poznámka: 1. V cenách na zřízení 

jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně 

případných zemních prací, urovnání terénu a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  535 K 5913320044 Oplocení dráhy montáž sloupku včetně patky kus  

   PP  

Oplocení dráhy montáž sloupku včetně patky. Poznámka: 1. V 

cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, demontáž a 

montáž včetně případných zemních prací, urovnání terénu a naložení 

výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  536 K 5913335020 
Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 

mm 
m  

   PP  

Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 

mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění 

povrchu, případně starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou 
schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  537 K 5913335120 
Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná čára šíře do 

125 mm 
m  

   PP  

Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná čára šíře do 

125 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění 

povrchu, případně starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou 

schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  538 K 5913410020 Nátěr traťových značek hektometrovníku kus  

   PP  

Nátěr traťových značek hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, 

očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru 

barvou schváleného typu a odstínu včetně případného popisu. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  539 K 5913410030 Nátěr traťových značek námezníku kus  

   PP  

Nátěr traťových značek námezníku. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, očištění 
od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou 

schváleného typu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách 
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nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  540 K 5913420030 Nátěr výstroje dráhy jednobarevný trubky průměru 60 mm m  

   PP  

Nátěr výstroje dráhy jednobarevný trubky průměru 60 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od 
starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou 

schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu. 

  

  541 K 5913420140 Nátěr výstroje dráhy jednobarevný jeklu 60x60 mm m  

   PP  

Nátěr výstroje dráhy jednobarevný jeklu 60x60 mm. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru a 

nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a 

odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  542 K 5913420240 Nátěr výstroje dráhy jednobarevný profilu L, T nebo U 60x60 mm m  

   PP  

Nátěr výstroje dráhy jednobarevný profilu L, T nebo U 60x60 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění od 

starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou 

schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu. 

  

  543 K 5913440020 Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 125 mm m  

   PP  

Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 125 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu 

pásu od starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou 
schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Metr pruhu=m 

  

  544 K 5913440030 Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm m  

   PP  

Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu 

pásu od starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou 

schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Metr pruhu=m 

  

  545 K 5914001020 
Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x0,5x0,5 

m (0,250 m3) 
kus  

   PP  

Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x0,5x0,5 

m (0,250 m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

přípravu gabionové drážky, montáž koše, vyskládání pohledových 

stran a vyplnění koše kamenivem. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Koš=kus 

  

  546 K 5914001050 
Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x0,5 

m (0,500 m3) 
kus  

   PP  

Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x0,5 

m (0,500 m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
přípravu gabionové drážky, montáž koše, vyskládání pohledových 

stran a vyplnění koše kamenivem. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Koš=kus 

  

  547 K 5914001060 
Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x1,0 

m (1,000 m3) 
kus  

   PP  

Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,0x1,0x1,0 

m (1,000 m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

přípravu gabionové drážky, montáž koše, vyskládání pohledových 

stran a vyplnění koše kamenivem. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Koš=kus 

  

  548 K 5914001070 
Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,5x1,0x1,0 

m (1,500 m3) 
kus  

   PP  

Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 1,5x1,0x1,0 

m (1,500 m3). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

přípravu gabionové drážky, montáž koše, vyskládání pohledových 

stran a vyplnění koše kamenivem. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na zemní práce a na dodávku materiálu. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Koš=kus 

  

  549 K 5914015010 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný m3  

   PP  Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný. Poznámka:   
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1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a 
nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

skládkovné. 

  550 K 5914015020 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný m3  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a 

nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

skládkovné. 

  

  551 K 5914015030 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu m3  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od 

nánosu a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dopravu a skládkovné. 

  

  552 K 5914015040 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem m3  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od 

nánosu a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dopravu a skládkovné. 

  

  553 K 5914015050 Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpusť kus  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpusť. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  554 K 5914015060 Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin m3  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  555 K 5914015100 Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpusť m3  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpusť. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  556 K 5914015110 Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén) m  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén). 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od 

nánosu a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné. 

  

  557 K 5914015130 Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpusť s mříží m  

   PP  

Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpusť s mříží. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od 

nánosu a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dopravu a skládkovné. 

  

  558 K 5914020010 Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný m3  

   PP  

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu 

a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

skládkovné. 

  

  559 K 5914020020 
Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop 

nezpevněný 
m3  

   PP  

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop 

nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odtěžení nánosu a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo 

naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  560 K 5914035010 Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice m  

   PP  

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní 

vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku 

na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku 

materiálu. 

  

  561 K 5914035470 
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výusť z 

lomového kamene 
m  

   PP  

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výusť z 

lomového kamene. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční 
dočištění a dodávku materiálu. 

  

  562 K 5914035510 Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou m  
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   PP  

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s 
mřížkou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční 

dočištění a dodávku materiálu. 

  

  563 K 5914035550 
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti 

prefabrikované díly 
m  

   PP  

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti 

prefabrikované díly. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční 
dočištění a dodávku materiálu. 

  

  564 K 5914035560 
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti 
monolitická betonová konstrukce 

m  

   PP  

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti 
monolitická betonová konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení 

podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení 

na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu. 

  

  565 K 5914040110 
Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím potrubí 

trativodu 
m  

   PP  

Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím potrubí 

trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

pročištění nebo propláchnutí, odstranění usazenin a naložení výzisku 

na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dopravu výzisku a skládkovné. 

  

  566 K 5914055010 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu m  

   PP  

Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, 
uložení, obsypání a zásyp zařízení podle vzorového listu a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční 

dočištění a dodávku materiálu. 

  

  567 K 5914055020 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu m  

   PP  

Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, 

uložení, obsypání a zásyp zařízení podle vzorového listu a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční 

dočištění a dodávku materiálu. 

  

  568 K 5914055060 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího žebra m  

   PP  

Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího žebra. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní 

vrstvy, uložení, obsypání a zásyp zařízení podle vzorového listu a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční 

dočištění a dodávku materiálu. 

  

  569 K 5914065010 Odstranění deformací zemního tělesa a konstrukčních vrstev sanací m3  

   PP  

Odstranění deformací zemního tělesa a konstrukčních vrstev sanací. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na obnovení 

technických vlastností železničního spodku výměnou vrstev zemního 

tělesa a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na zemní práce a dodávku materiálu. 

  

  570 K 5914075010 
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 

0,15 m 
m2  

   PP  
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 

0,15 m. Poznámka: 1. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu a odtěžení zeminy. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

VL Ž4 typ 2 

  

  571 K 5914075020 
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 
0,30 m 

m2  

   PP  
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 
0,30 m. Poznámka: 1. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu a odtěžení zeminy. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

VL Ž4 typ 2 

  

  572 K 5914075110 
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 

0,15 m 
m2  

   PP  
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 

0,15 m. Poznámka: 1. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu a odtěžení zeminy. 

  

   P  Poznámka k položce: 
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VL Ž4 typ 3 

  573 K 5914075120 
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 
0,30 m 

m2  

   PP  
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 
0,30 m. Poznámka: 1. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu a odtěžení zeminy. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

VL Ž4 typ 3 

  

  574 K 5914080020 Zřízení ochrany zemních svahů technické m2  

   PP  

Zřízení ochrany zemních svahů technické. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na naložení výzisku na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a zemní 

práce. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

VL Ž5 

  

  575 K 5914090010 Zřízení zemního valu z přebytečného výzisku KL a zeminy m3  

   PP  

Zřízení zemního valu z přebytečného výzisku KL a zeminy. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření 
zeminy, úpravu a osvahování valu jako ochrany proti hluku a sněhu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vegetační úpravu. 

  

  576 K 5914095010 
Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a 

porostů 
m2  

   PP  

Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a 

porostů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vyčištění skalních bloků od vegetace, likvidaci porostů spálením, 

štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na přepravu a uložení na skládce. 

  

  577 K 5914095020 
Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé 

horniny 
m3  

   PP  

Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé 

horniny. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vyčištění skalních bloků od vegetace, likvidaci porostů spálením, 

štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na přepravu a uložení na skládce. 

  

  578 K 5914110010 
Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, 
jednotlivá 

m2  

   PP  

Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, 
jednotlivá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  579 K 5914110050 Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu m  

   PP  

Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 

naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  580 K 5914110110 Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice kus  

   PP  

Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva 

na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  581 K 5914110140 Oprava nástupiště z prefabrikátů desky kus  

   PP  

Oprava nástupiště z prefabrikátů desky. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva 

na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  582 K 5914110150 Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer kus  

   PP  

Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku 

kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

  

  583 K 5914110160 Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65 kus  

   PP  

Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku 

kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  584 K 5914110170 Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95 kus  

   PP  

Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku 

kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  585 K 5914115310 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145 kus  

   PP  
Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení 

na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  586 K 5914115360 Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230 kus  

   PP  Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V   
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cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na 
dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  587 K 5914120010 Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři m  

   PP  

Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 

uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 

úložišti. 

  

  588 K 5914120020 Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer m  

   PP  

Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 

uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 

úložišti. 

  

  589 K 5914120030 
Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně 

podložek 
m  

   PP  

Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně 

podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na 

dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  590 K 5914120040 
Demontáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranného včetně 

podložek 
m  

   PP  

Demontáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranného včetně 

podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na 
dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  591 K 5914120050 Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145 m  

   PP  

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 

uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 

úložišti. 

  

  592 K 5914120100 Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KS 230 m  

   PP  

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KS 230. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 

uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 

úložišti. 

  

  593 K 5914125010 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145 m  

   PP  

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  594 K 5914125060 Montáž nástupištních desek Sudop KS 230 m  

   PP  

Montáž nástupištních desek Sudop KS 230. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  595 K 5914130020 Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer m  

   PP  

Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp 

podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu. 

  

  596 K 5914130030 Montáž nástupiště úrovňového Tischer m  

   PP  

Montáž nástupiště úrovňového Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  597 K 5914130040 Montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné m  

   PP  

Montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp 

podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  598 K 5914130050 Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145 m  

   PP  

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp 

podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  599 K 5914130090 Montáž nástupiště úrovňového Sudop KD (KS) 230 m  

   PP  

Montáž nástupiště úrovňového Sudop KD (KS) 230. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp 

podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  600 K 5914152010 Zřízení zarážedla zemního kus  

   PP  
Zřízení zarážedla zemního. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na zřízení podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  601 K 5914152020 Zřízení zarážedla kolejnicového kus  

   PP  
Zřízení zarážedla kolejnicového. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zřízení podle vzorového listu. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 

  

  602 K 5914155020 Oprava rampy spárování jakéhokoli zdiva m2  
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   PP  

Oprava rampy spárování jakéhokoli zdiva. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní 

prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu. 

  

  603 K 5914155030 Oprava rampy zdiva m2  

   PP  

Oprava rampy zdiva. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a 

uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu. 

  

  604 K 5915005010 
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 
m3  

   PP  

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  605 K 5915005020 
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 2 
m3  

   PP  

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  606 K 5915005030 
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 
m3  

   PP  

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  607 K 5915005040 
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 
m3  

   PP  

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  608 K 5915007010 Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění m3  

   PP  
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění. 

Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro 

jakoukoliv míru zhutnění. 

  

  609 K 5915007020 Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním m3  

   PP  
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. 

Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro 

jakoukoliv míru zhutnění. 

  

  610 K 5915010010 
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 
m3  

   PP  

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  611 K 5915010020 
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 2 
m3  

   PP  

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  612 K 5915010030 
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 
m3  

   PP  

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  613 K 5915010040 
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 
m3  

   PP  

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

  

  614 K 5915015010 Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu m2  

   PP  

Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního 

tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

  

  615 K 5915015020 Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu m2  

   PP  

Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního 

tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

  

  616 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2  

   PP  Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo 
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skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací. 

  617 K 5915025010 Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky m2  

   PP  
Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozhrnutí a 
urovnání KL a terénu z důvodu rušení trati. 

  

  618 K 5915030010 Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel m3  

   PP  

Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na 

terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

  

  619 K 5915030020 Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam m3  

   PP  

Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, 

uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na 

skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

skládkovné. 

  

  620 K 5915030030 Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových vah m3  

   PP  

Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových vah. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, 

uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na 

skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

skládkovné. 

  

  621 K 5917005310 Protihluková stěna dřevěná oprava latí m  

   PP  

Protihluková stěna dřevěná oprava latí. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na 

naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a 

skládkovné. 

  

  622 K 5917005340 Protihluková stěna dřevěná oprava nátěru m2  

   PP  

Protihluková stěna dřevěná oprava nátěru. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na 

naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a 

skládkovné. 

  

  623 K 5917010110 Protihluková stěna betonová demontáž dílu m2  

   PP  

Protihluková stěna betonová demontáž dílu. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku a skládkovné. 

  

  624 K 5917010210 Protihluková stěna betonová montáž dílu m2  

   PP  

Protihluková stěna betonová montáž dílu. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku a skládkovné. 

  

  625 K 5917015110 Protihluková stěna plastová demontáž dílu m2  

   PP  

Protihluková stěna plastová demontáž dílu. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku a skládkovné. 

  

  626 K 5917015210 Protihluková stěna plastová montáž dílu m2  

   PP  

Protihluková stěna plastová montáž dílu. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku a skládkovné. 

  

  627 K 5917035010 Údržba kolejnicového mazníku mechanického doplnění maziva kg  

   PP  

Údržba kolejnicového mazníku mechanického doplnění maziva. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění mazníku 

mazivem, natlakování a kontrolu funkčnosti a/nebo výměnu lišty a 

seřízení aplikace maziva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  628 K 5917040030 Kolejnicový mazník mechanický montáž kus  

   PP  

Kolejnicový mazník mechanický montáž. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění 

mazníku mazivem, natlakování, seřízení a kontrolu funkčnosti.a 

zajištění funkčnosti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  629 K 5917040040 Kolejnicový mazník mechanický demontáž kus  

   PP  

Kolejnicový mazník mechanický demontáž. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění 

mazníku mazivem, natlakování, seřízení a kontrolu funkčnosti.a 
zajištění funkčnosti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. 

  

  630 K 5917060020 Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí m  

   PP  

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 

naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné. 

  

  631 K 5917060040 Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení m  
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   PP  

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu, dopravu a skládkovné. 

  

  632 K 5918001010 
Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - 

rypadlem 
hod  

   PP  
Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - 

rypadlem. Poznámka: 1. Cena je určena pro provedení prací, které 

nejsou součástí tohoto sborníku. 

  

  633 K 5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí t  

   PP  
Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu 

na úložiště nebo do skladu. 

  

  634 K 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t  

   PP  
Třídění pražců a kolejnicových podpor. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na 

úložiště nebo do skladu. 

  

  635 K 5999005030 Třídění kolejnic t  

   PP  Třídění kolejnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu. 
  

  636 K 5999010010 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t  

   PP  

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci 

vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, 

přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje 

náklady na práce v blízkosti trakčního vedení. 

  

  637 K 5999010020 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t t  

   PP  

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci 
vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, 

přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje 

náklady na práce v blízkosti trakčního vedení. 

  

  638 K 5999015010 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t  

   PP  

Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle 

technologického postupu, přeprava v místě technologické 

manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního 

vedení. 

  

  639 K 5999015020 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t t  

   PP  

Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle 

technologického postupu, přeprava v místě technologické 

manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního 

vedení. 

  

  640 K 7497371630 
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo 

ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech 
kus  

   PP  

Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo 

ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - 
demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 

úpravami 

  

  641 K 7497351560 
Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech 
kus  

   PP  Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech 
  

  642 K 7592007076 Demontáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 kus  

   PP  Demontáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30   

  643 K 7592005076 Montáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 kus  

   PP  Montáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 - uložení a 
připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení 

  

  644 K 7592007120 Demontáž informačního bodu MIB 6 kus  

   PP  Demontáž informačního bodu MIB 6   

  645 K 7592005120 Montáž informačního bodu MIB 6 kus  

   PP  Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené 

místo, seřízení, přezkoušení 
  

  646 K 7592007162 Demontáž balízy z upevňovací sady kus  

   PP  Demontáž balízy z upevňovací sady   

  647 K 7592005162 
Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla 

(Clamp, Vortok apod) 
kus  

   PP  Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla 

(Clamp, Vortok apod) 
  

  648 K 7594105405 Zřízení otvoru pro ukolejnění / propojení typu Cembre kus  

   PP  Zřízení otvoru pro ukolejnění / propojení typu Cembre - navrtání 

otvoru do kolejnice, nalisování pouzdra 
  

  649 K 7594105410 
Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve 

stojně lisováním 
kus  

   PP  Výměna pouzdra (elektrolyticky pokovený kolejnicový kontakt) ve 
stojně lisováním - demontáž původního pouzdra, nalisování nového 

  

  650 K 7594107360 Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 kus  
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   PP  Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301   

  651 K 7594105360 Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 kus  

   PP  
Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 - rozměření místa 

připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady 
lanových propojení dvojice stykových transformátorů 

  

  652 K 7493371045 
Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné tyče 

výhybek a PHS s pérovými příchytkami 
kus  

   PP  Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné tyče 

výhybek a PHS s pérovými příchytkami 
  

  653 K 7493351095 
Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče s pérovými 

příchytkami 
kus  

   PP  Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče s pérovými 

příchytkami 
  

  654 K 7493371055 
Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné desky v 

prostoru závěru výhybky 
kus  

   PP  Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné desky v 

prostoru závěru výhybky 
  

  655 K 7493351100 
Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče v místě 

závěru výhybky 
kus  

   PP  Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče v místě 

závěru výhybky 
  

  656 K 7493371050 
Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné tyče v 

místě závěru výhybky 
kus  

   PP  Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné tyče v 

místě závěru výhybky 
  

  657 K 7493351105 
Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče topné desky 

v prostoru závěru výhybky 
kus  

   PP  Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče topné desky 

v prostoru závěru výhybky 
  

   D M Práce a dodávky M   

  658 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t  

   PP  Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI   

  659 M 5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t  

   PP  Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII   

  660 M 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 t  

   PP  Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32   

  661 M 5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t  

   PP  Kamenivo drcené drť frakce 4/8   

  662 M 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t  

   PP  Kamenivo drcené drť frakce 8/16   

  663 M 5955101045 Lomový kámen tříděný pro rovnaniny t  

   PP  Lomový kámen tříděný pro rovnaniny   

  664 M 5956101000 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm kus  

   PP  Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm   

  665 M 5956101005 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus  

   PP  Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm   

  666 M 5956116000 Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260 m3  

   PP  Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260   

  667 M 5956116005 Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260 m3  

   PP  Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260   

  668 M 5956131000 Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců kus  

   PP  Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců   

  669 M 5956140045 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P 

upevnění tuhé-ŽS4 
kus  

   PP  Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P 

upevnění tuhé-ŽS4 
  

  670 M 5956140025 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 

(UIC) nebo B 91S/2 (S) 
kus  

   PP  Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 

(UIC) 
  

  671 M 5956140040 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B03 (S) kus  

   PP  Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B03 (S)   

  672 M 5956155001 Pražec betonový výhybkový nevystrojený m  

   PP  Pražec betonový výhybkový nevystrojený   

  673 M 5957101000 Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m kus  

   PP  Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m   

  674 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus  

   PP  Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m   

  675 M 5957140015 Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů kus  

   PP  Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů   

  676 M 5957140030 Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory kus  

   PP  Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory   

  677 M 5957140035 Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory kus  

   PP  Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory   

  678 M 5958101005 Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm kus  

   PP  Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm   
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  679 M 5958101015 Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. R  750 mm kus  

   PP  Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. R  750 mm   

  680 M 5958107000 Šroub spojkový M24 x 120 mm kus  

   PP  Šroub spojkový M24 x 120 mm   

  681 M 5958107005 Šroub spojkový M24 x 140 mm kus  

   PP  Šroub spojkový M24 x 140 mm   

  682 M 5958125000 
Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, 

podložka Uls7) 
kus  

   PP  Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, 

podložka Uls7) 
  

  683 M 5958125005 
Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, 

matice M22, podložka Uls6) 
kus  

   PP  Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, 

matice M22, podložka Uls6) 
  

  684 M 5958125010 
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, 

matice M24, podložka Fe6) 
kus  

   PP  Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, 

matice M24, podložka Fe6) 
  

  685 M 5958128000 Komplety Skl 14  (svěrka Skl 14, vrtule R1,podložka Uls7) kus  

   PP  Komplety Skl 14  (svěrka Skl 14, vrtule R1,podložka Uls7)   

  686 M 5958128005 Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) kus  

   PP  Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)   

  687 M 5958128010 
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka 

ŽS4) 
kus  

   PP  Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka 

ŽS4) 
  

  688 M 5958131050 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145) kus  

   PP  Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145)   

  689 M 5958131060 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M22 kus  

   PP  Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M22   

  690 M 5958131065 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M24 kus  

   PP  Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M24   

  691 M 5958131070 
Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojitý 

Fe 6 
kus  

   PP  Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojitý 

Fe 6 
  

  692 M 5958134030 Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic kus  

   PP  Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic   

  693 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus  

   PP  Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6   

  694 M 5958134041 Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 kus  

   PP  Součásti upevňovací šroub svěrkový T5   

  695 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus  

   PP  Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80   

  696 M 5958134043 Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70) kus  

   PP  Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70)   

  697 M 5958134044 Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80) kus  

   PP  Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)   

  698 M 5958134110 Součásti upevňovací matice M22 kus  

   PP  Součásti upevňovací matice M22   

  699 M 5958134115 Součásti upevňovací matice M24 kus  

   PP  Součásti upevňovací matice M24   

  700 M 5958134025 Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 kus  

   PP  Součásti upevňovací svěrka ŽS 4   

  701 M 5958134010 Součásti upevňovací svěrka Skl 14 kus  

   PP  Součásti upevňovací svěrka Skl 14   

  702 M 5958134020 Součásti upevňovací svěrka Skl 24 kus  

   PP  Součásti upevňovací svěrka Skl 24   

  703 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus  

   PP  Součásti upevňovací vrtule R1(145)   

  704 M 5958134080 Součásti upevňovací vrtule R2 (160) kus  

   PP  Součásti upevňovací vrtule R2 (160)   

  705 M 5958134120 Součásti upevňovací matice M24 samojistná kus  

   PP  Součásti upevňovací matice M24 samojistná   

  706 M 5958134140 Součásti upevňovací vložka M kus  

   PP  Součásti upevňovací vložka M   

  707 M 5958140000 Podkladnice žebrová tv. S4 kus  

   PP  Podkladnice žebrová tv. S4   

  708 M 5958140005 Podkladnice žebrová tv. S4pl kus  

   PP  Podkladnice žebrová tv. S4pl   

  709 M 5958140015 Podkladnice žebrová tv. R4 kus  

   PP  Podkladnice žebrová tv. R4   

  710 M 5958140020 Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl) kus  

   PP  Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl)   

  711 M 5958155000 Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12 kus  

   PP  Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12   
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  712 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus  

   PP  Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6   

  713 M 5958158020 Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 kus  

   PP  Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6   

  714 M 5958158030 Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh) kus  

   PP  Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)   

  715 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus  

   PP  Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)   

  716 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2  

   PP  Polyetylenové pásy v kotoučích   

  717 M 5958164000 Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774 kus  

   PP  Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774   

  718 M 5958170000 Boční izolátor FCI a FCII. tl.8 mm-základní typ 7551 kus  

   PP  Boční izolátor FCI a FCII. tl.8 mm-základní typ 7551   

  719 M 5958179010 Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka kus  

   PP  Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka   

  720 M 5958179015 Hmoždinka dělená regenerační vložka DRV-1Z kus  

   PP  Hmoždinka dělená regenerační vložka DRV-1Z   

  721 M 5960101000 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91 kus  

   PP  Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91   

  722 M 5960101005 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8 kus  

   PP  Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8   

  723 M 5960101010 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6 kus  

   PP  Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6   

  724 M 5960101015 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5 kus  

   PP  Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5   

  725 M 5960101020 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2 kus  

   PP  Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2   

  726 M 5960101040 Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný kus  

   PP  Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný   

  727 M 5960101045 Pražcové kotvy pro pražec betonový výhybkový VPS kus  

   PP  Pražcové kotvy pro pražec betonový výhybkový VPS   

  728 M 5961176325 Čelisťový závěr I. ČZ pro JS49 1:9-300 (klasik 1x závěr) kus  

   PP  Čelisťový závěr I. ČZ pro JS49 1:9-300 (klasik 1x závěr)   

  729 M 5961178000 Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička kus  

   PP  Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička   

  730 M 5961178000.1 
Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička 

SVV-B 
kus  

   PP  Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička 

SVV-B 
  

  731 M 5961178000.2 
Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička 

SVV-D 
kus  

   PP  Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička 

SVV-D 
  

  732 M 5962101120 Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky kus  

   PP  Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky   

  733 M 5962104000 Hranice námezník betonový kus  

   PP  Hranice námezník betonový   

  734 M 5962107000 Piktogramy zákaz vstupu kus  

   PP  Piktogramy zákaz vstupu   

  735 M 5962113000 Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm kus  

   PP  Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm   

  736 M 5962114000 Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní kus  

   PP  Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní   

  737 M 5963101000 Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace m  

   PP  Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace   

  738 M 5963101003 
Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. 

T 
m  

   PP  Přejezd celopryžový  pro zatížené komunikace se závěrnou zídkou 

tv. T 
  

  739 M 5963101035 Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní   

  740 M 5963101040 Přejezd celopryžový Strail panel vnější kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail panel vnější   

  741 M 5963101065 Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní pedeStrail kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní pedeStrail   

  742 M 5963101070 Přejezd celopryžový Strail panel vnější pedeStrail kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail panel vnější pedeStrail   

  743 M 5963101045 Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka   

  744 M 5963101055R Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero/drážka kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero/drážka   

  745 M 5963101050 Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm   

  746 M 5963101075 Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1800 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1800 mm   
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  747 M 5963101090R Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 900 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 900 mm   

  748 M 5963101080 Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm   

  749 M 5963101085 Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm   

  750 M 5963101090 Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 900 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 900 mm   

  751 M 5963101105 Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm   

  752 M 5963101115 Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1800 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1800 mm   

  753 M 5963101120 Přejezd celopryžový Strail betonový základ délky 1500 mm kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail betonový základ délky 1500 mm   

  754 M 5963101130 Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnější kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnější   

  755 M 5963101125 Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnitřní kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnitřní   

  756 M 5963101135 Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu kus  

   PP  Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu   

  757 M 5963102050 
Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené 

komunikace spínaný přírubami panel vnitřní 
kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené 

komunikace spínaný přírubami panel vnitřní 
  

  758 M 5963102060 
Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené 

komunikace spínaný přírubami panel vnější 700mm 
kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené 

komunikace spínaný přírubami panel vnější 700mm 
  

  759 M 5963102070 
Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené 

komunikace spínaný přírubami panel vnější 900mm 
kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené 

komunikace spínaný přírubami panel vnější 900mm 
  

  760 M 5963102080 
Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené 

komunikace spínaný přírubami, náběhový klín 
kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené 
komunikace spínaný přírubami, náběhový klín 

  

  761 M 5963102150 
Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace 
spínaný šrouby panel vnitřní 

kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace 
spínaný šrouby panel vnitřní 

  

  762 M 5963102160 
Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace 

spínaný šrouby panel vnější 700 mm 
kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace 

spínaný šrouby panel vnější 700 mm 
  

  763 M 5963102170 
Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace 

spínaný šrouby panel vnější 900 mm 
kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace 

spínaný šrouby panel vnější 900 mm 
  

  764 M 5963102180 
Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace 

spínaný šrouby, náběhový klín 
kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace 

spínaný šrouby, náběhový klín 
  

  765 M 5963102190 
Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace 

spínaný šrouby, koncové táhlo 
kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace 

spínaný šrouby, koncové táhlo 
  

  766 M 5963102390 
Přejezd celopryžový Rosehill příslušenství Kryt otvoru pro šrouby, 

pryžový 
kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill příslušenství Kryt otvoru pro šrouby, 

pryžový 
  

  767 M 5963102350 Přejezd celopryžový Rosehill příslušenství Spojovací příruba "U" kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill příslušenství Spojovací příruba "U"   

  768 M 5963102360 Přejezd celopryžový Rosehill příslušenství Spojovací příruba "H" kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill příslušenství Spojovací příruba "H"   

  769 M 5963102280 Přejezd celopryžový Rosehill závěrná zídka betonová 1,8m kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill závěrná zídka betonová 1,8m   

  770 M 5963102300 Přejezd celopryžový Rosehill závěrná zídka pryžová standart 1,8m kus  

   PP  Přejezd celopryžový Rosehill závěrná zídka pryžová standart 1,8m   

  771 M 5963107010 Přejezd zádlažbový panel vnitřní kus  

   PP  Přejezd zádlažbový panel vnitřní   

  772 M 5963125005 Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15 kus  

   PP  Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15   

  773 M 5963131000 Přechod pro pěší dřevěný z fošen m  

   PP  Přechod pro pěší dřevěný z fošen   

  774 M 5963134000 Náběhový klín dřevěný kus  

   PP  Náběhový klín dřevěný   
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  775 M 5963137000 Pryžový profil hadice m  

   PP  Pryžový profil hadice   

  776 M 5963140000 Závěrná zídka závěrný práh BR 13-120 kus  

   PP  Závěrná zídka závěrný práh BR 13-120   

  777 M 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t  

   PP  Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva   

  778 M 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t  

   PP  Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva   

  779 M 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg  

   PP  Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry   

  780 M 5963155000 Asfaltová páska tavitelná 25x10 m  

   PP  Asfaltová páska tavitelná 25x10   

  781 M 5963155005 Asfaltová páska těsnící m  

   PP  Asfaltová páska těsnící   

  782 M 5963157000 Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní kg  

   PP  Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní   

  783 M 5963157005 Nátěr hmota nátěrová syntetická základní litr  

   PP  Nátěr hmota nátěrová syntetická základní   

  784 M R1 Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá kg  

   PP  Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá   

  785 M R2 Balotina T18 posyp pro vodorovné značení kg  

   PP  Balotina T18 posyp pro vodorovné značení   

  786 M 5964103005 Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm m  

   PP  Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm   

  787 M 5964103065 Drenážní plastové díly koleno 90° DN 150 mm kus  

   PP  Drenážní plastové díly koleno 90° DN 150 mm   

  788 M 5964103085 Drenážní plastové díly koleno 45° DN 150 mm kus  

   PP  Drenážní plastové díly koleno 45° DN 150 mm   

  789 M 5964103120 
Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250  1 vtok/1 odtok 

DN 250 mm 
kus  

   PP  Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250  1 vtok/1 odtok 

DN 250 mm 
  

  790 M 5964103125 
Drenážní plastové díly šachta odbočná DN 400/250  2 vtoky/1 odtok 

DN 250 mm 
kus  

   PP  Drenážní plastové díly šachta odbočná DN 400/250  2 vtoky/1 odtok 

DN 250 mm 
  

  791 M 5964103130 
Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 

m 
kus  

   PP  Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 

m 
  

  792 M 5964103135 Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400 kus  

   PP  Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400   

  793 M 5964104000 Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150 m  

   PP  Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150   

  794 M 5964105010 Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x1000 kus  

   PP  Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x1000   

  795 M 5964105020 Díly pro odvodnění betonové zákrytová deska skruže 1000/625x200 kus  

   PP  Díly pro odvodnění betonové zákrytová deska skruže 1000/625x200   

  796 M 5964115000 Příkopový žlab tvaru J kus  

   PP  Příkopový žlab tvaru J   

  797 M 5964117010 Poklop příkopového žlabu tvaru U kus  

   PP  Poklop příkopového žlabu tvaru U   

  798 M 5964119005 Příkopová tvárnice TZZ 5 kus  

   PP  Příkopová tvárnice TZZ 5   

  799 M 5964121000 Prahová vpusť výztužená vč. mříží kus  

   PP  Prahová vpusť výztužená vč. mříží   

  800 M 5964147000 Nástupištní díly blok úložný U65 kus  

   PP  Nástupištní díly blok úložný U65   

  801 M 5964147015 Nástupištní díly podložka pod tvárnici Tischer kus  

   PP  Nástupištní díly podložka pod tvárnici Tischer   

  802 M 5964147020 Nástupištní díly tvárnice Tischer B kus  

   PP  Nástupištní díly tvárnice Tischer B   

  803 M 5964147130 Nástupištní díly hrana H 130 základní kus  

   PP  Nástupištní díly hrana H 130 základní   

  804 M 5964147145 Nástupištní díly dlažební deska 99,7x94,7x8 s vodící linií kus  

   PP  Nástupištní díly dlažební deska 99,7x94,7x8 s vodící linií   

  805 M 5964147025 Nástupištní díly konzolová deska K 145 kus  

   PP  Nástupištní díly konzolová deska K 145   

  806 M 5964159000 Obrubník krajový kus  

   PP  Obrubník krajový   

  807 M 5964159005 Obrubník chodníkový kus  

   PP  Obrubník chodníkový   

  808 M 5964151000 Dlažba zámková hladká cihla m2  

   PP  Dlažba zámková hladká cihla   

  809 M 5964151005 Dlažba zámková hladká kostka m2  

   PP  Dlažba zámková hladká kostka   
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  810 M 5964151025 Dlažba zámková pro nevidomé cihla m2  

   PP  Dlažba zámková pro nevidomé cihla   

  811 M 5964151030 Dlažba zámková pro nevidomé kostka m2  

   PP  Dlažba zámková pro nevidomé kostka   

  812 M 5964153005 Dlaždice betonová 30x30 kus  

   PP  Dlaždice betonová 30x30   

  813 M 5964153000 Dlaždice betonová 40x40 kus  

   PP  Dlaždice betonová 40x40   

  814 M 5964155005 Dlažební kostky 8/10 t  

   PP  Dlažební kostky 8/10   

  815 M 5964161025 Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916 m3  

   PP  Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916   

  816 M 5964163005 Řezivo hranoly m3  

   PP  Řezivo hranoly   

  817 M 5964163015 Řezivo desky m3  

   PP  Řezivo desky   

  818 M 5964167065 Sloupek plotní pozink délka/průměr 2500/50 mm kus  

   PP  Sloupek plotní pozink délka/průměr 2500/50 mm   

  819 M 5964171000 Krytka sloupku 50 mm kus  

   PP  Krytka sloupku 50 mm   

  820 M 5964173010 Plotové pletivo 2,5 mm, 60x60 mm; PVC výška 180 m  

   PP  Plotové pletivo 2,5 mm, 60x60 mm; PVC výška 180   

  821 M 5964175005 Zarážedlo kolejové tvaru S49 kus  

   PP  Zarážedlo kolejové tvaru S49   

  822 M 5964102050 
Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x100 mm 

1,00x1,00x1,00 m (1,000 m3) 
kus  

   PP  Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x100 mm 

1,00x1,00x1,00 m (1,000 m3) 
  

  823 M 5964133000 Geotextilie základní m2  

   PP  Geotextilie základní   

  824 M 5964133005 Geotextilie separační m2  

   PP  Geotextilie separační   

  825 M 7594110915 
Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 

708549006 (HM0404223990716) 
kus  

   PP  Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 

708549006 (HM0404223990716) 
  

  826 M 7594110925 
Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 

norma 708549007 (HM0404223990733) 
kus  

   PP  Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 

norma 708549007 (HM0404223990733) 
  

  827 M 7594110035 
Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu50/700 norma 

703569005 (HM0404223310000) 
kus  

   PP  Lanové propojení s kolíkovým ukončením KB 1xCu50/700 norma 

703569005 (HM0404223310000) 
  

  828 M 7594190050 
Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE dvojitá + uzemnění norma 

253039003 (HM0404223991903) 
kus  

   PP  Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE dvojitá + uzemnění norma 

253039003 (HM0404223991903) 
  

  829 M 7594190060 
Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění 

norma 253039002 (HM0404223991902) 
kus  

   PP  Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění 

norma 253039002 (HM0404223991902) 
  

  830 M 7594190070 
Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá norma 

253039001 (HM0404223991901) 
kus  

   PP  Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá norma 

253039001 (HM0404223991901) 
  

   D OST Ostatní   

  831 K 9901000100 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, 

dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km 

kus  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t 

elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, 

dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou 

určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 

zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Měrnou jednotkou je kus stroje. 

  

  832 K 9901000300 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t 

elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, 

dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km 

kus  

   PP  Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele   
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nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, 

dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou 

určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 

zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je kus stroje. 

  

  833 K 9901000500 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, 

dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km 

kus  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t 

elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, 

dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou 

určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 

zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Měrnou jednotkou je kus stroje. 

  

  834 K 9901000700 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t 

elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, 

dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km 

kus  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t 

elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, 

dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou 

určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 

zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je kus stroje. 

  

  835 K 9902100100 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km 

Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 

vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 

použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  836 K 9902100200 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km 

Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 

přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 

použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  837 K 9902100300 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km 

Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 

vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 

přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 

použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku. 

  



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

72/81                                                                                                                                                                                       VZ 63523008 

 

   P  
Poznámka k položce: 
 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  838 K 9902100400 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km 

Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 

vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 

přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 

použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  839 K 9902100500 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km 

Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 

vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 

přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 
použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  840 K 9902100600 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km 

Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 

vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 

použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  841 K 9902100700 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 

vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 

přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 

použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  842 K 9902100800 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km 

Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 

vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 

přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 

použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  843 K 9902100900 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km 

t  

   PP  
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km 
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Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 

přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 

použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 

prostředku. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  844 K 9902200100 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 

zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  845 K 9902200200 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 

zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  846 K 9902200300 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 

zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  847 K 9902200400 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny 
jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 

zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  848 K 9902200500 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
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zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  849 K 9902200600 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 
obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 

zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  850 K 9902200700 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 

zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  851 K 9902200800 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 

zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  852 K 9902200900 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km 

t  

   PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 

nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 

obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 

zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  853 K 9902300100 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 10 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 

jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 

včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 

naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 

každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  Poznámka k položce: 
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Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  854 K 9902300200 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 
o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 20 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 

jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 

včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 

použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 

naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 

každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 
výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  855 K 9902300300 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 30 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 

jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 

včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 

naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 

každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  856 K 9902300400 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 40 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 

jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 

včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 

použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 

naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 

každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  857 K 9902300500 
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 
o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 60 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 

jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 

včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 

použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 

naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 

každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 
výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  858 K 9902300600 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 80 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 

jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 

použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 

naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 

každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  Poznámka k položce:   
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Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  859 K 9902300700 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 100 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné 

dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto 

položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 

prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se 
použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 

na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  860 K 9902300800 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 150 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné 

dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto 

položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 

prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se 

použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 

na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  861 K 9902300900 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 200 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 
kostek, atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné 

dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto 

položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 

prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se 

použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 

na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  862 K 9902400100 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 10 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny 

náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 

poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 

na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý 

směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  863 K 9902400200 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 20 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 
o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny 

náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 

poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
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případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý 

směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

výzisku nebo suti ze stavby). 

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  864 K 9902400300 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 30 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny 

náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 

poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 

případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 

na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý 

směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 
 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  865 K 9902400400 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 40 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny 

náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 

případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 

na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý 

směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  866 K 9902400500 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 60 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 
o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny 

náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 

poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 

případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 

na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý 

směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  867 K 9902400600 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 80 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 

poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 

případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 

na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý 

směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
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  868 K 9902400700 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 100 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny 

náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 

poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 

případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 

na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý 
směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  869 K 9902400800 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 150 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny 

náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 

poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 

případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 

na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý 

směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  870 K 9902400900 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 
o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 200 km 

t  

   PP  

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací 

o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny 

náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 

poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 

případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý 

směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz 

výzisku nebo suti ze stavby). 

  

   P  Poznámka k položce: 

Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
  

  871 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t  

   PP  

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti    Poznámka: 

1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není 

naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu 

cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání 

materiálu z vlastních zásob objednatele. 

  

  872 K 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t  

   PP  

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot    

Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v 

případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není 

uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se 
použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. 

  

  873 K 9902900300 Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t  

   PP  
Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti    Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob 

objednatele. 

  

  874 K 9902900400 Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t  

   PP  
Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot    

Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních 

zásob objednatele. 

  

  875 K 9903100100 
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 

12 t přes 50 do 100 km 
kus  

   PP  

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 

12 t přes 50 do 100 km  Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po 

kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu 
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dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje. 

  876 K 9903100200 
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 

12 t do 200 km 
kus  

   PP  

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 

12 t do 200 km  Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V 

ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 

prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. 

  

  877 K 9903200100 
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 

12 t přes 50 do 100 km 
kus  

   PP  

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 

12 t přes 50 do 100 km  Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po 

kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu 

dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 

stroje. 

  

  878 K 9903200200 
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 
12 t do 200 km 

kus  

   PP  

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 
12 t do 200 km  Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V 

ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 

prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. 

  

  879 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t  

   PP  

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku    Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu 

na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách 

poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného 

odpadu. 

  

  880 K 9909000110 Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného t  

   PP  

Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného    

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 

stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto 

se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 

množství a druh ukládaného odpadu. 

  

  881 K 9909000210 Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože kontaminovaného t  

   PP  

Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože kontaminovaného    

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 

stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit 

regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto 

se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 

množství a druh ukládaného odpadu. 

  

  882 K 9909000200 Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku t  

   PP  

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku    

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 

stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit 

regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto 

se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 
množství a druh ukládaného odpadu. 

  

  883 K 9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor t  

   PP  

Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor    Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu 

na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách 

poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného 

odpadu. 

  

  884 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t  

   PP  

Poplatek za likvidaci plastových součástí    Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 

skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za 

uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen 

na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. 

  

  885 K 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů t  

   PP  

Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů    Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na 

oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách 

poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného 

odpadu. 

  

  886 K 9909000700 Poplatek za recyklaci kameniva t  

   PP  

Poplatek za recyklaci kameniva    Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 

skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za 

uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen 

na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. 
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  SOUPIS PRACÍ    

        

  Stavba:     

    Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc –  

Obvod 2 
 

  Objekt:     

    VON - Vedlejší a ostatní náklady - ST Olomouc - Obvod 2  

        

  Místo:  obvod ST Olomouc  Datum: 

        

  Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava  Projektant: 

  Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s.  Zpracovatel: 

        

  PČ Typ Kód Popis MJ 
J.cena 

[CZK] 

  Náklady soupisu celkem   

   D VRN Vedlejší rozpočtové náklady   

  1 K 021211001 
Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace 

zeminy nebo kol. lože 
kus  

   PP  Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace 

zeminy nebo kol. lože 
  

  2 K 022111001 
Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje 

zaměřením APK trať jednokolejná 
km  

   PP  Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje 

zaměřením APK trať jednokolejná 
  

  3 K 022111011 
Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje 

zaměřením APK trať dvoukolejná 
km  

   PP  Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje 

zaměřením APK trať dvoukolejná 
  

  4 K 022121001 
Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy 

inženýrských sítí 
Kč/hod  

   PP  Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy 

inženýrských sítí 
  

  5 K 023121001 
Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce 
Zjednodušený projekt opravy koleje 

km  

   PP  Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce 
Zjednodušený projekt opravy koleje 

  

  6 K 024101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců hod  

   PP  Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců   

  7 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost hod  

   PP  Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost   

  8 K R033111001.1 
Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - 

jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky 
soubor  

   PP  Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - 

jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky 
  

  9 K R033111001.2 
Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně 

obtížné vyřízení povolení a označení objížďky 
soubor  

   PP  Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně 

obtížné vyřízení povolení a označení objížďky 
  

  10 K R033111001.3 
Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné 
vyřízení povolení a označení objížďky 

soubor  

   PP  Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné 
vyřízení povolení a označení objížďky 

  

  11 K 033121011 

Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny 

s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 

50 

%  

   PP  
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny 

s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 

50 

  

  12 K 033121021 

Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny 

s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 

100 

%  

   PP  
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny 

s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 

100 

  

  13 K 033131001 
Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK 

kolejí a výhybek 
m  

   PP  Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK 

kolejí a výhybek 
  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Metr koleje nebo metr stavební délky výhybky = m  

  

  14 K 034101001 
Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost 

zaměstnanců na jednoho pracovníka 
Kč/hod  

   PP  Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost   
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zaměstnanců na jednoho pracovníka 

  15 K 034111001 
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o 
sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích 

Kč/hod  

   PP  Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o 
sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích 

  

  16 K 034111011 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci Kč/hod  

   PP  Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci   
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PŘÍLOHA Č. 4 

Seznam poddodavatelů 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb) 

 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které nejsou pevně připojeny 

k této Rámcové Dohodě, a jsou přístupné ve znění účinném ke dni podpisu této Rámcové dohody 

na http://portal.typdok.tudc.cz/, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné 

na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených 

v příslušné kapitole TKP Staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.typdok.tudc.cz/
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PŘÍLOHA Č. 6 

Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/15/21 

 

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 (VTP Staveb), které nejsou pevně 

připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné 

na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem VTP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP Staveb tvoří část obsahu 

této Rámcové dohody. VTP Staveb jsou tak pro Zhotovitele závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby (ZTP) 

 

 

 

 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  

 

Údržba, opravy a odstraňování závad 

u ST 2023 – ST Olomouc – obvod 2 

 

 

 

 

Datum vydání:  15. 12. 2022  
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OBSAH  

 
 

SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných 

technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – realizace stavebních prací (dále jen „stavební práce) 

pod názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Olomouc – obvod 2“ 

jejímž cílem je realizace údržbových a opravných stavebních prací na železničním svršku a 

spodku za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury. 

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Olomouc – obvod 2“ 

z hlediska věcného rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) je uveden ve 

Specifikaci předmětu dílčích smluv, formulář pro cenovou nabídku (Příloha č. 1 ZD), 

přičemž přesný rozsah bude stanoven až na základě dílčích smluv – objednávek (dále jen 

„objednávky“) zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu Správy tratí Olomouc – provozního oddělení II 

Oblastního ředitelství Ostrava.  Tento obvod je blíže vymezen v dalších částech zadávací 

dokumentace a přesné vymezení místa stavebních prací bude stanoveno v objednávce při 

zadávání dílčích veřejných zakázek.   

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato předána 

před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních případech 

bude řešeno formou technické specifikace požadovaných stavebních prací, která bude 

nedílnou součástí objednávky před předáním staveniště dílčích veřejných zakázek. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Vzhledem k povaze a rozsahu údržbových a opravných stavebních prací nepodléhají tyto 

stavební práce stavebnímu povolení, příp. jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí. V případě 

konkrétní objednávky, kterou budou zadávány stavební práce podléhající stavebnímu 

povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 

Zhotoviteli nejpozději před předáním staveniště dílčích veřejných zakázek.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo 

ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 

Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. 

v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci až 

v okamžiku po uzavření objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel nevěděl ani 

ji nemohl předpokládat.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  
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Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 

183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve Stavebním 

deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 

499/2006 Sb. [29] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání 

Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést 

Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný 

stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto 

stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na 

https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 

16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány všechny 

záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro 

věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U 

nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či 

speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 

náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[29]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 

technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, 

odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové 

dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné 

vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem 

Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku 

až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

https://typdok.tudc.cz/
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4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním 

deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich 

předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam 

předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu 

byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se 

záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je 

povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření 

a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode 

dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem 

záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ 

se mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší.  

4.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy zpravidla po stávajících 

komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní 

smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných 

stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s 

vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž 

povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s 

jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady 

a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu 

zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, 

zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových 

a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 
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4.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS 

nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené 

body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí 

a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem 

provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 

výstavby SŽDC. 

4.1.32 Čl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné 

OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 

5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 

rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů 

v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89]. 

4.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné 

takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 

Zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní 

vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu 

prací. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke 

schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100]. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 

zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli 

dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné 

podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů 

před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 

podobě. 

4.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.44 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 
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4.1.45 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.46 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 

Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, 

pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v 

elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl 

vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu. 

4.1.47 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.48 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro 

vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [77] 

následovně: 

• 2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby v 

otevřené formě 

• 2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby v 

uzavřené formě 

4.1.49 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.50 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 

prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně 

před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.51 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu 

s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ, který byl Zhotoviteli poskytnut jako 

součást Zadávací dokumentace. 

4.1.52 Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích 

právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na zařízeních 

UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást 

Zadávací dokumentace. 

4.1.53 Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je Zhotovitel povinen 

ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před plánovaným časem ukončení 

napěťové výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací Zhotovitelem zapíše Objednatel 

do „B“ příkazu vydaného pro vedoucího práce Zhotovitele. 

4.1.54 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro 

odstraňování případných vad, chránit majetek Objednatele před jeho poškozením, 

znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření 

k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese 

nebezpečí škody na vypnutém trakčním vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah 

vyloučeného trakčního vedení je uveden v příslušném ROV.  

4.2 Zeměměřická činnost Zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“)      

   

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-

GŘ. 
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4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný 

v následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část 

DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 

případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady 

u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými 

správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále 

jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu 

s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 

železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI 

Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze 

strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady Zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její 

zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 
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4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

Zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Další požadavky na Zhotovitele 

4.3.1 Práce budou prováděny ve smyslu plného popisu a poznámek uvedených u jednotlivých 

položek. Plný popis a poznámky u položek lze získat se sborníku ÚOŽI (ÚRS PRAHA, a.s., 

Pražská 18, 102 00 Praha 10, 12/2014), nebo na požádání od Objednatele.  

4.3.2 Při předání staveniště a při převzetí prací musí být přítomen zástupce Zhotovitele uvedený 

ve smlouvě o dílo. S technickým dozorem investora objednatele (dále jen TDI) musí 

Zhotovitel v dostatečném předstihu odsouhlasit technologie a termín provádění prací. TDI 

předává staveniště, určuje přesný rozsah prací, přebírá a potvrzuje práci ve stavebním 

deníku a soupisu provedených prací. 

4.3.3 TDI potvrzuje zjišťovací protokol na základě přiložené kopie stavebního deníku a 

potvrzeného soupisu provedených prací. Rovněž určuje místo nasazení pracovníků 

Zhotovitele. 

4.3.4 Přeprava mechanizace do vzdálenosti 50 km je započítaná v sazbách strojhodin 

zakalkulovaných mechanizmů v jednotlivých položkách. Proto nebude Zhotovitelem 

fakturována. Objednatel také požaduje, aby byly přesuny mechanizace mezi stavebními 

místy pokud možno plánovány a konzultovány s Objednatelem tak, aby nedocházelo ke 

zbytečným přesunům na dlouhou vzdálenost.  

4.4 Doklady předkládané Zhotovitelem 

4.4.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci 

právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. 

Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4.2 Rozsah dokladů řešen v Zadávací dokumentaci.  

4.5 Dokumentace Zhotovitele pro stavbu 

4.5.1 Požadavky na zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou řešeny se 
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Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek 

s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací. 

4.5.2 Součástí díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Olomouc – Obvod 2“ 

je rovněž vedení Stavebních deníků. Stavební deníky budou vedeny samostatně pro každé 

provozní středisko Správy tratí. 

4.5.3 V případě, že předmětem stavebních prací bude svařování, navařování nebo broušení, 

budou tyto práce zaznamenány v následujících dokumentech:  

a) Deník svařování kolejnic v kolejích a výhybkách, 

b) Deník opravy srdcovky (vad jazyka) navařením, 

c) Protokol o broušení výhybek. 

d) Protokol o rovinatosti svarů u nových kolejnic dle TKP kap. 8.6.1 a u užitých 

kolejnic dle přípisu č. j. 43142/2017 – SŽDC-O13 ze dne 27. 10. 2017 

Pokud budou práce zaznamenány ve výše uvedených dokumentech, nemusí být 

zaznamenány ve Stavebním deníku. 

4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Při provádění výkopových prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní 

zařízení či vedení inženýrských sítí. Před započetím výkopových prací proto Zhotovitel 

zajistí vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí v místě stavby na základě 

podkladů od Objednatele. Bez tohoto vytýčení nesmí Zhotovitel zahájit výkopové práce. 

4.6.2 Při provádění prací nesmí být poškozeno ani žádné nadzemní zařízení, budova či 

technologie Objednatele nebo jiného subjektu, nebo musí být tomuto poškození 

maximálně předcházeno. Místa hrozící případným poškozením budou předem konzultována 

s vedoucím PS s místní znalostí. Stejně tak nesmí dojít k ohrožení provozování drážní 

dopravy (např. pokácením stromu do průjezdného průřezu, zasáhnutím mechanizace do 

průjezdného průřezu vedlejší koleje apod.), pokud budou práce prováděny při 

nevyloučeném drážním provozu. 

4.7 Železniční svršek  

4.7.1 Po jízdě měřícího prostředku měřícího parametry GPK je Zhotovitel povinen odstranit 

závady (pokud o to bude požádán) v termínech uvedených dle ČSN 736360-2. Jedná se 

především o odstraňování okamžitých závad (ručním podbitím pražců, opravu rozchodu 

apod.). Zhotovitel musí respektovat tyto termíny tím způsobem, že nastoupí na místa 

určená technickým dozorem, nejdéle do 7 kalendářních dnů po výzvě e-mailem u závad 

mezních provozních odchylek (hladina IAL) a do 30 dní u provozních odchylek (hladina IL). 

4.7.2 Objednatel požaduje, aby vrtule včetně vrtaných otvorů do měněných dřevěných pražců 

příčných a výhybkových byly řádně ošetřeny asfaltovým hydroizolačním přípravkem 

(např.: modifikovaná asfaltová emulze apod.) tak, že po zatočení vrtulí bude vždy část 

přípravku vytlačena z otvoru ven kolem hlavy vrtule. Dodávka hydroizolačního přípravku 

bude součástí ceny položek pro vrtání dřev. pražců, resp. položek pro výměnu 

nevystrojených dřevěných pražců příčných a výhybkových. 

4.7.3 V průběhu prací zasahujících souvisle do GPK (strojní úprava GPK) bude přítomen subjekt 

zajišťující po celou dobu potřebné geodetické práce.  

4.7.4 Zhotovitel dodá při konečné předávce datové výstupy ASP pro kontrolu dosažených 

posunů a zdvihů koleje. 

4.8 Materiál 

4.8.1 Případná dodávka materiálu Objednatelem, určeného k zapracování do Díla prováděného 

Zhotovitelem bude řešena v rámci zadání jednotlivých dílčích veřejných zakázek na 

základě uzavřených objednávek, a to co do druhu, počtu i místa dodání.  
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4.8.2 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. 

Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel 

veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. 

4.8.3 Objednatel požaduje dodávku kameniva od výrobců vlastnících Osvědčení pro dodávky do 

železničních drah ČR a počítá s dodávkou z kamenolomu, který je nejblíže k pracovnímu 

místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu nebo zásob Zhotovitele bude účtována 

dodávka dle nejkratší možné vzdálenosti a tato okolnost musí být předem projednána a 

odsouhlasena příslušným TDI.  

4.8.4 Na tratích s rychlostí do 120 km/h včetně bude upřednostňováno použití kameniva 

31,5/63 třídy min. BII. 

4.8.5 Veškerý vyzískaný užitý svrškový materiál bude protokolárně (zápisem ve stavebním 

deníku nebo samostatným protokolem) předán příslušnému vedoucímu PS. 

4.8.6 Objednatel předpokládá dodávky vlastního materiálu, a to především kolejnice a 

kolejnicové pásy tv. R65, UIC60, 49E1 z materiálu R260 a HT360, betonové pražce B91S, 

SB8, BO03, dřevěné příčné a výhybkové pražce, LISy a drobný svrškový materiál 

dodávaný ze SSM. 

4.9 Železniční spodek 

4.9.1 Případné pokácené, odvětvené, průměrem a svým stavem vhodné dřevo k dalšímu 

zpracování bude protokolárně (zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným 

protokolem) předáno příslušnému vedoucímu PS. 

4.10 Železniční přejezdy 

4.10.1 Pokud bude požadováno, Zhotovitel zajistí a projedná v dostatečném předstihu uzávěry 

dotčených přejezdů na základě podkladů Objednatele. 

4.11 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.11.1 Pokud bude v dílčí veřejné zakázce (objednávce) požadována po Zhotoviteli likvidace 

odpadů vzniklých při provádění stavby, provede tak Zhotovitel v souladu s platnou 

legislativou a interními předpisy Objednatele.  

4.11.2 Ocelový šrot bude protokolárně (zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným 

protokolem) předán příslušnému vedoucímu PS. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Organizace stavebních prací bude řešena v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek 

s ohledem na povahu a rozsah stavebních prací.  

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro 

stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní 

situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsah výluk, které budou Objednatelem 

uvedeny v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.1.4 Zahájení dílčích stavebních prací: účinností objednávky, není-li tento termín odlišně 

stanoven v rámcové dohodě nebo objednávce. 

Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v objednávkách (poslední možné 

uzavření objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová dohoda). 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

6.1.3 Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba:  

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 neobsazeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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PŘÍLOHA Č. 8 

Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

e-mail  

telefon  

    

Jméno a příjmení  

Adresa  

e-mail  

telefon  

    

Jméno a příjmení  

Adresa  

e-mail  

telefon  

    

Jméno a příjmení  

Adresa  

e-mail  

telefon  

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

e-mail  

telefon  

  
    

Jméno a příjmení  

Adresa  
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e-mail  

telefon  

    

Jméno a příjmení  

Adresa  

e-mail  

telefon  

    

Jméno a příjmení  

Adresa  

e-mail  

telefon  

    

Jméno a příjmení  

Adresa  

e-mail  

telefon  

    

Jméno a příjmení  

Adresa  

e-mail  

telefon  

    

Jméno a příjmení  

Adresa  

e-mail  

telefon  

   

Jméno a příjmení  

Adresa  

e-mail  

telefon  

  

Jméno a příjmení  

Adresa  

e-mail  

telefon  

   

Jméno a příjmení  

Adresa  

e-mail  

telefon  
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 Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních  

Jméno a příjmení Richard TLÁSKAL  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za a ve vztahu k 

této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 

dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 

vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Rámcová dohoda, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
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