

## **Příloha č. 1 obj. č. 23\_635310113**

č. j. 16594/2023-SŽ-OŘ OVA-ST OVA

# **Objednávka na služby**

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1666/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Ostrava hl. n.** při výměně a podbíjení pražců v koleji a výhybkách. Oprava rozchodu koleje. Dotahování a výměna upevňovadel. Demontáž a montáž přejezdu. Dle přílohy č. 2.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

890 091,00 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: pro práce se zavedou výluky dle potřeby

Dle přílohy č. 2.

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Dle přílohy č. 2.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 20. 4. 2023

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3583871

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2c1f11e9-4c15-455f-a202-d66f4358e24e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.04.2023 13:37:04



e8d895d5-4d05-4189-a39a-03433d0bdc52