
SMLOUVA O DÍLO Č.

I.
Smluvní strany

1. Název příspěvkové organizace:

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
se sÍdlem: Žákovská 288/20, Ostrava - Hulváky, 709 00
zastoupen: Ing. Jan Šenk, ředitel Školy

IČ,
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu'

00602027
cz00602027 - jsme plátci DPH

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Jan Šenk, tel.: 603 499 405

(dále jen ,,objednatel")

2. Obchodní firma:

DRŽIK s.r.o.
se sÍdlem: Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice, 703 00
zastoupena: Ing. Luděk jahn
IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 37413

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řIdí přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. i odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH" a ,,zveřejněný účet"). V případě změny účtu
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zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem
ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujkí tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plněni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla
za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

7. Smluvní strany prohlašujI, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnostI, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášenI
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu ,,Vrtaná
studna, vodovodní potrubí a elektro přípojka na školním zahradnictvř (dále jen ,,stavba")
v rozsahu dle:
· projektové dokumentace stavby zpracované v 11/2022 společnostÍ GARA MNP spol.s r.o., Strmá 12A/770, 736 01 Havířov - Bludovice, IČ: 27821811, zák.č. 112/2022

· oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné
zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen ,,soupis pracř),

· podmínek pravomocného povolenI k nakládání s vodami a společného povdeni, kterým
se schvaluje záměr stavby vodního díla (Rozhodnuti č. 218/23/VH), které vydal
Magistrát města Ostravy, odbor ochran¥ životního prostředí (dále jen mmo OOŽP), dne
1.3.2023 pod č. j. sMo/144838/23/ozp/sýk a bude předáno zhotoviteli před
započetím prací

· předpisů upravujÍcÍch provádění stavebních a vodních děl a ustanoveni této smlouvy
(dále jen ,,dílo").

2. Součástí díla je také:

a) zpracováni havarijního plánu pro období realizace stavby a jeho projednání na MMO
OOŽP, a to před započetím prací

b) zpracováni projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti
vyhotoveních. projektová dokumentace skutečného provedeni stavby a geodetické
zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to např.
na flash disku ve formátu pro texty *.doc (*xtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
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dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné
vícetisky budou účtovány zvlášť,

c) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užNání veřejného prostranství
nebo komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné, v souladu
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydáni souhlasu (rozhodnutí),
předání úplné kopie souhlasu (rozhodnuti), včetně případných příloh (podmínek)
objednateli,

d) zpracování dokumentace dočasného dopravního značeni včetně projednání
s přIslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné,

e) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vráceni
jejich správci, bude-li k provedeni díla potřebné,

f) vybudování a zajištění zařízeni staveniště a jeho provoz v sou'adu s potřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, poŽadavky objednatele a s platnými
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášeni dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,stavební zákon"),

g) zajištěni vytyčení obvodu staveniště,
h) zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj.

zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávněni pro ověřování výsledků
zeměměřičských Činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souviseýcich s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměřeni dokončené stavby
a vyhotovení geometrického plánu, budou-li k provedeni díla potřebné,

i) zajištění vytýčení inženýrských síti (tras technické infrastruktury) podie podmínek jejich
správců včetně zajištěni jejich případných aktuahzacj, a to před zahájením prací na
staveništi včetně jejich zaměřeni a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
bude-li k provedení díla potřebné,

j) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo
využitív souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu
nakládáni s odpadem bude předložen pÍsemný doklad vystavený přIslušnou
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

k) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškoleni obsluhy,

I) předání všech dokladů a näežitostI umožňujících zahájení řízení, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užNáním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudaČnÍ souhlas nebo bylo možno stavbu
trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání
dle stavebního zákona, bude-li k provedeni díla potřebné,

m) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody
na sousedních pozemcích,

n) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

O) udržováni stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikaci a výjezdů
ze staveniště v Čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

p) zajištěni ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
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q) provedení veškerých geodetických prací a případných dop|ňujÍcÍch průzkumů
souviseýcich s provedením díla,

r) zajištění zpracováni všech případných dalších dokumentaci potřebných pro provedeni
díla (jako je např. výrobni a realizačnÍ dodavatelská dokumentace),

S) pořizováni fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předáni objednateli
při předání a převzetí plněni předmětu smlouvy v digitální podobě

t) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
a) plnit podmínky příslušných stavebních povoleni či jiných rozhodnutí nebo

opatření stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ
s realizacÍ stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizaci stavby
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými

v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázáni kvalitativních parametrů předmětu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony souvisejÍcÍ s provedením díla nutné
pro vydání kdaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizováni veškerých povdení,
překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. Rovněž se zhotovitel zavazuje k součinnosti
při vyřizování ko|audačního souhlasu.

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užNáni převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V této
smlouvy.

8. Případné vícepráce Či méněpráce budou smluvními stranami sjednány pÍsemnými dodatky
smlouvy, a to při dodrženi podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ"). Vícepráce budou realizovány až po uzavření přIslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plněni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 60 dnů od předáni staveniště a předat hotové dílo
objednateli nejpozději poslední den doby plnění. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj.
objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

2. Místem plněni je správní budova Střední zahradnické školy, Ostrava, p.o., úl. U HrŮbkŮ
115/50, Ostrava - Nová Ves

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, ti. v případě,
že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušeni právnich/bezpečnostnÍch předpisů nebo
technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění
běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plněni
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku
a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájeni prací, uvedenou ve stavebním
deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou
oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Stavěni doby
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
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Přerušením prací z důvodů stavěni doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele
zajistit hhdání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

V.
Cena za důo

1. Cena za provedené dílo vC. zpracování a projednáni Havarijního plánu je stanovena
dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH dle položkového rozpočtu
Cena bez DPH za zpracováni a projednání Havarijního plánu
DPH 21 %
Cena CELKEM včetně DPH

972 000,- KČ

10 000,- KČ

206 220,- KČ

1 188 220,- KČ

Souhrnný položkový rozpočet je nedílnou přňohou Č. 1 této smlouvy
2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné

pro vybudování, provoz a demontáž zařÍzenj staveniště vC. případných poplatků a nájmů
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
provedení díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit
pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá Část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovdajIcích položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena
součtem nákladů jednotlivých položek vÍceprací přičemž pro stanovení jejich
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

- pro poloŽky vyskytujÍcÍ se v soupise prací, tzv. existujÍcÍ poloŽky (např. v rámci
vÍcepracÍ se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovídajÍcÍ jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem
byla jednotková cena existujÍcÍ poloŽky v soupisu prací stanovena odkazem a
kódem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
provedeno porovnání jednotkové ceny existujÍcÍ položky s ceníkovou cenou podle
této cenové soustavy v její aktuálni cenové úrovni. výsledná jednotková cena u
takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto
porovnání.

- pro poloŽky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena
položek bude účtovat podle cenové soustavy .-.... (vybere a doD/n/"zhotov/te/ typ
cenové soustavy resp. stmdardkovaného cen/ku stavebních prac/: kte/ý musí

Smlouva o dílo na stavbu VRTANÁ STUDNA, VODOVODNÍ POTRUBÍ A ELEKTRO PŘÍPOJKA NA ŠKOLNÍ
ZAHRADNICTVÍ 5

l '
, ť ,

' · S'



vycházetz obecně pň)áte/ných pr/hc/Pů a transparentnMo základu sp/ňu//b/"denn/t/"
cenové soustavy podle § 11 |/yh/ášg č.169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vere/hé zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prac/:
dodávek a služeb s výkazem Yý/ňěř, ve znění pozdě/š/bh prédoísů, např cemky
spo/ečnostlRTS. Urs. aspe) v její aktuální cenové úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny novépoložky vIceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), dobži
zhotovitel individuálnI kalkulaci jednotkové ceny. jednotková cena nové položky tak
bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je
v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým
subjektem,

ZMĚNY DPH

C) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo vÍcepracÍ a cena za jejich realizaci budou vždy předem
sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a vIcepraci dle odst. 3 tohoto Článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření
a k odsouhlasenÍ osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a osobě vykonávajÍcÍ
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovi sazbu DPH Či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou Škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
,,faktura"). Kromě ná|ežitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, ti. text ,,zhotovení stavby - Vrtaná studna, vodovodní potrubí a

elektro přípojka na školním zahradnictví
C) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) přIlohou konečné faktury bude protokol o předáni a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahujÍcÍ prohlášenI objednatele, že dílo přejímá. v případě, že dílo bylo převzato
s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránÍcÍmi řádnému užNáni díla), bude
příbhou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný
osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.
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3. V souladu s ustanovením zákona o dph sjednávají smluvní strany dňčí plnění v rozsahu
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. DQČÍ plněni odsouhlasené podpisem
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění
uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsIční
zdanitelné plněni fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací
a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající
technický dozor stavebníka.

4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad
a nedodělků a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým
užíváním stavby. SouČástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur
a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu
s odsouhlaseným soupisem prací.

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
jejich doručení objednateli.

7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu
potvrzujÍcÍ převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
prostřednictvím datové schránky.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vráceni. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doruČeni nově vyhotovené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dlb je splněna dnem odepsání příslušné částky z úČtu
objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatní institut zvláštnIho způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovdajkí dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
C) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plněni uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
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Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,
projektové dokumentaci, stavebnímu povolenÍ, zadání veřejné zakázky a této smlouvě.
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovujÍcÍ
požadavkům kladeným na jejich jakost a majÍcÍ prohlášení o shodě dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v i. jakosti.

3. jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlIdkách a při předání a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů
od schválení Havarijního plánu odborem ochrany Životního prostřední MMO, nedohodnou-li
se smluvní strany písemně jinak. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna
formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran
v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že
za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle
ČI. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předáni staveniště sjednanou výše uvedeným
způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště bude vymezen při jeho předáni.
4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při prováděni díla hradí

zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hkdání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně
za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedeni díla.
Při nedodržení tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržováni bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařIzenI staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.
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8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho Činností, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX.
Provádění díta, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídajÍcÍ jakosti za použití postupů, které odpovídajI

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užNáni, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) v případě havárie jednat dle schváleného Havarijního plánu
C) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajIcIch se předmětného

díla,
e) do 7 dnů od předáni staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram

výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat
a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a
objednateli,

f) dbát při prováděni díla na ochranu Životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se
ochrany životního prostředí,

g) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazujÍcÍ splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez ddožení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majÍcÍch vliv na plnění této
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy přísluŠná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjisti, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty
budou zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele: szas.ostrava@gmail.com
a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
a) zjistÍ-Ii při provádění díla skryté překážky bránIcI řádnému provedení díla. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádř[ zda budou vady odstraněny, Či na provedení
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace vC. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících
předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné Části díla a upozornit objednatele
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. případný soupis zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem
na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolenÍ k uzavírkám, prokopávkám, záborům
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komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedeni do původního stavu
včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitosti, ke znečištění komunikaci apod.

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k prováděni stavby dle stavebního zákona. projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předáni díla k užNáni objednateli, a to na vlastni
náklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelÍch, kteří se budou podílet na
realizaci díla, a to před zahájením plněni Části díla tímto poddodavatelem a předat
objednateli originály prohlášenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož
vzor je přj|ohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za
splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace (dále jen ,,odborná osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím p!semným souhlasem objednatele (osoby
oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Zadost o souhlas se změnou odborné osoby
bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že
odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášenI poddodavatelů
o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je pří|ohou č. 2 této smlouvy. Objednatel
vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení
žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat
potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifíkacÍ,
jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedeni stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup,
plán kontrdni a zkušební činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštni způsobilost nebo povolenÍ podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu Či kříženI těchto síti ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucI
ze zhotovitelem zaviněného poškozeni inženýrské sItě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho,
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucÍ.

15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabyti účinnosti této smlouvy objednateli
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení
o zahájení prací minimálně v rozsahu ,,Přílohy č. 4 k nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálnIch požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích".
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16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávajÍcÍ Činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě
je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajisti si taková opatření, aby na blízkých stávajickh objektech nedošlo vlivem stavební
Činnosti ke Škodám. V opaČném případě ponese pinou odpovědnost za způsobené Škody
a tyto Škody uhradí.

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámeni objednateli.
19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru

projektanta a výkon Činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,
vstup na stavbu a staveniště.

20. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou Činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

21. Kontrola prováděných prací bude realizována:
osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

0 osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
koordinátorem BOZP,

© orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedeni kontroly realizovaných prací.
22. Osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě

kontroly prováděni díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpoČtů a faktur, kontrole
hospodařeni s odpady a rovněŽ ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a k dalším úkonům vyp|ývajÍcÍm z příslušné smlouvy na zajištění výkonu
inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi při realizaci stavby.

23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolnIch dnů, s tím, že:
kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
termíny konání kontrolnIch dnů budou stanoveny v zápisu o předáni staveniště;
v případě potřeby budou kontrolnI dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontroiního dne, nebo na základě
výzvy osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
z kontrolnÍch dnů budou osobou vykonávajki technický dozor stavebníka pořizovány
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovováni díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka bez vážných
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel

Smlouva o dílo na stavbu VRTANÁ STUDNA, VODOVODNÍ POTRUBÍ A ELEKTRO PŘÍPOJKA NA ŠKOLNÍ
ZAHRADNICTVÍ 11



dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka práce nepřevezme a nedá pÍsemný souhlas k jejich zakryti zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. v tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávajki technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedeni a inženýrských síti dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich
zakrytím zajisti na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla
nebo jeho části předá objednateli.

26.V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon č. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět Činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon Č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
,,BOZP") na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrdnich dnech
BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací
na staveništi písemně informaci o fýzických osobách, které se mohou zdržovat
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajÍcÍch
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou Činnost a osob oprávněných jednat
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto
odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením
sankci uložených přIslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
škodu v plném rozsahu uhradit.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisŮ.

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
Předáni díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
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užívání. Doba od zahájeni přejhacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu
vad nebo nedodělků bránIcIch jeho řádnému užNáni) se nepočítá do doby plnění dle ČI. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O předáni a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
připraví a sepíše osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označeni objednatele a zhotovitele díla,
C) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně ČÍsel a dat uzavřeni jejích dodatků,
d) datum vydání a číslo stavebního povolenÍ/souhlasu stavebního úřadu s provedením

ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
e) termín vyklizení staveniště,
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
h) termín zahájení a dokončeni prací na zhotovovaném díle,
i) seznam převzaté dokumentace,
j) prohlášenI objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
k) datum a místo sepsání protokolu,
I) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
lhůty k odstranění těchto vad,

dílo přebíráno
včetně uvedeni

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající
technický dozor stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášeni o shodě
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předáni díla. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle předchozívěty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolnÍ prohlídky
stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízenI podle stavebního zákona, pokud
bude probíhat.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla,
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předáni
a převzetí díla. O odstraněni těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán
zápis, který vyhotoví osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat
jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

xn.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
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2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plněni také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
projevÍ-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto

odstavce, (min. 60 měsíců)
b) na dodávky strojů, zařIzenI technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
(dále též ,,záruční doba").
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňovánívad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále
v tomto Článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plněni a dále také vady, které se projeví během záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních
dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (za písemné oznámeni se považuje
i oznámeni e-mailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat na:
a) e-mail: drzik@drzik.cz
b) adresu: Lidická 250/46, Ostrava Vítkovice, 703 00, nebo
C) do datové schránky: yfp2y9p

6. Objednatel má právo na odstraněni vady opravou; je-li vadné plněni podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručeni
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. v případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručeni oznámení
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel
oprávněn zajistit odstraněni vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámeni o vadě, v případě
havárie nejpozději do 24 hodin od doručeni oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. k dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný
oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
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Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo
úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí Škody přechází na objednatele
dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veŠkerá opatření potřebná k odvrácení Škody nebo k jejímu
r F

zrmrneni.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci

a užíváni díla v souvislosti nebo jako důsledek porušeni povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. KČ. pojištěni musí
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně kryti odpovědnosti
za finanční škody.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv
na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty
příslušných pojišťoven prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání
pojištěni, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné Částky, roČnílimity a sublimity pIněnia výši
spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XFV.
Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlenI.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato,
ve lhůtě dle ČI. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlenI.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

q. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle ČI. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušeni povinnosti zhotovitele pInit podmínky příslušných stavebních povoieni
nebo požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizací stavby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH
za každý zjištěný případ.

6. V případě poruŠení předpisů týkajících se BOZP (zejména
stavebního zákona, nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
za každý zjištěný případ.

zákona č. 309/2006 Sb.,
minimálních požadavcích
zákona č. 262/2006 Sb.,
z osob vyskytujÍcÍch se
pokutu ve výši 3.000 kč

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle či. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlení.
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8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 9 nebo
10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ
za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát)
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (ti. zejména
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne
požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2.000,- kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočkávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuálnI
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařIzenI Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujíckh opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině a NařízenI Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujÍcÍch opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízenÍ); bude-li kterékoliv z nařIzenI
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se
uplatní obdobně.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověření pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinnosti zhotovitele
vyplývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu,
povinnosti nahradit Škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejÍcÍch
s plněním dle této smlouvy.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši KČ, a to za každý jednotlivý případ porušení.
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XVII.
Zánik

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah pÍsemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným poruŠením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění die či. XIII odst. 5 této

smlouvy,
C) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla,
e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
vý'vy,

g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle ČI. IX odst. 10 této smlouvy.
ŕ3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předáni díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

C) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnÍ návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé poruŠením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existuji na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

XVI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanovI4i zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva
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účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel

obdrŽí dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucI

z této smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašujÍ, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že

byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plněni práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracováváni osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na ofíciá|nÍch
webových stránkách objednatele vvww.doplnitweb.cz.

8. NedIlnou součástí smlouvy jsou tyto přIlohy:
Příloha č. l: Souhrnný rozpočet stavby
Příloha Č. 2: Vzor prohláŠenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi

V d,, ZS V Ostravě dne 5.4.2023

Správce rozpočtu
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: SZS
Stavba: Vrtaná studna

KSO:
Místo: k.ú. Nová Ves u Ostravy

CC-CZ:
Datum: 21.03.2023

Zadavatel: 1¢:
SZŠ Ostrava, p.o. DIČ:

Uchazeč: 1¢: 28657454
DRZJK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice DIČ: CZ28657454

Projektant: 1¢:
DIČ:

Zpracovatel: 1¢: 06369201
Amun Pro s.r.o. Dič: CZ06369201

Poznámka:
5oupís pract je sestaven s vyuzitwn cenove soustavy uky. F'olozky, Ktéŕe pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve s|oupc| 'cenova
soustava' označeny popisem 'CS Urs' a úrovni příslušného kalendářního pololeti. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv. urs.cz.

Cena bez DPH 972 000,00

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 972 000,00 204 120,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 176 120,00

l' 1//

. r""'/'
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SZS

Stavba: Vrtaná studna

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

k.ú. Nová Ves u Ostravy

SZŠ Ostrava, p.o.
DRŽIK s.r.o, Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

Datum: 21.03.2023

projektant:
Zpracovatel: Amun Pro s.r.o.

Kód Popis
Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

SZS Vrtaná studna

972 000,00 1 176 120,00

972 000,00 1 176 120,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vrtaná studna

KSO:
Místo: k.ú. Nová Ves u Ostravv

Zadavatel:
SZŠ Ostrava, p.o.

Uchazeč:
DRŽJK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

Projektant:

Zpracovatel:
Amun Pro s.r.o.

Poznámka:
soupis prací je sestaven s vyuzium Genové soustavy uky. po1ozKý, mere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve stoupa 'cenova
soustava' označeny popisem 'CS Urs' a úrovni přislušného kalendářního pololeti. Veškeré další iMormace vymezující popis a podmínky
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
Dodminkv.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 21.03.2023

lC:
DIČ:

lC: 28657454
DIČ: CZ28657454

lC:
DIČ:

lC: 06369201
DIČ: CZ06369201

Cena bez DPH 972 000,00

Základ daně
dph základni 972 000,00

snížená 0,00
T"

:Cena s DPH

Sazba daně výše daně
21,00% 204 120,00
15,00% 0,00

V CZK 1 176 120,00

,j""
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vrtaná studna

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

k.ú. Nová Ves u Ostravv
SZŠ Ostrava, p.o.
DRŽJK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

Datum: 21.03.2023

Projektant:
Zpracovatel: Amun Pro s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

d7 - výchozí revize

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

16 - Zemni práce - přemístění výkopku
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

2 - Vrtaná studna

2.2 - Zhlaví studny

2.3 - Akumulační nádrž

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

PSV - Práce a dodávky PSV
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí
46-M - Zemní práce pň extr.mont.pracich

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

972 000,00

0,00

894 382,40
338 507,40
28 840,00

105 250,00
222 500,00
152 000,00
125 013,28

9 720,00
43 404,60

3 237,12
63 297,60

4000,00
59 297,60
5 320,00

4000,00
1 320,00

9 000,00
9 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vrtaná studna

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

k.ů. Nová ves u Ostravy
SZŠ Ostrava, p.o.
DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

Datum: 21.03.2023

projektant:
Zpracovatel: Amun Pro s,r.o.

mj Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

972 000,00
d d7 výchozí revize 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 894 382,40
,D . 1_ Zemní práce , ,,___ _.338 507,40

;_2.1 l k7113107037 _.. jodstraněnľ podkladu z betonu vyztuženého sÍtěmi ti přes 200 do 300 m.m při překopech ručně

, ""r m2 ' ,. 12,000" """ 2 000,00, 24 000,0oĹCS Urs 2023 01pp (Jdstmněnl podkbdú Ábo krytú PR překopech imenýrUých slti 3 přemfstěnlm hmot m ve vzdĎlonosti do 3 m nebo s naí€im na
doDrávní pmstředck ručně z bettonu vvztuZoného mtůmi, o U. vT3NV ISl) do 300 mm

Onlim PŠC URS ?023
L22 i k j113202111 Vytrhání obrub krajníků,obrubnIků stojatých " ,rd " "" i" m " 6,000 51,70 __ 430,20jcs Urs 2023 01

-pp "" Vňhäní obrub ; 3 hm na skládku na"" 3 m nebo nalaženlm na dopravní pRjsttedek z kmjnikú hobo """"" '
obrubnĚkú stoiatÝch

. Online PŠC, 3! _K j11.5101202 áčerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do l 000 Umiň hod . 40,000 148.00 5 920,00ics Urs 2022 02
PP Čerpáni vody m dopmní vĹiúku ďQ 10 m s uvažoímným průměrným pňtokmn pres 500 do 1 (XX) Umiň ' --- "

. Onlino PSČ ups ?0?? o?/u5mm? _ĺ 36.,i K 131251103 M1oubenI jam nezapažených v hornině třidytěžltelnosti l skupiny 3 objem_do_1.00 m3 strojně " m3 120,000 336,00 40 320,00!CS Urs 2023 01

pp 'Hloubeni nmµiZených km zárezu stroM s uruvnónim dna do předemného pmú tňdy těbtdnosti I9kupiný 3 plm SO do
100m3

Online PSČ uc."M'"mN Urs ?0?3
W . _,,. 4"10:Q _ _. ____ _ _,_, ._,_, 120,000

! 19 : _K j132212132 ĹHloubenÍ nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti l skupiny 3 ručně l m3 64,800: 1 510,00 97 848,00 es Urs 2023 01

.pp Hloubeni ää"pazených do 8ĹJÓ mm mene s urovnónlm dÄdo p;a:|ůä spádu"v hornině Mdy I skupiny 3
rmoudtZnÝch

(jnllno PSČ urs ?P??
W . _ ,90"0,6"1,2 _._._,. 64,800

i 20_:_.K 175111101 jobsyp,án.Í,pot,mbÍ ručně,ypa.ninou b.ez prohozenÍLuložeÄ:u_do 3 m !ú?,_ __ 64,800 "" __ 554,00ĺ """ 35 899,20jcs Urs 2023 01

pp Obsypääi $&ů6ňučně la ii, QŔŮpiny 1 é 4 nebo pňp;avoným 'Bcqpu w '" " '___"vzdáienoMl do 3 m od jeho kmie Dto iakoukoilv hloubku vÝkoou a mku zhutnění bcíz prohozeM svmninv
Onfim PSČ URS 2'q?? ovium m

_,D 16. _, Zemni práce - přemístění výkopku . __ ._. _ 28 840,00
38 K ]162701101 ÍVodorovné přemístěni do.6000 m výkopku/sypan.l2y z homĹny ti'. 1 až 4. , _. _,.,,_ l m3 100,000· " 166,00 16 600,00

fPP VQdQtovné pfamídčntdo 6000 ĹMminy iii u 4 """ _ """ ,_ _ . - "- -——- '

.K j,171251201 Uložení sypaniny nafHá,dky nebo mezis,kl.ád.ky__ Lf3, 100,000, _, 122,40 12 240,00 es Urs 2022 02 '
PP Ukx&Á1 8ypaniny"Á skládky n;C"r=bkládky bez"humě"n"[ s upmenlm uloZené sypaniny do pľedepsanóho mm
Onlino PSČ "RS ?0?? Q?/X?d?SRň1

d _,p7 ,Zemni práce - konstrukce ze zemin ,._,.___ _ _ 105 250=00
:!9,L_K ,171201211 Jpoplatek za uloženi stavebního odpadu ze,miny a kameniva na skládce l t 150 000"" 291,00 43 650,00

pp z3 uíaF!!L!mvcbnlho 2L?éÉ- =;iňý a ksmmĹva na skládce _, " —---- I -- _.___-_j
.§,_!.!-7ý101101 Izásyp šachet.'ýh Q¶bo kolem oýekt.ů_syp,aninou se zhutněním "" """"""A m3 100,000." 148,ÓÓ" "" 14 800,00

pp rýh '!9»"äom m,ä&ím _ _., , _,. '""" _ ' __"__"_ ' -
;a2: M j58331200 _ ._Jštětkop/sek netuäěnýzásypoyý ,_ _ " t 180,000· 260,00""" "46 800,00 !""""""

PP

. D ,2 . jVrtaná studna _.,, , 222 500,00i 1 ' fj24281116.R1 ..j.Rotačn.1,vrtání s vystrojením HOPE 200mm. ti. 12m,m:.ýčetně_dodá,vky a !!!2ntáže m 5,000 5 000,00 25 000,00i
" "PP s HOPE 20Qmm. tí. stěÁ"Ĺ2mm. včatně &užť """"""" "" "

Poznámka k po/qzcq:
p obsyp praným ňCn/m kamonivem (kač/rkom/ hakca 4-&nm. X/áv8 vAtu bude opattbna ocHovou chrómčkou po zamazônl

miknuľl ciz/ch opahbna Vmhnl Gůst vŘu bude do hloubky ISm pod tonän ľa/i$tóň0 obsypem pm zamozonl

,.. 7Mók6n/ oovmhowch vod ,L 2 K 124281116.R2 JRotačni příklepové vrtání s vystr";ääí; HOPE 200mm, ti. stěn 12mm včetně d,o"dávky a mätáže """ m 25,000,"" 6 000,00 """"150 000,00[""""""""""""""""""
PP wůM s vy=jenkn HOPE 200mm, U. stěn 12mm. ěctné monŕtáž0

Poznómka k pG/oZeo:
p SouCásčl pcj/ozkyje obsyp p'aným ňčn/m kamonimm (kač/rkom) frekce 4'8mm. Hlava mu bude opač/eno ocelovou chráničkou pm :amozan/

vniknutí cízla osob, opat/bna QbQtonávkou. Vnchnl ust vŘu budo do h/oubjg' ism podtonón MlÍštôna bamonituvým obsypwn pm zamo:onl
mfókánl Dow¢hových vod

k ]24281116 r3 , jDopmva vrtné techniky a mäeriáí (ko"&l.pl,et) za 10km . "" "" . """"" _ """"kä""" 10 000 750,00 """""""" 7 500,00:

pp. _ _pqpmvd vmN technikL[z mmeíiál 10kÁ""
' 4 K )24281116.R4 |Rota.čni příklepové vňánfs vy$troLenim HD,PE 200mm, ti. stěn 12mm, včetně dodávky a montáže """ """T km "" 100,000 120,00 ""12 000,00 ' '"""""""" "

.,,PP _,_, ,. :DS!Pmva vRně lechnlky a maääiikomlp";6 za 10kmzpřip|a(ck= kcůdý dMýi 1 km "
6 : K 242,81116.R5 ._ lOce|ová chránička dle PO " kus 1,000: 3 000.00 3 000,OO|

PP "" " " 'Ocebvů chäničkn dle PO
7 ' k j24281116.R6 Ocelová chránička dle PO " i hod 20,000 500,00. 10 000,00

: __'PP _ Čištěni vItu

' 8 i k |24281116.R7 ÍvystrojenĹ pažením s piskovým oblepem (filtrem) ON 165mm ,.

_._ m 3,000 5 000,00 15 000,00PP Vystmjenf pažonlm s pIskovým oblcpm (Mém) ON 165mm '

,D _. 2.2 _ Zhlaví studny _ - — r __._ _._, ,_, 152 ogggg..__ __-_._.
: 9 , k 24281116.R8 µstalace zh"lav1 studny vC. vybaveni čerpadlem, hlidači hĹadln, tlakoCä nádoboŮ eektroinstalacf, včetně

jzemnÍch pracf,,osazení, do,d,áv.kV a montáže,dle .paramfrŮ uvedenýqh, v PO _ soubor 1,000 152 000,00 152 000,00
pp Instalace zhlaví stĹjdný ViČ. tl"akovou ääd&u, včejtrň zemnlch prací, o&"eÁ dodávky a "" "

montáib dto oammtrú uvedcnVch v PO

d 2.3 _._, ,Aku,m.ula.čn.i, nádrZ _ _. _ __- ---- __"_j _"""" ___.___,_, ._,_,_ _, 125 013,28
' 10 ! k 24281116.r9 µkumulaeňíaä"drž o ob'emu min. 20m3 včetně osazeni. vybaveni a zapo ení drobnými komponenty, viz.
L._ĺ_ __. _,._. jtechnobgie studny v PO soubor 1,000 125 013,28 125 013,28

PP Akumuhčnl nádrž o obpmu mín. 20m3 včetně o=en1, vybamní a zapojcnl drobnými kompcmmy, vo. technologie studny v PO " " """""" "

,__, d 5 .,., _,.._ Komunikace pozemní ,., _ _ , 9 720,00
k j581121115 !K!yt,¢ementob±'ový vozovek sk!Lp[ny,cB,I,tl1.50 gtm _ " , &2 : """" 12,000, " 810,00 " 9 720,00 es Urs 2023 01 :

PP Kryt cementt:betonwý sllničnlch komunibcl skupiny Cá iu "1ŠÓ mm __ ' ""_"" "
Oním PŠC urs ?0?? o1R·¶iľ?ľi?S

d 8,_ ,,,_ Trubní vede£i.,_ _ ,._ __,_, _. _ _ _.... ,_ 43 404,60 _
:.12' K 871181141 IMontáž potmbl z PE100 sdr 11 otevřený výkop svařovaných_na tupo d 50 x 4,6 mm """" i m "40,000 "" ""88,00 3 520,00 es Urs 2023 01""""""

PP MorUžvMovodnlho potrubí z p{D$tů v «Mm6Ävýkopu z pQ|;memj pe 1ckj sämmnýa m tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm
Omína PS,C, urs N22 Q7RňWí41

' 137 m 28_6j3172 _, ,)gybka vodovodní PE100 SDR11 se signa/izačn/ wstvou 2Ll;mm """ ""T m 40.600" "141,00 5 724,60 )cs Urs 2023 01 ""
PP tmbka PE100 SDR11 $0 vrstvou 50x4,6mm
w -_ --—rm,015 'Přepo_čtené 40,600

114| k (87721.1.1j.8 LMontáž elektrozáslepek na vQďovodnÍm potrubí z PE,trub d 63. ,_ _ """ . " kus

. 4,000 " 264,00 """' " 1 056,00 es Urs 2023 01PP """'"""" MonM Namvek m vcxhvodnlm plwtwém potrubí z polyetylenu PÉ"úXj dekt&=kk SDR 17/PN16 äsľepek d 63
Online PSČ urš ?OZLoI(R77?11ug

15 i m 1286,1.5023 Te/ektrozás/epka SDR.1,1 PE_1.00 PN16,D 63mm """ """" kus 4,000 438,00 1 752,00 les Urs 2023 01 '
L-.

PP D
11_' k_É!?221111 J.Montáž v.2dovo,dni_přípoj.:y na potrubí do.DN 63 " __ kus _ 5,000 1 770,00 8 850,00|CS URS 2023 01 '

PP MontáZ napojĹm pňpo'ky votMeném výŔopu clo ON 6ä "" "" "" " """ """ ' --- ' .-i
_ _,glin0 PSč urs 2á73 wmmmí

k 892241111 ĹTlaková zkouška vodou potrubí ON do 80 _ "" """""" """"" ""T"rt"""" 60,000 2220.' 1 32020jcs Urs 2023 01 _ .
.. PP Tlaková zkoušky vodou na potrubí ON do 80 " "'"_ ""' " "' '- --"-- - "

,_ ,OnKno PSČ urs m23
Í
!893811112 |Osazen1 vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení pI do 1,1 m2 hl přes 1,2 do 1,4 m J kus 1 000' 1 330;00 1 330,00'cs Urs 2023 01 ,ý"'"

.._1 "-"-":FŤ "'
í'
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PC Typ Kód

PP

Onhne PSČ

17 M 56230552
PP

29 K 899722114
PP
Online PSČ

D 9
23 K 916131213

PP

Online PSČ
24 M 59217031

PP
W

D PSV

D 722
18 K 722240126

PP
Online PSČ

D 741
25 M 10.074.671

PP
30 M 10.074. 672

PP
P

26 K 741122122
PP

Online PSČ
27 M 34111036

PP
W

31 M 1®0222503
PP

32 K 10.074.673
PP

33 K 10.074.674
PP

D M

D 23-M
35 K 230170002

PP
Onŕne PSČ

D 46-M
28 K 460671114

PP
Online pse

D VRN

D VRN4
5 ' K 041903000

PP
Online PSČ

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatíženi hranaté. pudorµné plochy do 1.1 m2, svěHé hloubky přes 1,2 m
do 1.4 m
htTos:/NdminkY.Urs.cmtem/CS URS 2023 01/893811112

'šachta plastová vodoměmá samonosná hranatá Q 9/1,2/1,3m kus 1,000 19 ooaoo 19 000,00 es Urs 2023 01
šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1.2/1,3m

'Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 40,000 21,30 852,00 es Urs 2023 01
Kryti potrubiz plastu výstražnou fólii z PVC šliky 40 cm
htTps:/(podmim¥ur5m7tem/cS urs 20P oĹm9?22114

Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 237,12
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 6,000 309,00 1 854,00 es Urs 2023 01
Osazeni silničního obrubnlku betonového se zřizenlm laže, s vyplněním a zatlénim spár cementovou maltou stqatého s boční opěrou z betonu
wostého. do laZe z betonu cmostého

URS 2023 OY916]31ZI3
iobrubn/k betonový silniční 10OOx150x25Cknm m 6,120 226,00 1 383,12 es Urs 2023 01
obrubník betonový silniční
6"1,02 'Přepočtené koeficientem mnoZstvf 6,120

Práce a dodávky PSV 63 297,60
Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 000,00
Kohout kulový plastový ppr on 50 kus 4,000, 1 000,00 4 000,00 es Urs 2023 01
Armatury z pkmických hmd kohouty (PPR) kukj'vé ON SO
https'/kodminkY.ur5.u/kem/CS URS 2023 01/722240126

Elektroinstalace - silnoproud 59 297,60
D+M Ohebná e/ekboinst. hubka 50 nidá,50m m 50,000 12QOO 6 000,00 es Urs 2022 02
D+M Ohebná elekbúnst trubka SO rudá,5Om

D+M Ohebná e/ektnoinst hubka 50 rudá,5Ckn soubor 1,0® 10 moo 10 O®,®
D+M osazeni podružného mzmaděče po napájeni technologii studny vC. vystmýeni
Poznámka k položce:
5 řadii svodič napětí. omudbvý chmňič. ii$hč. svwkomice. 0osDoiován/

Montáž kabel Cu plný kulatý žÍla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CVKY) m 160,000 51,60 8 256,00 es Urs 2023 01
Montáž kabelů měděných bez ukončeni ubžených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CVKY) počtu a průřezu
žil 3X1.5 až 6 mm2
hrtH'//podminkynK£Mtem/CS URS 2023 01/7411?2122

!kabel insta/ačn/jádro Cu plné izolace PVC p/ášťPVC 45ä'750V (CYKD 3x2,5mm2 m 184,®0 27,40 5 041,60 es Urs 2023 01
kabel instalační jádro Cli plné izolace PVC pláSt PVC 450/75OV (CVKY) 3x2,5mm2
160°1,15 °Přepočtené koeficientem množství 184,000
LV 40X15 HD LIŠTA VKLÁDACĹvČ. koncovek, spojek, dodávka a montáž m 160,000 120,® 19 200,00 es Urs 2021 02
LV 40X15 HD LIŠTA VKLÁDACÍ vC. koncovek, spcýek. dodávka a montáž

výchozí revize hod 16,000 550,00 8 800,00
výchozí revize

Typové zkoušky rozvaděče hod 2,000 1 000,00 2 000,00
Typwé zkoušky rozvaděče

Práce a dodávky M 5 320,00

Montáže potrubí 4 000,00
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí- příprava ON přes 40 do 80 sada 1,000, 4 000,00 4 000,00 es Urs 2023 01
Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí ON př% 40 do 80
ht'R$'//podminkµurs.M'em/ES URS 20?3 O1/23017UJO2

Zemni práce při extr.mont.pracich 1 320,00
;výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m 60,000 22,00 . 1 320,00 es Urs 2023 01
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnáni povrchu rýhy, mzvinuti a ukjženi fólie šiPky do 40 cm
https'/*dmlnky.urs.a/kem= URS 20?3 01/4H671114

vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

Inženýrská ännost 9 000,00
'Dozor jiné osoby hod 10,000 900.00 9 000,00 es Urs 2023 01
Dazor jiné osoby - geologický dazor
hľtps://podminkYM'5.cmtem/cs urs 202,3 01/D419030UO

l
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Příloha č. 2 - Vzor prohlášenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

ProhlášenI zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel DRŽIK s.r.o., Lidická
250/46a, 703 00 Ostrava Vítkovice, ICQ: 28657454, zavazuje k součinnosti
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
,,koordinátor BOZP") při realizaci stavby ,,Oprava střechy správní budovy v areálu
školnIho zahradnictvř', jejímž objednatelem je SZaŠ, Ostrava, příspěvková organizace

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP
všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též ,,BOZP"), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu
bozp a všech jeho aktuahzací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP
a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Ostravě dne 5.4.2023

za zhotovitele:

Smlouva o dílo na stavbu VRTANÁ STUDNA, VODOVODNÍ POTRUBÍ A ELEKTRO PŘÍPOJKA NA ŠKOLNÍ
ZAHRADNICTVÍ 19




