Cislo objednatele: 053/01-PD/23-Za
Cislo zhotovitele:

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské ¢innosti k této dokumentaci:
CAST A
Obecna ustanoveni

l.
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen: |

ICO: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku: vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., Karving,

¢islo uctu 43-16732791/0100

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

(dale jen v ¢asti ,B“ objednatel a v ¢asti ,,C” pFikazce)

Zhotovitel: RYBAK-PROJEKTOVANI STAVEB, spol. sr. o.

Se sidlem: Havli¢kova 139/25a, 602 00 Nrno

Zastoupen: I

ICO: 25325680

DIC: CZ25325680

Zapsan v obch. rejstriku: Krajsky obchodni soud v Brné, oddil C, vlozka 25818
Bankovni spojeni: CSOB, a. s.: 304914661/0300

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby

a smlouvy: I

(ddle jen v casti ,,B” zhotovitel a v ¢asti ,,C” pFikaznik)
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1.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,,obCansky zdkonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (dale jen
»smlouva“). Smlouva je uzaviena v casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zdkoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v El. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajli ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udajl smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim Gctem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o DPH). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Uclelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 111/4711-
rekonstrukce mostu ev. €. 4711-1 pres trat SZ v Bohuminé“

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (ddle
projektovda dokumentace i PD) stavby ,Silnice 111/4711- rekonstrukce mostu
ev. ¢ 4711-1 pres trat SZ v Bohuminé“ (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi
organy statni spravy a ucastniky fizeni (dale jen ,dilo”), a to v souladu se zadavacimi
podminkami, které byly v zadavacim fizeni vefejné zakazky ev. Cislo 053/01-PD/23-Z3,
ktera bezprostifedné predchdzela uzavieni této smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho
povoleni (DUSP)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré ndleZitosti stanovené vyhlaskou
o Upravé spolecného fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfreni véetné
dokladli o vysledcich jedndni s pfislusnymi organy a organizacemi povérenymi
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vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné spolecné rozhodnuti. Soucdsti PD ve stupni DUSP budou rovnéz
veskeré podklady a doklady vcéetné majetkoprdvni pripravy viz zadavaci
dokumentace

2.2. Projektovd dokumentace stavby, kterd bude pouiZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veSkeré nalezitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotlenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici vesSkerd vyjadreni a rozhodnuti
pfislusnych organli a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnikd spravnich fizeni véetné spravclh inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zdkon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektt
a provoznich soubor( ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladd stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklad(
stavby. Vykaz vymér bude clenén dle jednotlivych stavebnich objektli a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleéenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:
Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Studie s porovnanim variant rekonstrukce mostu véetné posouzeni vyluk a zpracovani
dopravni technologie pro celou Zst. Bohumin pred tim, neZli se zatne zpracovavat
samostatna projektovd dokumentace.

- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat

- Podrobny inZenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD
i slozka)

- Dendrologické prazkumy (CD i slozka)

- Pasport stavajicich objektl a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prazkum (CD i slozka)

- Geotechnicky prizkum (CD i slozka)

- Inzenyrské sité véetné jejich vytyceni (protokol)
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Projednani a odsouhlaseni PD v priib&hu zpracovani s organy statni spravy (SZ),
spravci inZzenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

Majetkopravni ¢innost v ramci pfipravy v¢. pfipadnych vyvlastiiovacich fizeni

Plan BOZP

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhladky (RTS, pfipadné URS v¢&. vystupu v *.xls,
* xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni p¥ipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakdzku zaddvanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavreni této smlouvy, v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 ¢.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku
¢.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku ¢.2 ze dne 15.5.2019), zakonem ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou
¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymérs upresnénim podle
téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném
znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vidy kaidd ve 3 vyhotovenich DUSP paré 1 (ovéfeno stavebnim
uradem),3,4 a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér
(odhady stavebnich nakladi) *.xIs, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani
pravomocnych rozhodnuti objednateli predany dokumentace ovéfené stavebnim
uradem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
doddana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kazdé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladi)
*xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
* dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény
a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova
Cast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.
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5. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebdm zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potiebnd opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VIl této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dusledkd.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zplsoblm uziti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkonU (autorsky zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisli. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence
v rozsahu své licence tfetim osobdm a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam,
to vSe s Uzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 €l. Ill této smlouvy maximalné do 10 tydn( ode
dne nabyti ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani spole¢ného rozhodnuti o umisténi
stavby a stavebniho povoleni (DUSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy
v€. dokladu o podani pfislusné zadosti do 40 tydn( ode dne nabyti Ucinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadeéni stavby (PDPS) dle €. lll. odst. 2 bod 2.32 této smlouvy do 10 tydnu
ode dne nabyti pravni moci spole¢ného povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢&asti dila dle €l. Il odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni ufad v prodleni s vydanim spole¢ného
uzemniho a stavebniho povoleni (oproti terminidm stanovenym platnymi prdvnimi
predpisy). Za prodleni ze strany pfislusSného stavebniho Uradu se nepovazuje zjisténi
nedostatk( v projektové dokumentaci na strané zhotovitele.

3. Mistem pInéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je prislusné stfedisko objednatele.
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V.
Ptedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfeddno v terminech  uvedenych
v €l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych &asti dila bude provedeno
v misté pfislusného stfediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pripadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélka.
O predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda
dilo prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostateénym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a pfedani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predlozeni pfislusné ¢asti dila v ramci
pfejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a ndsl. obcanského
zakoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

a) v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
b) vSemi zpUsoby uziti,

c) v Uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prdva a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo radné, vc€as a za pouziti postupll, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,
b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych organa statni spravy,
c) provést dilo na svdj naklad a své nebezpedi,
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d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusnad skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pti provadéni dila s odbornou péci,

h) predkladat objednateli informace o prabéhu praci za kazdy kalendarni mésic, a to
do 5 pracovnich dnl nasledujiciho mésice. Pribéiné informace budou zasilany
elektronicky na e-mailovou adresu vedouciho stfediska prislusného k této zakazce:

I

i) na zadkladé pozadavku objednatele poskytnout dodatec¢né informace, pripadné
vysvétleni, k dotazim ucastnik(i zaddvaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim
se k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Ill odst. 2 bod 2.3 této smlouvy.
PoZadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné
podobé (pripadné dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich
dnl ode dne doruceni poZadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle
pozadavek na poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni
(za pisemné sdéleni se povaZuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

o faxové Cislo ......ovvvevviiveiiiiienn, , hebo

e e-mail: | I ncbo

. adresu: RYBAK-PROJEKTOVANI STAVEB, spol. s r. o. Havli¢kova 139/25a, 602 00
Brno (doplni ucastnik)

3. Pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokldadané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji
se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladli, dopliujicich Udajl, uptfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potteba vznikne v prlibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cenadila je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Casti dila CenabezDPH | DPH 21 % (v | Cenavéetné
(v K&) Ké) DPH (v K&)

1. cast Zameéreni (polohopis
vyskopis)
(Cl. 111, odst. 3 smlouvy)
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Prazkumy:

dopravni technologie
oméreni nosné konstrukce
z ploSiny

PAU

Geologicky prtizkum

1. cast celkem

2. cast Dokumentace k zadosti

o vydani spolec¢ného
rozhodnuti

0 umisténi stavby a
stavebniho povoleni (DUSP)
(Cl. 1l odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. cast celkem

3. cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(Cl. 1l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. cast celkem

Cena celkem 1596 000,- K¢| 335 160,- K¢| 1931 160,- K¢

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li nékterad cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych naklad( na provedeni téch ¢asti dila, které
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dlisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIil.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.
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2. V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

a) po predani zaméreni, prizkuma dle €l. 1l odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle €l. VII. odst. 1 této smlouvy

b) po prfedani dokumentace pro spolecné fizeni (DUSP) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné Zadosti bude uhrazena cena za projektové
dokumentace dle €l. Il odst. 2 bod 2.1 za druhou ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy,

c) po predani projektové dokumentace PDPS dle €l. 1ll odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena
cena za treti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro uUhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit ndlezZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (ddle jen ,faktura®). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych nalezitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) Cdislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni
DUSP, PDPS

c) oznaceni banky a Cisla Uc¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v El. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s €l. |l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dcislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude ptilohou faktury),

e) lhGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Lh(ta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dni ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruéenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

6. Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovdna cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela lh(ta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uactu
objednatele.
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9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpUlsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet zhotovitele vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného pInéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele uréeny k uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci , Registr platci DPH”.

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymérené

Ci stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH,

tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

1. Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje
se na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je predmétem dila. Uplatnéni
pozadavkl za skody musi byt pred obdobim, kdy koncéi zarucni doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Zze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku ptipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se ftidi pfislusSnymi ustanovenimi obcéanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za skodu, kterd objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoludcasti 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk(li na pozadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné &astky, rocni limity a sublimity plnéni
a vysi spolutcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZzadavkim uvedenym ve smlouve.
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2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZz pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi
prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfedd pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihtté dle ¢l. 1V. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila bez DPH, s jejimZ pfeddnim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f), h) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ bez DPH.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. i) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ bez DPH (viz ¢l. VIl odst. 1)
za kaidy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného poZadavku na
poskytnuti dodatec¢né informace.

6. V pripadé, Ze Ufad pro ochranu hospodafské soutéie (dale jen ,UOHS“) zjisti b&hem
zaddvaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v dlsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, vietné pfipadnych sankci z né&j vyplyvajicich vigi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.
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9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inzenyrské ¢innosti

Xll.
Predmét pinéni

1. Pfikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,,Silnice 111/4711- rekonstrukce mostu ev. ¢. 4711-1
pres trat SZ v Bohuminé” za U&elem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlast dle stavebniho zakona, na zakladé kterych, bude moZno stavbu provést
(dale jen ,inZenyrskd cinnost”). InZzenyrska Cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (ddle téZ vykon AD).

2. Vramci vwkonu inZenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisli a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
Ucastniky Fizeni,

b) ucast na jedndnich a dalsi ukony v rdmci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik preda pfikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni
se Stitkem ,,stavba povolena” a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti
o vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
predd pfikaznik prikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému Uradu.

5. Pokud v prdbéhu provadéni inzenyrské Ccinnosti dojde ke skuteénostem, které
nepredpoklddala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské ¢innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vwkonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpedovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c¢) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potrfebnych pro plynulost
vystavby,
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d) posuzovdani ndvrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovdvanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametrd stavby, dodrzeni |hat vystavby, poptipadé dalSich udaji
a ukazatelq,

e) vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétSi mnoiZstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
g) ucast na kontrolnich dnech stavby,

h) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, v€etné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

i) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
j) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIV.
Doba a misto plnéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €l. 11l odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v terminech dle ¢l. IV odst. 1.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, preddni pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni uUsek pfislusného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inZenyrské ¢innosti CenabezDPH | DPH 21 % | Cenavcetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
DUSP InZenyrska ¢innost pro
rozhodnuti

Cena celkem 100 000,- K¢| 21 000,- K¢| 121 000,- K¢

Spravni poplatky — refakturace bez DPH

Cena za jedno vyvlastinovaci fizeni

Vykon autorského dozoru (Ké/navstéva)
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé vc.
dopravy
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Vykon autorského dozoru (Ké/hod)
Pozn. kanceldrské prdce

1. V uplaté jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

2. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pFipustna a nelze ji prekrogit. (vyjma €l. XlIl odst. 5)

3. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je ptikaznik k Uplaté bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse Uplaty
v duUsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

4. Lhuta platnosti udaji o vykonu autorského dozoru je stanovena na 24 mésici ode dne
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a ptikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani vSsech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci ptikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit ndleZitosti darového
dokladu dle zakona o DPH a nalezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy prikazce, IC pfikazce, &islo vefejné zakazky,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu Silnice 111/4711-
rekonstrukce mostu ev. €. 4711-1 pres trat SZ v Bohuminé“

c) oznaceni banky a cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo Gctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l |l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihitu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhuta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni ptikazci. Dorucéeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.
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5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhaty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu ptikaznikovi,
prestava bézet plvodni Ihlta splatnosti. Cela lh(ta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit Uplatu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.
1. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze
a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platc DPH” jako nespolehlivy platce nebo
b), Pfikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolven¢nim fizeni, nebo
c) bankovni uUcet prikaznika uréeny k Uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".
Pfikazce nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim
se stavby a pfipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace
o jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfrikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podklad(, dopliujicich udajt, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v prabéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
pfikaznikovi ve |hité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIII.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na ziejmou nespravnost jeho pokyn(, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skuteénost dozvédél. V pfipadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokyn( trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteéného odkladu predat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zélezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny ptikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich

PD, a inzenyrska ¢innost — , Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUSP, PDPS pro stavbu: Silnice 15
l11/4711~ rekonstrukce mostu ev. ¢. 4711-1 pres trat SZ v Bohuminé”



orgdnu a organizaci,

f) bez odkladli oznamit prikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynU prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se mUze odchylit od pokynl pfikazce jen je-li to nezbytné v zdjmu prikazce
a pokud nemuze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zzadném pripadé se vsak prikaznik nesmi od
pokynu odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcdanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovidd za Skodu, kterd pftikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni,
a to v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd ptikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
pfislusnd rozhodnuti a povoleni ve lhaté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci  smluvni  pokutu ve wvySi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZzenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pripad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho radnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
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10.

Autorskopravni dolozka, licencni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoSlo k poruseni prav tretich osob
z hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zdkonl, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,autorsky zakon“).

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vsSech nositeld prdv k predmétiim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
casti ¢i budou jinym zplisobem pUsobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho €asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho &3sti
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku (dale jen , obcansky zakonik”)
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositellim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit oprdvnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu
§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, tj. upravit svlj vztah ke viem osobdm, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vaci
objednateli Zadné oprdvnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho casti
v neomezeném rozsahu pro uUcely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Ucely pfipravy
a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zplsobam uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho Ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly,
Ze vzhledem k Ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364 obcfanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k ucelu, ke kterému si nechdava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.
V ptipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto clanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXIl.
Sankce vaéi Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
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nebudou pfimo nebo nepfimo ani jen z&asti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv.
individualni finan¢ni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne
5.3.2014 o omezujicich opatfenich vic¢i nékterym osobam, subjektim a orgdnim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18.5.2006 o
omezujicich opatfenich vici prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankénich seznamech (dle pfiloh ¢. 1 obou
nafizeni), bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou
soucinnost pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy, odstoupeni se vsak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajici ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat duivérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni.

XXIil.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluzné ¢astky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnQ
po doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sbh., o uUpadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,nejpozdé;ji

do 14 ti dnQ“.

V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucdsti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemnad prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro
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zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inZzenyrské Cinnosti.

5. Zhotovitel nemUzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
pokud nestanovi zdkon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami

a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Zze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem objednatel.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
oprdvnénymi zdastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel i zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vdiné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investi¢ni naméstek

V Ostravé dne: 26.04.2023 V Brné dne: 25.04.2023

feditel organizace jednatel
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