

Smlouva o dílo: „SP - Revitalizace tramvajové zastávky 29. dubna“
Číslo smlouvy objednatele: DOD20220952
Číslo smlouvy zhotovitele: SPOVA001

■ Příloha č. 3 SoD - Požadavky na vyhotovení studie proveditelnosti

Dokumentace „SP Revitalizace tramvajové zastávky 29. dubna“
“(dále jen dílo) bude vyhotovena podle následujících požadavků:

A. Předmětem studie bude:

- 3D vizualizaci 3 možných variant
- Umístění kamerového systému - příprava chrániček a D+M sloupku KS součástí projektu napájení
- Umístění informačního systému KODIS - příprava chrániček součástí projektu napájení
- Vyřešení bezpečného bezbariérového přístupu na nástupiště vč. bezbariérového nástupu do vozidel (výška nástupní hrany 24 cm nad TK). Délka nástupní hrany min. 65,8 m. Součástí návrhu je i umístění mobiliáře a zábradlí dle nového standardu DPO.
- Variantní řešení rozšíření nástupiště na normové hodnoty, včetně instalace bezpečnostních prvků a přístřešků pro cestující s variantním řešením dopravního uspořádání a dotčení navazujících objektů (komunikace, sítě, stožáry,...)
- Vytipování případných nutných přeložek IS a komunikací dle navržených variant a na základě zjištěných existencí sítí
- Kvalifikovaný odhad investičních nákladů včetně nutných přeložek IS dle navržených variant

B. Studie proveditelnosti bude zpracována v tomto obsahu:

Návrh 3 možných variantních úprav stávajících nástupišť a dotčených objektů, obsahující:

- Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: předběžné stanovisko MMO ÚHA a stavebního řádu, SMO Ostrava - Jih a MMO odboru dopravy a MAPPA (městský ateliér prostorového plánování a architektury).
- Investiční objemové náklady navrženého řešení jednotlivých stavebních objektů (dále jen SO) a provozních souborů (dále jen PS) – každé jednotlivé varianty.
- Závěrečné zhodnocení – písemně a prezentace (přednesení) každé jednotlivé varianty vč. uvedení kladů a záporů, uvedení investičních nákladů a technického řešení, doporučení nejvhodnější varianty.
- Souhlasné stanovisko objednatele k studii proveditelnosti. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení studií proveditelnosti vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě max. 20 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na odbor dopravní cesta Dopravního podniku Ostrava a.s.

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů, organizací a objednatele, uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zpracovány do studie proveditelnosti.

C. Studie proveditelnosti bude předána v tomto provedení:

- 5 x v listinném vyhotovení – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,
- 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.docx, tabulková část ve formátu *.xlsx, vizualizace ve formátu *.jpg.
- 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, investiční objemové a provozní náklady v členění jednotlivých SO, PS (zadávací objemový soupis prací) ve formátu *.xlsx.