Smlouva o dﬂO & OIN/000004/2023/DIL

uzaviend podle zdakona ¢&. 89/20128b., obcanského zdakoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich piedpisii a dle

usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/129/2023 ze dne 27. 3. 2023

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nézev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym, MBA, starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: XXX
ICO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uétu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: xxxx
Ing. Sobéslav Dusek telefon: xxxx
Dorucovaci adresa: M¢&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:
Nazev: VIKTORSTAV s.r.o.
Adresa: Dasicka 409, 537 01 Chrudim
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich XXX tel.: Xxxx
b) technickych XXX tel.: xxx
c) realizace XXX tel.: xxx
d) stavbyvedouci XX tel.: xxx

(odborné zplisobila osoba dle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: CKAIT Xxx)

Telefon: XXX

FAX: XXX

E-mail: XXX

IC 25618091

DIC CZ25618091

Bankovni spojenti: Raiffeisenbank a.s.

Cislo Giétu: 1086028200/5500
(ddle jen zhotovitel)
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1.3

stavha:  ,Knihovna v Topolské ulici, Chrudim«

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, v€etné zhotoveni dél nutnych k tiplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
»Knihovna v Topolské ulici, Chrudim*, dle projektové dokumentace ,,Knihovna v Topolské
ulici, Chrudim®, zhotovitel: KLIKS atelier s.r.o., Jiraskova 797, 537 01 Chrudim, odpovédny
projektant: xxx z 12/2021 a dalsi zpracovatelé odbornych profesi.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsaZzené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladd, vyjadieni
vlastnikii a spravcd inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zadvazné. Timto

vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zédkona €. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentl kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené¢ smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sh.,
0 cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou ptilohou ¢. 1
této smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale

jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
néakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialli se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mtiZze objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat piedlozit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyCeni v terénu pred zahdjenim praci u spravcu inzenyrskych siti
a umoznéni t€émto spravcetim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakonu
a predpisu, dale stanoveni pirechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vcetn¢ uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

TDS, nebo koordinatorem bezpe€nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzit¢ vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné
a neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektt a pozemku
i za Skody zpisobené tietim osobam pti provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim pfevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotcenych nemovitosti minimaln¢ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
Kk uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodiavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich ptedpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle ptislusnych ptedpisii o bezpe€nosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek
azakoni a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporu¢enych predpisti a metodik. Veskeré
Skody, zplsobené nedodrZzenim piedpisi o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi pii praci
zhotovitelem zpisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen ptedat zhotoviteli soupis téchto
zmeén, piipadné€ zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzijemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvéleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli odd€lené od vyuctovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrii vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je Vv projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoCtu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lep$im. O piijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V pfipad¢€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbateln¢ horsi, rozhodne o piipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zéklade kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel pifedlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladi, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materiali minimalné 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednéani, eventualné¢ montédzi do stavby. Opozdéné predlozeni je
k tizi zhotovitele.
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2.14 Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnl po predani a prevzeti

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

staveni$té navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a poéty zkousek
provadénych v prubéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materialti. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montdznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych ptedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zah4jenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvéleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
ptedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést piedmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin pi‘edani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 15. 5. 2023 10. 4. 2024

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadévaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upiesnény pied zahajenim praci, nebo v prubéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen
a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG
je neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat v§echny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v8ak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

Dne 10. 4 2024 bude zahajeno piedavaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy,
predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouve, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to v¢etn¢ zjistovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad
a nedodélku, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnui predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahijeni pfejimaciho ftizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v ase krat§im neZ smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo ptrevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a prevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lka, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni$té a predani vSech doklada, dle
obecné platnych a zavaznych zakoni, piedpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zavaznych metodik a postupi vyrobei a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel miize pievzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedin€lé drobné vady a ojedin€lé drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika aZ po predani
dila bez veskerych vad a nedodélkil, v¢etné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
a jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélku, vcetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech piedavanych dokladi
s ¢iselnym znacenim jednotlivych poloZek a stran listi polozek a seznam jednotlivych zaruénich
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3.6

3.7

4.1.

lIhit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pripadnych
nedostatku, pro které odmitl objednatel dodavku pievzit, se pfedani a prevzeti opakuje.

Termin fddného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel,

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$$i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazil neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na tizemi
CR,

- dobu terminu dodani dila i termint dil¢ich 1ze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit
pouze o Casovy interval, kdy vyse uvedena piekazka nebo ptisobeni vyssi moci trva.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym ptedanim

objednateli. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipad€ neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4,1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 12 384 700 K¢ 2600 787 K¢ 14 985 487 K¢

4.2

4.3

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdé€jSich zmén a dopliikd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoctenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 7. 2024. Jsou Vv ni obsaZeny veskeré znamé a piredpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné nadkladti na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveniste, véetné odbért potiebnych medii, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 7. 2024 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych predpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladt dle obvyklych pozadavkd mistné piislusného stavebniho uradu a pozadavku objednatele
pro piedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsiteni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou ptedem vyloucen.

Smluvni cenu stejné jako predmét dila 1ze zménit v rdmci moznosti danych platnou legislativou

a touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych pripadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.
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5.2

5.3

54

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenis§té nejpozdéji do 15. 5. 2023. Pievzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenis$té je poskytnuto zhotoviteli beztplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpedeni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke $kodam na
majetku, zdravi nebo zivoté napt. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prubéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pifechodné tipravy provozu, dale zadost
0 zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu ptfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucdsti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniS§té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveniS$ti a pfi dopravé na stavenist¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pii zahdjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichZ potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam

b) 1 ks vSech dokladid a 1 ks kopii vSech dokladi veskerych ptedanych dokladt, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim potadového cisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potadovym c¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skutecného provedeni stavby
v tiSténé podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouZiti plastikovych obali (napi.
euroobalt), s pfipojenym jednim nosicem (napf. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady piredavané pouze elektronicky.

c) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznaCené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.

d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.

e) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

f) dle platnych norem a ptedpisu: revize, atesty, doklady o ptedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shod¢, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

g) doklady o likvidaci a uloZeni odpadti a nakladani s nimi dle platnych zadkond, v souladu se
zédvaznym stanoviskem OZP M&U Chrudim ¢&. j.: CR 050193/2019 ze dne 23. 7. 2019 a dale
odpady budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost
a prrednostné piredany k materialovému vyuziti

h) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zarucni listy.

i) doklad o zaskoleni urenych pracovnikll objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodi budou vySe uvedené doklady prednostné piedany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napi. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii,
pokud je to moZné z legislativnich duvedi. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.
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V ptipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen piedlozit doklady
i v prubéhu vystavby, a to zejména z diivodu provedeni kontroly a dile kompletni doklady pro
vydani predbézného uzivani stavby nebo kolaudacniho souhlasu, pro jiz dokoncenou Cast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalSim opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnii, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnu své vyjadieni. Jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zacastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen piipravit ke kontrole vzdy ucelenou cast
zakryvanych konstrukci. V ptipadée pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muze objednatel poveéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesniméa povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnt pied zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukoli po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP ptedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci
a dodavek.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle poloZzek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (t;.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, tazenych a znacenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je ptilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych polozek rozpoc¢th musi odpovidat fazeni a znaeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud pfislusné potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a predat pouze elektronicky, coz objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd€jsich predpisi, ruCitelem za
nezaplacenou dail z pfidané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V piipade, ze
objednatel bude mit v dob¢ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dan€¢ vyzvan k uhradé nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty piimo spravci dan¢ dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo spravci dan€, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
¢asovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokon¢enych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Danovy tcetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, registraéni ¢islo projektu, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo
véetné ¢isla SOD, cenu dila, fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni
sazby, zakazkové Cislo objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob
zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude
uvedeno, Ze se jedna o plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle pozadavku
objednatele. Objednatel mtize dafiovy doklad vratit do data splatnosti v ptipadé, Ze obsahuje
nespravné nebo neuplné udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby
neopravnéné vyfakturovanou ¢astku zhotovitel odecetl v piisti faktuie, nebo vystavil opravny
danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit. Ptilohou kazdé faktury bude
soupis provedenych praci a dodavek. Objednatel pFijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢. Lhuta splatnosti faktur je 14 dni ode dne dorucéeni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s tthradou faktur delsi jak 30 dnti a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem
a zhotovitelem, muze zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli Gthradu naklada
bezprostfedné timto pieruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt ozna¢ena nazvem ,,Konec¢na faktura®.

Objednatel, v pfipadé¢ plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani
a plnéni neni uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.13

Objednatel vyZaduje Fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazka vici vSem ucastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni verejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napr. ve sdruZeni) apod. za prace
(¢asti praci), které byly iFadné provedeny (byly provedeny a Kk jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, pop¥. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto
prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrZeni platby
za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zptisobem zavaze zhotovitel k platbam i své
poddodavatele a dalsi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plInéni finan¢nich zavazki
V celém dodavatelském Fetézci. Pokud objednatel obdrZi podnét na neplnéni tohoto bodu
od ¢lena dodavatelského fFetézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené napravu
apokud dle minéni zhotovitele nedoslo k poruseni tohoto ustanoveni, tyto skute¢nosti
objednateli hodnovérné doloZit. JestliZze zhotovitel nezjedna napravu, miiZze objednatel
zhotoviteli pozastavit do doby doieSeni tohoto problému dalsi platby, nebo od ného
poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho
smluvni partner, zadrZuje opravnénému ¢lenu dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci
objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi — li v§ak zhotovitel v této dobé 15 kalendainich
dni objednateli, Ze dluZnou ¢éastku ¢len poddodavatelského retézce obdrzel, pohliZi se na
tuto konkrétni vyzvu k dhradé pokuty, jako by nebyla vystavena (stiva se od pocatku
neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termind:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokonceného dila bez vad
a nedodélku, véetné predani vSech dokladi), o vice nez 5 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dob¢:

Pokud zhotovitel neodstrani vady V terminech dle podminek stanovenych v bod¢ 8.4 této
smlouvy o dilo, poc¢itanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % 2z celkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen zapocaty,
den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepiedd poStovni
doruCovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, ze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a souCasné ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepiizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pti¢emz) néklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruSeni ptredpist BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkd v zapisech koordinatora BOZP), piedpisu
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
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7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené ptedpisy a zakony
a uhradit pfipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napiiklad sankce
ze strany kontrolnich organti.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s tthradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapoc¢aty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, Groky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud v8ak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a pfipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dnt.

V piipadé nesplnéni zavazkl uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vetejné spravé a o zmén¢ nekterych zakontd, ve znéni pozdéjSich predpisti, osobou povinou
spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZzi nebo sluzeb
z vefejnych vydaju, tj. zhotovitel je povinen minimaln¢ do 31. 12. 2035 poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénciim poverenych organti (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, piislusného finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organti statni spravy) a vytvotit vyse
uvedenym organtim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout
jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatku, originaly
ucetnich doklada a dal$ich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné do 31. 12. 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladl
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaruc¢ni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé¢, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci
a materiali predanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipade, Ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto veéci nemohl zjistit, nebo na né€ upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zplsobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

€) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po piedani a pievzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.
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8.2 Délka zaru¢ni doby

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy a stejné tak na
Jjakost a kvalitu viech soucdsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicti od data
predani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zaruéni doba zacina bézet dnem ptredani hotového
dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem. Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zpusob uplatnéni reklamace

a)

b)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhlity se povazuje za v€as uplatnénou.

Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu predmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a S prokazatelné¢ pfedanym seznamem na udrzbu
auzivani, ktery objednateli pfi pifejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel
povinen pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila
muze provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a)

b)

d)

f)

Do

Nenastoupi-li zhotovitel Kk odstranéni vady do 20 dnti od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén poverit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jest¢ smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré¢ ucelné¢ vynalozené ndklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli u¢etnimi doklady dle platnych zakont a predpist.

V ptipadé€, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a ucelné vynalozené ndklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopd a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZze objednatel Géetnimi doklady dle
platnych zakonil a predpist.

Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dni
od obdrzeni oznameni — §koda, kterd vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.
Objednatel je povinen umoznit pracovniklim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pristup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v dtsledku
vcasného neodstranéni vad vzniknou.

Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni

opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladdna za odstranénou. To
neplati v ptipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.
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9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které¢ jsou predmétem této smlouvy, fadn¢ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pievzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Sskodu

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadeéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pii realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zpuisobena ¢innosti jeho zaméstnancu ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poSkozeni majetku
objednatele ¢i tfeti osoby (napf. objektl, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pifipadné zniCeni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikii vystavby, vcetné eventudlnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospech zhotovitele.

Objednatel mize naridit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodll na strané zhotovitele, ptivodni lhiity a terminy se v takovém ptipad€é nove sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokdzanych nakladd, uslych odmeén a ptipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v ptipadé zastaveni stavby z dlivodl na stran¢ zhotovitele,
napf. poruSovani bezpeCnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materidlli a zatizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré ptipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zdkona
¢. 134/2016 Sh.

V ptipadé€, Ze v prabehu realizace dila dojde ke zmén€ subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimaln¢ ve stejném rozsahu, jako pivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdé;ji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

disponovat v ramci realizace dila, a to alespoii v rozsahu, v jakém puvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vsech jejich priloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak
Vv pfipadé, ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v piipadé pochybnosti, zda to
je ¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené
v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel pozaduje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, ktefi si pri této
akci zvysi kvalifikaci. V pripadé Zidosti o exkurzi se bude Zidost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordiniatorem BOZP, kdy se urci pravidla moZnosti exkurze.
Z hlediska BOZP se predpoklada spiSe s ucasti mensi skupiny / skupin vaznych zajemcu
(studentii) o studium technickych oborii z 8. a 9. tiid, pripadné Stiednich odbornych §kol.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné miie probihat
elektronicky, napi. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sh.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek muze byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy a zpétna Ucinnost je v pripadé¢ vkladovani do registru vylouc¢ena, bude dodatek
v takovém piipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na redlnou
zmeénu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mesta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mléenlivost vici tietim stranam o vSech skute¢nostech,
O nichz se dozvi u objednatele pfi plnéni zavazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo
v souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich tdajich, citlivych udajich a o bezpe¢nostnich
opatenich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvetejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich a citlivych udaji ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovdnim
osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaja.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ptijal bezpe€nostni opatieni k zaji§téni ochrany osobnich a citlivych
udajii zpfistupnéné objednavatelem pted jejich zneuzitim nebo uUnikem prostrednictvim svych
zaméstnanci nebo smluvnich partnerd.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi pfichazejici pfi vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezité pouceni
0 povoleném zpasobu nakladani s takovymi idaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou upravou.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zdstavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
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piipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/net¢inné novym ustanovenim
platnym/u¢innym, které nejlépe odpovida phvodné zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

9.15 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.16 Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

9.17 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V' Chrudimi dne 20. 4. 2023 V Chrudimi dne 19. 4. 2023
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXXXXX XXXXXX
Ing. Frantisek Pilny MBA XXXXX
starosta mésta jednatel spole¢nosti
Prilohy:

Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet
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