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S m l o u v a  o  d í l o
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.Smluvní strany
1. Objednatel:
obchodní firma: DIAMO, státní podniksídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod RalskemIČO: 00002739zastoupený: , vedoucím odštěpného závodu ODRA
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRASirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostravazapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642
DIČ: CZ00002739, plátce DPHbankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
2. Zhotovitel:
obchodní firma: TALPA-VHS, s.r.o.sídlo: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostravazástupce:  jednatelIČO: 10726284obchodní rejstřík: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 85350DIČ: CZ10726284, plátce DPHbankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen„smlouva“).
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Článek II.Předmět smlouvy a dílo

CPV: 45112000-5, CZ-CPA: 43.12.12
1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele podaná na základě výzvy k podánínabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Zamokřenípoklesové kotliny Koblov“.
2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést za úplatu pro objednatele na svůj náklad anebezpečí dílo nazvané „Zamokření poklesové kotliny Koblov“, a to v souladu s projektovoudokumentací z 5/2022, zpracovanou obchodní společností ENVIprojekt CZECH s.r.o.,IČO: 03581853, se sídlem Na Požáře 144, 760 01 Zlín (dále jen „projektová dokumentace“),a v souladu se zájmy objednatele (dále jen „dílo“ či „předmět plnění“), a závazek objednateledílo převzít a zaplatit cenu dle podmínek ujednaných ve smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném časea obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční dílo.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zájmy objednatele.
5. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i všechna jednání, dodávky materiálu,práce nebo služby, ve smlouvě či projektové dokumentaci výslovně neuvedené, které jsou všaknezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledem kesvé odborné kvalifikaci a zkušenostem věděl, anebo vědět měl či mohl (jako např. odvoz,uložení odpadu a suti, předání dokumentace skutečného provedení a příslušných dokladůk provozování, fotodokumentace výstavby). Odpad vzniklý při provádění díla zhotovitel předádo vlastnictví oprávněné osoby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve zněnípozdějších předpisů, a tuto skutečnost doloží objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za podmínekujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými předpisy a platnými technickýminormami.
7. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazujev tomto případě jeho požadavky respektovat, a to bez jakýchkoliv sankcí či náhrady újmy.

Článek III.Místo a doba plnění
1. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1117/15, parc. č. 2009 a parc. č. 2010 v katastrálnímúzemí Koblov, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostrava a ve správěměstského obvodu Slezská Ostrava, (dále též jen jako „staveniště“).
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele,přičemž tuto výzvu k předání staveniště učiní zhotovitel nejpozději do 5 dnů od účinnostismlouvy. O předání a převzetí staveniště smluvní strany pořídí zápis, podepsaný oběmasmluvními stranami, a dále bude o tomto proveden zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve sjednané době:a) termín zahájení provádění díla: bez zbytečného odkladu od předání staveniště,b) termín dokončení a předání díla: do 30. 11. 2023
4. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s projektovou dokumentací.
5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať užz jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladupráce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na staveništi postupovat dle pokynůobjednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydatpříkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi prováděnídíla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitelevyplývajících ze smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit,
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se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení a předání. O sistaci a jejím ukončení seprovede zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

6. Termín dokončení a předání díla může být prodloužen písemnou dohodou smluvních stran(dodatek ke smlouvě) v souladu s čl. XVI. odst. 5 smlouvy, a to z důvodu neočekávaných anepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu provádění díla (vyšší moc), anebo z důvoduzásadně nevhodných klimatických podmínek (vnější přírodní vlivy, které objektivně znemožňujízhotoviteli řádně provést dílo), a to přiměřeně o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek.Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že na uzavření dodatku dle tohoto ujednání nemázhotovitel právní nárok.
Článek IV.Cena díla

1. Celková cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran, s odkazem na úplný azávazný rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, v celkové nepřekročitelné výši683 217,02 CZK.
(slovy: šest-set-osmdesát-tři-tisíc-dvě-stě-sedmnáct-korun-českých-dva haléře) bez DPH.
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové cenyzhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínudokončení a předání díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelnáokolnost, která dokončení a předání díla podstatně ztěžuje.

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojenés provedením jednotlivých částí díla a díla jako celku.
3. Cenu a rozsah případných méněprací, které budou zjištěny na základě porovnání mezimnožstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla, budousmluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.
4. Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah předmětu díla, budou smluvnístrany řešit písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeréprovedené vícepráce zhotovitel.

Článek V.Platební a daňové podmínky
1. Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty. Zhotovitel nebude požadovat po objednateliběhem provádění díla část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy je vyúčtování označenéjako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o daniz přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle ustanovení§ 435 občanského zákoníku.
3. Předmět plnění bude hrazen po částech, a to měsíčně bezhotovostně převodním příkazem naúčet zhotovitele na základě daňového dokladu vystaveného po řádném dokončení, předání apřevzetí ucelených částí díla (dílčí plnění) v daném kalendářním měsíci, která budouodsouhlasena objednatelem. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem se považuje zasamostatné zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den daného kalendářního měsíce.
4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně.
5. Vystavené daňové doklady budou mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále budouobsahovat:

 číslo smlouvy objednatele, název akce „Zamokření poklesové kotliny Koblov“,
 číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady (SAP),
 údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
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 rozsah a předmět plnění, případně CPV, CZ-CPA, rozsah zdanitelného plnění –jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
 DIČ zhotovitele i objednatele, základ daně, sazbu daně,
 zápis o předání a převzetí díla (části díla) podepsaný oběma smluvními stranami včetněsoupisu provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem, v němž budousepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem (zjišťovacíprotokol).

6. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecnězávazných předpisů platných a účinných v okamžiku zdanitelného plnění.
7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
8. Vystavené daňové doklady bude zhotovitel doručovat do sídla objednatele na adresuSirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, nebo na e-mail: nejpozdějido 5. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlozdanitelné plnění.
9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud budeobsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacenídaňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručeníopraveného daňového dokladu objednateli.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny díla v případech, kdy:a) nedojde k odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek na díle,b) zhotovitel provádí i přes písemné upozornění objednatele na díle práce v rozporu sesmlouvou.
11. Byly-li v době uzavření smlouvy obě smluvní strany plátcem DPH a za trvání smlouvy některáze smluvních stran ukončí registraci k DPH, neprodleně oznámí tuto skutečnost druhé smluvnístraně a smluvní strany uzavřou písemný dodatek ke smlouvě. Nebyl-li v době uzavření smlouvyzhotovitel plátcem DPH a za trvání smlouvy se zhotovitel stane plátcem DPH, neprodleněoznámí tuto skutečnost objednateli a smluvní strany uzavřou písemný dodatek ke smlouvě.

Článek VI.Součinnost objednatele
1. Objednatel zabezpečí:a) předání projektové dokumentace a dalších dokladů zhotoviteli v jednom vyhotovení,b) potřebná správní rozhodnutí,c) vstupy na cizí pozemky a přístupové pozemní komunikace v nezbytně nutném rozsahu,d) předání staveniště zhotoviteli:- o předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude mimo jinédatován a podepsán oběma smluvními stranami, rovněž bude pořízen zápis dodeníku v souladu s čl. IX. smlouvy,- staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou smluvních stranv souladu s projektovou dokumentací,- součástí zápisu o předání staveniště bude:

 dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na staveništi,
 soupis materiálu a zařízení objednatele nacházejících se na předávanémstaveništi, které nelze před předáním zabezpečit před odcizením,
 jmenný seznam pracovníků účastnících se prací na díle,
 seznam mechanizačních prostředků a vozidel zhotovitele vč. RZ,e) předání potřebných vnitřních předpisů zhotoviteli a jeho seznámení s nimi.
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Článek VII.Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě nasvobodě, zdraví, životě nebo na majetku jiného.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpad anečistoty vzniklé jeho činností. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned informovatobjednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci vod.
3. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob a odpovídá zapřípadné škody na majetku objednatele a třetích osob na staveništi.
4. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitelna svůj účet.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zhotovitel zajistí identifikaci svýchmechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelnéseznámení s místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti práce a informuje objednateleo veškerých možných rizicích vyplývajících z jím provozované činnosti.
6. Zhotovitel bude dílo provádět tak, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování okolí a vlastníkůsousedních nemovitých věcí.
7. Dojde-li v průběhu provádění díla ke vzniku mimořádné události, zavazuje se zhotovitel bezzbytečného odkladu oznámit tuto mimořádnou událost na dispečink objednatele –tel. 596 703 244. Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození zdraví, poškození nebovážné ohrožení majetku objednatele či třetích osob, včetně příslušných složek životníhoprostředí, požár na předmětu díla nebo vznik jiné živelné události v průběhu provádění díla.
8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvuo odpovědnosti za škodu způsobenou svou provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“)s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 100 % z ceny díla bez DPH, ujednané v čl. IV.odst. 1 smlouvy, a tuto udržovat po dobu provádění díla i po záruční dobu v platnosti a účinnosti.Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen objednateli na požádání bez zbytečného odkladupředložit.
9. Zhotovitel bude respektovat podmínky stanovené objednateli správními orgány (zejména vestavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro dílo, resp. stavbu), zabezpečí jejich splněnía uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek ze strany zhotovitele.
10. Uloží-li objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právníchpovinností ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výšisankce.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladus vyhodnocenými riziky budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných poddodavatelů) nastaveništi vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (dále též jen„OOPP“) v následujícím minimálním rozsahu a budou tyto OOPP používat:

 ochranná přilba (na základě vyhodnocených rizik na pracovišti může vedoucízaměstnanec po dohodě s pracovníkem bezpečnosti a ochrany zdraví při prácirozhodnout jinak),
 reflexní vesta, nebo pracovní oděv s reflexními prvky.

12. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částidíla, resp. stavby, do předčasného užívání.
13. Zhotovitel zabezpečí vytyčení všech stávajících inženýrských sítí podle koordinační situace(součást projektové dokumentace) a odpovídá plně za jejich případné poškození.
14. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněnípozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných pozemníchkomunikacích, nebo zvláštního režimu užívání příslušných pozemních komunikací, zabezpečitsi příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření,
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která správní orgán nařídí. Totéž platí pro zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy astavební suti.

Článek VIII.Způsob a podmínky provedení díla, vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na věci,náhrada újmy způsobené při provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených smlouvou, projektovoudokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami (ČSNa ČSN EN), dle svých odborných oprávnění a vnitřních předpisů objednatele, se kterými bylseznámen dle čl. VI. odst. 1 písm. e) smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných předpisů, technickýchnorem a správních rozhodnutí, vzniklých při provádění díla jeho činností, ponese ke své tížii v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínkya požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů,uplatněné prostřednictvím objednatele.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následkytakových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo týkajícíse místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladupísemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
6. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanoveného projektovou dokumentací musí býtpředem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.
7. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízeníobjednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejichodstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
8. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejichvybudováním nevznikly žádné škody a po provedení díla vyklidit a vyčistit staveniště ve lhůtěstanovené v čl. XI. odst. 11 smlouvy.
9. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. XII. odst. 1 smlouvy,ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníkazhotovitele, uvedeného v čl. XII. odst. 2 smlouvy. Zaměstnanci zhotovitele a osoby pověřenézhotovitelem k provedení díla se budou po místě plnění pohybovat pouze v místech nezbytnýchk provedení díla.
10. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistíproškolení všech pracovníků provádějících dílo z těchto předpisů a zabezpečí, aby osobypohybující se po staveništi byly vybaveny OOPP. Dále se zavazuje k dodržování obecněplatných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadu, ochranyživotního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
11. Zhotovitel dílo provádí výlučně osobně. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením části dílatřetí osobu (dále jen „poddodavatel“).
12. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem vyzvat písemně, např. zápisem do deníkuv souladu s čl. IX. smlouvy, objednatele k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalšímpracovním postupu zakryty, anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejichrozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkolivk tomu byl prokazatelně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i beztohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí či zpřístupnění pracía konstrukcí hradí:

 v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
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13. Nevyzve-li zhotovitel nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k prověření zakrývanýchprací a konstrukcí či těch, které se mají stát nepřístupnými, a při jejich kontrole objednatelembudou tyto zakryté či nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí či zpřístupněnízhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí celého díla objednatelem. V případě,že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění dílav dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu a ani v následujících14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účetzhotovitele.
15. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních uložených podpovrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsouobsažena v projektové dokumentaci, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkolivpísemným způsobem upozorněn. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit i příslušnoupokutu stanovenou správním orgánem, stanoví-li tak zvláštní zákon.

Článek IX.Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést, v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. v souladus ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,stavební deník (dále též jen „deník“), a to ode dne předání staveniště objednatelem do dnedokončení díla, případně do dne, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky díla podle zápisuo předání a převzetí díla nebo kolaudačního souhlasu. Deník musí být v době provádění dílaoprávněným osobám k dispozici na staveništi.
2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb, resp. stanoveným příslušným prováděcím právním předpisem dleustanovení § 166 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějšíchpředpisů.
3. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru)zapisovat denně do deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění dílaa které vyplývají ze smlouvy.
4. V deníku budou dále dokumentovány klimatické podmínky, zjištěné vady a nedostatky díla,méněpráce, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce, provedenézkoušky a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
5. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně vždy v den, kdy byly tytopráce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníkunesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálnímtextem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněnýmzástupcem.
6. Záznamy či dohody zapsané v deníku se nepovažují za změny smlouvy či dodatky ke smlouvě.
7. Originál deníku s druhou kopií deníku předá zhotovitel objednateli při předání celého díla.

Článek X.Kontrola provádění díla
1. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vykonávat kontrolu provádění díla,v průběhu jeho provádění sledovat, zda jsou práce na díle prováděny podle projektovédokumentace, v souladu s ujednanými podmínkami, příslušnými rozhodnutími správníchorgánů, technickými normami (ČSN, ČSN EN) a právními předpisy.
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2. Objednatel má při kontrolování provádění díla práva dle ustanovení § 2593 občanskéhozákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní zhotovitele zápisem dodeníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

Článek XI.Dokončení, předání a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením (včetně odstraněnípřípadných vad a nedodělků) a předáním objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené,jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a zhotovitel předá objednateliveškeré doklady související s prováděním díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebojinak se vztahující k dílu.
2. Objednatel splní svůj závazek dílo převzít podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít, a to i v případě, že dílo budevykazovat pouze drobné vady.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech, kterésám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady odstranitv dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů o vadáchpodkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sámposkytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podklady zpracovány.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů předem písemně objednateli oznámit, kdybude dílo nebo jeho část připravena k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.Na základě návrhu zhotovitele smluvní strany dohodnou časový postup předávacího řízení.
6. Objednatel zabezpečí k předávacímu řízení zejména:

 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 účast autorského dozoru projektanta – v případě potřeby,
 účast technického dozoru stavebníka,
 účast zástupců příslušných správních orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy.

7. Zhotovitel zabezpečí k předávacímu řízení zejména:
 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající.

8. Zhotovitel zajistí listiny a doklady nezbytné pro provedení předávacího řízení (zejménadokumentaci skutečného provedení stavby v 6 paré v listinné podobě, čímž se rozumí barevněodlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označenérazítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisem zhotovitele, vyhotovení dokumentaceskutečného provedení stavby v elektronické podobě (formát DWG a PDF), čímž se rozumíbarevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentaceoznačené razítkem „Skutečné provedení“, splnění dalších pokynů a omezení vyplývajících zestavebních povolení, dalších rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravystavby a plnění podmínek a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizacístavby, atesty použitých materiálů, zápisy o provedení prací, zakrytých konstrukcí, o provedenízkoušek, revize a deníky aj.). Konkrétní seznam nezbytných listin a dokladů bude objednatelemzhotoviteli upřesněn ve lhůtě nejpozději 5 dnů před předávacím řízením.
9. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla včetně předávaných listin a dokladů. O předánía převzetí díla sepíší smluvní strany zápis (předávací protokol), v němž bude uvedeno, či jehožpřílohou bude zejména:

 soupis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvozdemontovaného materiálu a na likvidaci odpadu,
 deník dle čl. IX. smlouvy,
 hodnocení díla, zejména jeho kvality a kvality provedených prací,
 prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstraněnía způsob odstranění.
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Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran. Zhotovitela objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. Zápisbude datován, smluvními stranami podepsán a vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každásmluvní strana si ponechá jeden stejnopis. Zápis a podpis zápisu objednatelem nemá vliv naodpovědnost zhotovitele za vady díla.

10. Smluvní strany se mohou dohodnout na samostatném předání jen takových dokončených pracía dodávek, nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. V případě předání částidíla přechází nebezpečí škody na věci na objednatele až převzetím celého díla.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od předání díla objednateliv souladu se smlouvou. Před předáním díla zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené běhemprovádění díla do původního stavu.

Článek XII.Oprávněné osoby
1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:

 ve věcech technických (včetně kontroly provádění prací, převzetí díla (dílčího plnění),odsouhlasování soupisu provedených prací a dodávek a provádění zápisů do deníkuv souladu s čl. IX. smlouvy):- tel. č. , e-mail: ,- tel. č.  e-mail:a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem,
 ve věcech technického dozoru:- tel. č. , e-mail: ,- tel. č. , e-mail: 

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
 bez omezení rozsahu: , tel. č. , e-mail: ,
 ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru a denníchzáznamů do deníku v souladu s čl. VI. odst. 1 písm. d) bod první a čl. IX. smlouvy, předánídíla, přejímání závazků vyplývajících z předávacího řízení, přijímání uplatňovaných právz odpovědnosti za vady a nedodělky):  tel. č. , e-mail:, a osoby k této činnosti písemně pověřené zhotovitelem,
 ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP):  tel. č., e-mail: .

Článek XIII.Odpovědnost za vady, záruka za jakost
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami serozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo bezplatnou záruku za jakost v délce 24 měsíců od datapřevzetí díla objednatelem, uvedeného v zápise o jeho předání a převzetí. Zárukou za jakost sezhotovitel zavazuje, že jím provedené dílo bude mít po záruční dobu vlastnosti stanovenéprojektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami – ČSNa ČSN EN (pokud se vztahují na předmět díla), právními předpisy a že bude mít vlastnostiobvyklé. Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním díla, jehopoškozením vyšší mocí či třetí osobou.
3. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:a) při předání díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistí nebo kdyje měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odbornépéče, a to nejpozději do konce záruční doby.
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4. Vady zjištěné při předání díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranit do10 dnů ode dne jejich písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohoděo jiném termínu, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud takv této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk, zadat odstranění vadjinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto nákladyneprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaloženénáklady zpětně objednatelem proplaceny.
5. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu bude zahájenodo 24 hodin od jejich oznámení zhotoviteli, přičemž je za dostačující způsob oznámení vadypovažováno oznámení telefonem či elektronicky (e-mail) a dodatečné písemné oznámení vady.
6. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejichbezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňovánívad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci začínáběžet nová záruční doba.
7. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstraněnívady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí platíobdobně ujednání čl. XI. smlouvy.
8. Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost objednatel u zhotovitele uplatní na adreseuvedené v čl. I. smlouvy či do datové schránky.
9. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby,přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje zavčasné.
10. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Článek XIV.Smluvní pokuty
1. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě dle čl. III. odst. 3 písm. b) smlouvy uhradí zhotovitelobjednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvyza každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s výzvou k předání staveniště ze strany zhotovitele dle čl. III. odst. 2 smlouvy uhradízhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IX. odst. 1 a 2 smlouvy, uhradíobjednateli smluvní pokutu ve výši 500 CZK, a to samostatně za každý zjištěný případ.
4. Za prodlení s odstraněním vad díla ve lhůtě dle čl. XIII. odst. 4 smlouvy nebo se zahájenímodstraňování vad dle čl. XIII. odst. 5 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu vevýši 500 CZK za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště a s uvedením veškeréplochy poškozené během provádění díla do původního stavu dle čl. XI. odst. 11 smlouvy sezhotovitel zavazuje objednateli uhradit veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, a dále jepovinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý započatý den prodlení.
6. V případě opakovaného neplnění povinnosti denního hlášení, sjednaného v zápise o předánístaveniště dle čl. VI. odst. 1 písm. d) bodu prvního smlouvy, se sjednává ve prospěchobjednatele smluvní pokuta ve výši 500 CZK za každý jednotlivý případ.
7. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla doklado převzetí veškerého odpadu oprávněnou osobou dle poslední věty čl. II. odst. 5 smlouvy,uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 CZK.
8. Za každé opakované porušení ostatních povinností (neuvedených v tomto článku smlouvy)zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl zhotovitel písemně objednatelem upozorněn,
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je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 CZK za každýjednotlivý případ a zhotovitel je povinen ji objednateli uhradit.

9. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tutopohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasemobjednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.
10. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu dle čl. XV. odst. 1 písm. d) bod III. smlouvy, uhradízhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1smlouvy.
11. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
12. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzenýchpovinností.
13. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
14. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou objednatelem v písemné výzvě zaplatit do30 dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet objednatele uvedený ve výzvě, jinakna účet objednatele uvedený v čl. I. smlouvy.
15. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutouutvrzenou.
16. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok nasmluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.

Článek XV.Zánik smlouvy, prohlášení a ostatní ujednání
1. Způsoby ukončení smlouvy:a) písemnou dohodou smluvních stran,b) písemným odstoupením některé smluvní strany od smlouvy v případech stanovenýchobčanským zákoníkem nebo smlouvou,c) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v případech stanovených zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to zapodmínky, že smlouva byla uzavřena v rámci veřejné zakázky zadané dle tohoto zákona,nebo je tento zákon použit analogicky pro veřejnou zakázku zadanou mimo tento zákon,d) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v těchto případech (považovány zapodstatné porušení smlouvy):I. prodlení zhotovitele s provedením (dokončením a předáním) díla o více než 15 dnů,II. prodlení zhotovitele s výzvou k předání staveniště o více než 15 dnů,III. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadnívýsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,IV. opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce,V. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,VI. zhotovitel nedodrží právní předpisy týkající se díla,VII. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 8 smlouvy,VIII. provádění díla poddodavatelem v rozporu s čl. VIII. odst. 11 smlouvy,IX. bude-li u zhotovitele odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecněuznávaným etickým a morálním standardům,X. bude-li zjištěno, že zhotovitel nesplnil podmínky veřejné zakázky, na základě kterébyla smlouva uzavřena,e) písemným odstoupením zhotovitele od smlouvy v těchto případech (považovány zapodstatné porušení smlouvy):I. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 10 dnů,II. prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více než 30 dnů, ačkoliv byl objednatelna tuto skutečnost zhotovitelem písemně upozorněn a nezjednal ve lhůtě 10 dnůnápravu.
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2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku sevylučuje.
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupení odsmlouvy adresátovi. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnostismluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty neboúroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnostiani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení odsmlouvy.
4. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinenihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání) předat objednatelinedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsou součástí díla, a nahraditpřípadně vzniklou škodu v penězích. Smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosudprovedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvní stranypřípadně uzavřou dohodu. Zhotovitel zároveň do 10 dnů od zániku smlouvy vyklidí staveniště.
5. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je odbornězpůsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění, že pracovníci,podílející se na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práceprovádět a že dílo není plněním nemožným.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsouznámy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizacijiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, kteréjsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.
7. Zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se závazkového vztahu založenéhosmlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků smlouvy, se řídípříslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplněznemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečnéhoodkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnostizakládá právo na náhradu škody pro smluvní stranu, která se porušení smlouvy v tomto ujednánínedopustila.
9. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatníchujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazujídohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, kterénejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ujednání neplatného /neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů Českérepubliky.
10. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620odst. 2 občanského zákoníku.
11. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanouve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.
12. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského zákoníkusmlouvou adhezní.

Článek XVI.Závěrečná ujednání
1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem Českérepubliky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory výlučně rozhodovatvěcně příslušný soud podle místa sídla objednatele (odštěpného závodu ODRA) ke dni podánížaloby.
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2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právnípoměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.
3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvnístrany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavřenísmlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádnýzávazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníkuvylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídkys dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodníchzvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné, či elektronické)shodné s podobou smlouvy ve formě vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě, kterýoprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo opatří svýmikvalifikovanými elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získanév souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu sezákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s nařízenímEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti sezpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelemzveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), veznění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodnépodezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiupřípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičtenopodle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, veznění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (vizwww.diamo.cz) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.
10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodnépodezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonnéoznamovací povinnosti a nad její rámec.
11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu s podmínkamismlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.
12. Příloha smlouvy tvoří její nedílnou součást. Existuje-li rozpor mezi zněním textu smlouvya zněním přílohy, platí to, co je uvedeno ve smlouvě.
13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, byla uzavřena povzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv tísni za nápadně nevýhodných podmínek; uvedené smluvní strany potvrzují svými podpisy.
14. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1)stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednánípředchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném elektronickémvyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisyoprávněných zástupců obou smluvních stran.
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15. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručněpodepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými podpisy(elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Příloha:
č. 1 Úplný a závazný položkový rozpočet
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Ostravě dne V Ostravě dne

……………………………………….. …………………………………….
vedoucí odštěpného závodu ODRA jednatel

Nykel David Mgr.
Textové pole
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Nykel David Mgr.
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