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SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník")

LESV

LESY GESt

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený  Správy toků - oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 2630051/0100

(dále jako „ objednatel “) na straně jedné

a

Stelba s.r.o.
se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 
IČO: 119 80 699 
DIČ: CZ11980699
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze; 357450C 
zastoupená: Lumírem Bažantem, jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Moneta bank 
číslo účtu: 241851850/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouvaný.
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i.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 
nebezpečí a odpovědnost dílo: „Oprava VN Bumbálek", evidenční číslo 
zakázky: S947/2022/658, a to dle projektové dokumentace „VN Bumbálek", vypracované 
společností AV ProENVI, s.r.o., se sídlem Praha 6 - Lysolaje, Kolonka 118/8, PSČ 16500, 
IČO: 283 64 643 (dále jen „projektová dokumentace" či „PD"), a dále za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením 
na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly 
poskytovatele dotace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 
zdrojů v rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora 
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa"; 
zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. 
cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci 
zmíněného dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho 
povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení 
podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) 
na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti 
objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli 
dotace sankci.

3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) čiji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 
z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky 
(a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

4. Předmětem závazku je oprava odpadního potrubí VN - demolice stávajícího odpadního 
potrubí včetně likvidace odpadů dle platné legislativy a zřízení nového železobetonového 
prefabrikovaného potrubí o stejných parametrech.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 
pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného
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Magistrátem města Mladá Boleslav, Odborem životního prostředí ze dne 9. 2. 2022 pod 
č.j. 14870/2022/VH/KrNo,

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich 
výsledků objednateli

- vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 

(3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby 
- geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízem fotodokumentace stavby,

- pořízení fotodokumentace stavby a stavebních prací,
- aktualizace povodňového plánu a provedení opatření vyplývajících z něj,
- zpracování geometrického plánu (upřesnění hranic hráze),
- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- zajištění dozoru geotechnika na stavbě,
- zajištění biologického dozoru před zahájením stavby i během stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude

Str. 3 z 22



vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu 
dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 
dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností.

9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději v den zahájení prací (stavebních 
nebo zemních). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci - pasportizaci 
stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu 
provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště 
a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 
těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 
po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: 1. 9. 2023

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 15.11. 2023. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž
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došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku 
smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno 
jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 
apodepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 
a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 
staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 
z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 
dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

in.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 
591 683,47Kč (slovy; pět set devadesát jedna tisíc šest set osmdesát tři korun českých 
čtyřicet sedm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 
předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - 
dále jen „zákon o DPH"), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu 
s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č, 1
smlouvy-), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
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b) neisou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy')
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu 
z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpoětu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by urěené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 
vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové; k daňovému 
dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, 
potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 
a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 
z ceny za dílo dle ěl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuj e-li dílo vady 
(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
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3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 
(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 
provedené jednotky; případné vícepráce améněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím
3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) 
vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí 
objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, 
a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,

vše ve znění pozdějších předpisů.
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6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci "), prováděcích 
právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 
využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 
odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže 
zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 
vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 
na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude 
objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně 
sdělit.

10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 
povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - 
včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém
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by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při 
uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 
své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 
na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění díla (stavby).

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 
apísm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a zajistí řádné plnění 
povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 
staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 
a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 
náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 
aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 
předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich 
vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, jek žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 
a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 
práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 
povinen na požádání objednateli předložit.
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18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby 
a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 
úěasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo j ej ich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu 
s podmínkami dle této smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 
provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 
a zabudovávaných výrobků ěi materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 
a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 
způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 
dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 
lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 
v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 
smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby 
i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují 
v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo 
osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 
zápis do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením
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prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické ěinnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků, Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem ě. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech"), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem ě. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního 
fondu “), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 
(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto 
zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého 
v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 
likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou 
zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi 
provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 
odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem 
o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto 
smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu 
s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 
zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 
nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 
potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 
§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 
předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla ,
potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 
pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením §13 odst. 1 písm. e) zákona 
o odpadech,
souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na 
zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným
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uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 
oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou), 
doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku 
v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními 
právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona ě. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů) , 
doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 
citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 
a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 
této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 
uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 
před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Projektová dokumentace předpokládá, že odstraněný sediment bude využit v rámci stavby, 
ostatní vzniklý odpad (vybourané konstrukce) bude likvidovaný v souladu s platnou 
legislativou (předpoklad na řízenou skládku např. skládka Michalovice).

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 
(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 
a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

24. Kácení dřevin není součástí díla.

25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů 
nebo kmenů dřevin provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to 
nejpozději do 6 hodin od poškození.

26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 
a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 
této smlouvy objednatelem.

27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 
prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na 
shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 
původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné,
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poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 
stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

28. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli 
příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu 
zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.

31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s dostatečně způsobilou osobou 
zajistí provedení prohlídky dotčené lokality pro ověření výskytu obecně a zvláště 
chráněných živočichů (ptactvo, obojživelníci i jiní živočichové vázaní na vodní prostředí) 
tak, aby byl vyloučen jejich výskyt v době zahájení prací. O svém zjištění učiní záznam do 
stavebního deníku.

32. Pokud bude před zahájením prací nebo v průběhu realizace zjištěn výskyt hnízdícího 
ptactva nebo zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v nádrži anebo na jiném 
místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho 
dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu hnízdícího ptactva nebo zvláště chráněného 
druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze zahájit provádění díla v nádrži, 
anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani 
v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu 
živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 
a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 
vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 
a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 
příslušnému orgánu.

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že
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realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 
zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 
nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 
pracovišti.

36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 
částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 
pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 
pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli kjeho písemné žádosti, a to 
kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 
v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 
musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 
požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 
limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 
přípustná.

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

38. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami 
společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou 
dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou 
práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu 
orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související 
s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně 
informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy 
(a případně u nich zajistit její splnění).

40. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci
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vBělorasku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
ě. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je 
z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 
a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 
až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 
zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 
dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 
dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 
z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 
pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 
zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 
pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.
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VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 
a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

doklad o vytyčení stavby, 
zaměření skutečného provedení stavby,
souhlasy vlastníků s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním 
díla (převzetí pozemků a komunikací),
dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 
realizace stavby),
doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody),
doklady o nakládání s odpady, 
originál stavebního deníku, 
geometrický plán.
doklad o uložení odtěženého sedimentu s jeho množstvím potvrzený oprávněným 
příjemcem,
doklad o skutečném množství sedimentu v m3 potvrzený odborně způsobilou osobou 
(autorizovaný stavbyvedoucí),

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.
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Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 
60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 
že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 
nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 
na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
zodpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 
a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení sjeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, 
a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
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2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za 
první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu 
dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 
nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 
smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí 
staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 
kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť 
i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

í) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 
2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě 
porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen 
dle této smlouvy.
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5. V případě porušení či. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý pokácený strom.

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 
díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý 
případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 
rozpočtu).

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě, že se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy ukáže 
nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu 
s čl. V. odst. 40 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
150 000 Kč.

9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

10. Smluvní strany výslovně souhlasí svýší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 
termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 
prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. 
musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového 
zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 
splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze 
zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním 
povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 
závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, selhůtou splatnosti 
21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.
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IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel jev úpadku,
c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy nepravdivým 

nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 
odpovídajících smyslu čl. Y. odst. 40 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 
definovaných v čl. V. odst. 40, písm. a) až j) smlouvy,

e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 
že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy čiji neobdržel 
v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 
neobdrží čiji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti
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jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávaní 
veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 
(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 
(ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Tato smlouvaje vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 
smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 
podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Hradci Králové, dne: ÍT. . -i y _ , .. ...„a

Za objednatele:

 ST - oblast povodí Labe 
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:

Ing. Lumír Bažant
jednatel společnosti 
Stelba s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2022/01_bumbal
Stavba: VN Bumbálek

KSO: 833 19 CC-CZ:
Místo: Ledce u Mladé Boleslavi Datum: 16. 1. 2022

Zadavatel: IC: 42196451
Lesy České republiky, s. p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 11980699
Stelba s.r.o. DIČ: CZ11980699

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

soupis prací je sestaven za využiti poiozeK cenove soustavy uks. uenove a tecbmcKe podmmKy poiozeK cenove soustavy uks, Ktere 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z 
cenových a technických Dodmínek ÚRS.

Cena bez DPH 591 683,47

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 591 683,47 124 253,53

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 715 937,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/01 bumbal

Stavba: VN Bumbálek

Místo: Ledce u Mladé Boleslavi Datum: 16.1.2022

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s. p.
Stelba s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

AV ProENVI, s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 591 683,47 715 937,00

SO 1 SO 1 - Oprava odpadního potrubí 441 660,82 534 409,59
S0 2 SO 2 - Čištění odpadního koryta 17 242,65 20 863,61
VON VON-VN Bumbálek 132 780,00 160 663,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Bumbálek 

Objekt:
SO 1 -S0 1 - Oprava odpadního potrubí

KSO: 833 19
Místo: Ledce u Mladé Boleslavi

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s. p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 11980699
Stelba s.r.o. DIČ: CZ11980699

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 441 660,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 441 660,82 21,00% 92 748,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 534 409,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: ,J(z .yČ/L-L 1 Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VN Bumbálek

Objekt:
SO 1 - SO 1 - Oprava odpadního potrubí

Místo: Ledce u Mladé Boleslavi Datum: 16. 1. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: Stelba s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 441 660,82

d HSV Práce a dodávky HSV 441 660,82

D 1 Zemní práce 131 087,91

1 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 
mm

kus 3,000 415,00 1 245,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/112251101
3,0002+1

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 109,115 166,00 18 113,09 CS ÚRS 2022 01

Online PRO https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/122251104
Poznámka k položce:
vhodná část zemin bude použita jako zúrodnitelná,
třídění zemin pouze vizuální,
zeminy k zúrodnění uložit na samostanou mezideponii

"prokopání stávající hráze, přehození do pravého břehu, dle
výkresu D.1"

W 5,8*3 "plocha (odečet)* délka, dle řezu D" 17,400
W 9,5*2,77 "plocha (odečet)* délka, dle řezu G" 26,315
W 10,2*4,0 "plocha (odečet)* délka, dle řezu H" 40,800
W 8,2*3,0 "plocha (odečet)* délka, dle řezu I" 24,600
W Součet 109,115

3 K 166151101
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 109,863 168,00 18 456,98 CS ÚRS 2022 01

Online PRO httns://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/166151101
W 85.725+15.138+90*0.10 109,863

4 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 2,350 160,00 376,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

W

httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/166151111

2,3509,4*2,5*0,2*0,5 "přehození pohozu z deponii k návodnímu 
svahu hráze - zpět ke stavbě”

5 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 
třídy těžitelnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 
do 20 % objemu

m3 85,725 113,00 9 686,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171103201

Poznámka k položce:
P - hutnění po vrstvách výšky 0,2m

W "zahutnění výkopu hráze při použití původních zemin"
W 8,3*2,75 "plocha (odečet)* délka, dle řezu G" 22,825
W 10,1*4,0 "plocha (odečet)* délka, dle řezu H" 40,400
W 7,5*3,0 "plocha (odečet)* délka, dle řezu I" 22,500
W Součet 85,725

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
CS ÚRS 2022 016 K 174151101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 15,438 148,00 2 284,82

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/174151101

w 9,5*0,65*2,5 "obsyp kolem objektu čela výtoku a podél spodní 
výpuste - trub po obetonování"

15,438

7 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 90,000 7,39 665,10 CS ÚRS 2022 01

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181411121

P

w

w

Poznámka k položce:
- za použiti zúrodnitelné zeminy z výkopku
"ohumusování, dle D.1 řez A, délka useku v řezu ‘šířka výkopu
hráze"
10*9 90,000

8 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,500 85,00 127,50 CS ÚRS 2022 01

p
Poznámka k položce: 
cca 5 kg na 300 m2
tj. 16 g osiva na 1m2 trávníku

W 90/300*5 ________________________________________ _______ __________1,500

9 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v m2 35,705 25,80 921,19 CS ÚRS 2022 01
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC

W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181951112

3,7*9,65 "dno výkopu pod troubou výtoku a čelem výtoku, 
délka* š. dna, dle výkresu D.1" Strana 2 z 10
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PČ Typ . - Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

10 K 18215_R

Sejmutí pohozu z návodníh líce hráze pro horniny 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně strojně s potřebným 
přemístěním výkopku v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

m3 4,700 127,00 596,90

Poznámka k položce:
P uvažováno i s přehozením na vzdálensot 3 mod místa sejmutí a

uloženi na hromady
"separační sejmutí pohozu z návodního líce hráze s uložením

W na samostanou deponii pro další použití, uvažovaná 50%
výtěžnost por použití zpět"
9,4*2,5*0,2 "návodní líc kolem nátoku do požeráku, dle D.1, řez 4 7Q0
situace a řez A a K"

11 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 47,000 72,20 3 393,40 CS ÚRS 2022 01

Onlinfi PRO httDs://Dodmlnkv.tm.cz/ltem/CS URS 2022 01/182251101

W 9,4*2,5 *2 "Návodní a vzdušný svah kolem objektů" 47,000

12 K 181006113 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

m2 90,000 15,90 1 431,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

W

httDs://oodminkv.urs.cz/ítem/CS URS 2022 01/181006113

90,000

Poznámka k položce:
Bude použita zúrodnitelná zemina,
v případě potřeby lze použít zeminu z čištěného koryta VT - nutné 
odsouhlasení TDS
10*9

13 K 184818233
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním 
provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do
2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 1,000 1 060,00 1 060,00 CS ÚRS 2022 01

Onlinfi PRO https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/184818233

14 K 184818234
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním 
provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do
2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 2,000 1 220,00 2 440,00 CS ÚRS 2022 01

Onlinfi PRO https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/184818234

15 K 184818235
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním 
provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do
2 m průměru kmene přes 900 do 1100 mm

kus 1,000 1 390,00 1 390,00 CS ÚRS 2022 01

Online PRO https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 202? 01/184818235

16 K R02

Převedeni vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, 
přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a 
čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně 
všech souvisejících činností

soubor 1,000 28 900,00 28 900,00

Poznámka k položce:
- pro převod požadována min. světlost potrubí dle PD je DN.300
- převod vody se buduje prostavebnl objekt S01
- čerpání kalovým čerpadlem při průtoku 1 Bm3/hod - čerpáni vody z 
pracovních rýh a rýh základů platí pro všechny SO

V ceně jsou započteny
1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin. Lze použít kombinaci 
konstrukce hrázky.
2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek.
3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.
4. náklady na:
a) montáž, přeložení a demontáž potrubí a těsnění po dobu provozu
b) opotřebení hmot,
c) podpůrné konstrukce (např. podpěry).
5. Potrubí a rukávec bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele.
6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního 
klidu.
7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění 
čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou 
je přerušení čerpáni vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 
přerušení se od doby čerpání neodečítá.
10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 4 m.
11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 
osou nejvyššlho bodu výtlačného potrubí.
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní 
soupravy.
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a 
média.
14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. 
přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace 
s materiálem apod.).

W

W

1 "převod vody se buduje pro stavební objekt 1, položka se 
vztahuje k celé stavbě"
"čerpání vody z pracovních rýh a rýh základů platí pro všechny

1,000

17

Kompletní likvidace veškeré nezužitkovatelné dřevní

Y R1R9RH1-1 hmoty (především pařezů) v souladu s platnou 1,000 40 000,00 40 000,00
legislativou, způsobem dle technologických možnosti
zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci
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PČ Typ ■ * Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
je uvažována likvidace pařezů dle platné legislativy a možností 
zhotovitele

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, 
ve výkopišti nebo na násypišli.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěni odpadu z 
místa stavby na uvažované místo likvidace.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístěni 
odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní 
prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na složeni dřevní hmoty z 
dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované 
řízené skládce.
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, 
bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, 
včetně všech souvisejících činnosti, poplatků, projednání apod.
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 8. 
Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

D 2 Zakládání 49 931,84

18 K 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 2,715 4 220,00 11 457,30 CS ÚRS 2022 01

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/273322611

w 9,05*1,5*0,2 "deska pod potrubí spodní výpuste, dle D.1 řezy
A a H"

2,715

19 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 3,620 566,00 2 048,92 CS ÚRS 2022 01
Online PSC httos://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/273351121

W 9,05*0,2*2 3,620
20 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 3,620 137,00 495,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httos://nndminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/273351122

21 K 273362021r
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 0,289 66 100,00 19 102,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/273362021r

Poznámka k položce:
uvažována slť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm 

W "výzluž podkladové desky pod trouby, dle D1 řezy A a H"
W 9,05*1,4*5,4/1000 "deska dna" 0,068
W 9,05*(1,6+2,4)*5,4/1000 "výtuž deska a obetonování trub" 0,195
W Mezisoučet 0,263
W 0,263*0,1 "prostřih 10%" 0,026
W Součet_______________________________________________________________0,289

22 K 274315513
Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro m3 1,245 4 360,00 5 428,20 CS ÚRS 2022 01
prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/274315513

P

W

W

W

Poznámka k položce:
- betonbeton C 30/37 XF3, S3 kamenivo frakce 0/22 
2,5*0,9*0,5 "základ čela řez F výkres D1"
1 *0,4*0,3 "základ pod budoucí lávku řez A a situace výkres 
D1"
Součet

1,125

0,120

1,245

K 274351111
Bednění základových konstrukcí pasů tradiční 
oboustranné

m2 12,350 814,00 10 052,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC 
W

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/274351111

2,7*0,9*2+0,9*0,6*2 "základ čela řez F výkres D1" 5,940

W 1*0,4*2+0,5*0,3*2 "základ čela řez A a situace výkres Dí 1,100

W

W

2,7*1,3+1,5*0,6*2 "rub a boky nadzákladu čela , dle řezů F a A 5
výkresu D1"
Součet 12,350

K 451315111r
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého m2 1,890 712,00 1 345,68
tř. C 30/37, ve vrstvě do 100 mm
Poznámka k položce:
podkladní vrstva - beton tř. C 30/37 S2 kamenivo frakce 0/22

W 27*0,7 "pod základ pasu řez F výkres D1" 1,890

p 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 253,25

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

CS ÚRS 2022 01K 321321116 jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 1,039 6 640,00 6 898,96

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/321321116

Poznámka k položce:
- beton C 25/30 XF2XC3, S3 kamenivo frakce 0/22

W 2,5*1,3*0,35- (Pl*0,3*0,3*0,35) "rub čela výtoku od požeráku" 1,039

Zdění obkladního zdivá vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

K 321222111
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového 
hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do
450 mm

m3 1,153 7 120,00 8 209,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/321222X11
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PČ Typ ■ ’ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
- funguje jako ztracené bedněnI
- uvažována žula (liberecká např.)
- zdicí a spárovací malla MC25
2,5*0,6*0,30+2,5*1,05*0,30-(PI‘0,3*0,3*0,3) "koruna a čelo 1 153
výtoku od požeráku, dle fezu F a A, výkresu D1"

27 M 58381079 hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm t 3,171 3 830,00 12 144,93 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
liberecká žula objemová hmotnost cca 2750 kg/m3

W 1,153*2,75 3,171

D 4 Vodorovné konstrukce 11 727,00

28 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklfnováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 
do 200 kg

m3 1,920 2 950,00 5 664,00 CS ÚRS 2022 01

Onlirtfi PRO httns://nndminkv.urs.n/item/CS URS ?0?2 01/463211152

Poznámka k položce:
- kámen pro rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

P - do paty kámen okolo 170 kg, směrem nahoru kámen do 110 kg.
- proštěrkovánl provádět po vrstvách

"opevnění paty svahu u požeráku, postupné snížení, dle fezu K, 
situace a řezu A"

W 5*0,6*0,35+2,9*0,6*0,5 "levá a pravá pata svahu" 1,920

29 K 464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého 
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

m3 2,350 1 290,00 3 031,50 CS ÚRS 2022 01

Online PRO httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 202.2 01/464531112

Poznámka k položce:
opevněni po provedeném prokopu hráze
9,4*2,5*0,2*0,5 "návodní líc kolem nátoku do požeráku, dle

W D.1, fez situace a řez A a K, cca 50% materiálu se používá 2,350
zpět"

30
í

K 46453111R
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého 
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez 
dodání kameniva

m3 2,350 1 290,00 3 031,50

W "zpětné použití původního pohozu hráze, přehozeno z deponie"

9,4*2,5*0,2*0,5 "návodní líc kolem nátoku do požeráku, dle
W D.1, řez situace a řez A a K, cca 50% materiálu se používá 2,350

zpět"

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 453,20

, 31i K 624631313
Úprava vnějších spár obvodového pláště z 
prefabrikovaných dílců těsnění spáry silikonovými 
těsnicími pásky, šířky spáry přes 40 do 60 mm

m 1,884 531,00 1 000,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

W

httDs://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/624631313

1,884

Poznámka k položce:
utěsněni spoje trouby s požerákem pomocí pásku
3,14*0,6

32 K 628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí 
mostů hmotnosti dílců do 100 kg kg 83,200 41,50 3 452,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W
w
w

D 8

httDs://nndminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/628613611

75,600
7,600

83,200

123 483,17

(2*1,9+ 2*1,1)*12,6
76*0,1 "prostřih 10%”
Součet

Trubní vedení

33 K 810441111
Přeseknutí betonové trouby v rovině kolmé nebo 
skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 
600 mm

kus 1,000 1 658,00 1 658,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC Mtpsy/podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 3012 01/810441111

34 K 810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 
výkopu DN přes 400 do 600

m 9,650 598,00 5 770,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httos://nc,dmlnkv.uri.ci/item/CS URS 2022 01/810441811

W 9,65 "bourání stávajícího potrubí výpusti" 9,650

35 K 812372222
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod 
trouby hrdlové DN od 300 do 500

kus 8,000 136,00 1 088,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC Mtns://mdmlnkv.msn/Hem/CS URS 2022 01/812372222

1 36 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 8,000 219,00 1 752,00 CS ÚRS 2022 01

37 K 812422121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 
pryžovým těsněním DN 500

m 9,700 1 744,00 16 916,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/812422121

W 9,7 "uvažovány betonové trouby 4ks" 9,700

38 M 59223022 trouba betonová hrdlová DN 500 m 9,797 3 655,00 35 808,04 CS ÚRS 2022 01
W 9,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 9,797

i 39 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým m3 6,039 6 288,00 37 973,23 CS ÚRS 2022 01
v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37

Online PSC https://D0dminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/899623181

Poznámka k položce:
P - s výzutžl

- beton C 30/37X0 kamenivo frakce 0/22,
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>A/<, "podle výkresu D1, řezy A a G, H 11, plocha - plocha potrubí"

W 9,05*((0,7+1,3V2)*0,95-(PI*0,3*0,3*9,05) 6,039

40 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 18,100 1 244,00 22 516,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P
W

D 9

httDs://oodminkv.urs.cz/Uem/CS URS 2022 01/899643111

18,100

48 135,56

Poznámka k položce:
zahrnuje montáž i demontáž bednění
9,05*1*2

Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 K 911121211
Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo 
šroubovaného výroba m 1,900 2 000,00 3 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PRO https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/911121211

42 M 13314001
tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375)
40x40mm

t 0,084 75 800,00 6 367,20 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Hmotnost: 2,61 kg/m

W (2*1,9+2*1,1)*12,6/1000 0,076
W 0,076*0,1 "prostřih 10%" 0,008
W Součet 0,084

43 K 911121311
Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo 
šroubovaného montáž

m 1,900 1 510,00 2 869,00 CS ÚRS 2022 01

Oníine PSC fittos://Dodminkv.urs.cz/ítem/CS URS 2022 01/911121311

W 1,9 1,900

44 M 24623000
hmota nátěrová syntetická základní se 
zinkofosfálovými pigmenty na kovy kg 0,500 2 688,00 1 344,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce: 
nátěr poklopu požeráku

45 K 936173113
Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na 
konstrukcích zdí a valů o hmotnosti jednotlivě přes 50 
do 100 kg

kus 1,000 3 850,00 3 850,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httos://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 01/936173113

Poznámka k položce:
- patiny pro osazení zábradlí jsu popsány v TZ, jedná se o 2ks
- zpětně se osazuje stávající lávka

1,000 "zpětné osazení lávky včetně navaření patek pro 
dřevěné zábradlí" 

46 K 963071111

Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí 
ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, 
diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových 
konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a 
ostatních drobných prvků šroubovaných nebo 
svařovaných, hmotnosti do 100 kg

kg 100,000 29,80 2 980,00 CS ÚRS 2022 01

Onlinn PRO httDs://nndminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/963071111

Poznámka k položce:
P - demontáž lávky k požeráku,

- lávka bude po dobu stavby uložena pro její zpětnou montáž

W 100 "demontáž lávky požeráku" 100,000

47 K 966008311

Bouráni trubního propustku s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z 
betonu železového

m3 3,102 8 680,00 26 925,36 CS ÚRS 2022 01

Onlinn PRO httos://mdmink\/.urs.cz/<tem/CS URS 2022 01/966008311

Poznámka k položce:
výtokové čelo spodní výpusti VN Bumbálek

W 2,35*2,2*0,6 3,102

d 997 Přesun sutě 3 782,61
48 K 9973215-R1 Likvidace suti dle platné legislativy t 19,398 195,00 3 782,61

Poznámka k položce:
UVAŽOVÁNA SUŤ ZBOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 
v položce započteno:
naložení, vodorovného přesunu, složení na skládce, skládkovné.

W 14.3+2,36*2,16 "bouraný materiál a část pohozu z hráze" 19,398

D 998 Přesun hmot 41 806,28

49 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 29,716 330,00 9 806,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httos://oodmínkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998332011

50 K 062503000 Složitý terén staveniště kpl 1,000 32 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC httDs://DodmÍnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/062503000

Poznámka k položce:
zajištění dopravy materiálu na a ze stavby (dodávky materiálů a 

P mechanizace) vhodnými mechanismy a za vhodných podmínek,
včetně úpravy přístupu, zohlednění stavu přístupu a hrázovlho tělesa - 
použití vhodnýjh doptravnlch prostředků nižších tonáží
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krycí list soupisu prací
„Stavba:

VN Bumbálek 
Objekt:

SO 2 - SO 2 - Čištění odpadního koryta

KSO: 833 19
Místo: Ledce u Mladé Boleslavi

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s. p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 11980699
Stelba s.r.o. DIČ: CZ11980699

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 242,65

dph základní
snížená

Základ daně
17 242,65

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
3 620,96 

0,00

Cena s DPH v CZK 20 863,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPSŠ PRÁCÍ

Síayba:
VN Bumbálek

Objekt:
SO 2 - SO 2 - Čištění odpadního koryta

Místo: Ledce u Mladé Boleslavi Datum: 16.1.2022

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s. p.
Stelba s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

AV ProENVI, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 242,65

D HSV Práce a dodávky HSV 17 242,65

D 1 Zemní práce 5 912,06

1 K 129153101

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením 
rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek pří šířce původního dna do 5 m a 
hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2

m3 8,575 528,00 4 527,60 CS ÚRS 2022 01

httDs://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/129153101

w 49*0,7*0,25 "uvažována siř. šířka koryta 0.75 m, hl. čištění 
cca 0,25 m"

8,575

2 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 9,557 22,80 217,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W
w
w

httDs://Dodminkv.urs.c?/item/CS URS 2022 01/171251201

49*0,7*0,25 "výkopek z čistění koryta" 
(Pl*0.5*0.5*5)*0,25"výkopek z čistění propustku"

Součet

8,575
0,982
9,557

3 K 181951112
Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 2,800 25,80 72,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

W
httos://aodmlnkv. uts. cz/item/CS URS 2022 01/181951112

3,5*0,8 "dno koryta pdo čelem výtoku, délka* š. dna, dle 
výkresu D.1"

2,800

!: 4 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 13,090 83,60 1 094,32 CS ÚRS 2022 01

httos://Dodmínkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/182151111

w 3,5*{0,62+1,25)*2 "břehy koryta pdo čelem výtoku, délka* š. 
dna, dle výkresu D.1, řez C"

13,090

D 4 Vodorovné konstrukce 7 822,64

5 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 1,085 6 544,00 7 100,24 CS ÚRS 2022 01

httns://oodmInkv.urrt.cz/item/CS URS 2022 01/462512270

P

Poznámka k položce:
uvažovaná záhozový kámen tíhy 60-80 kg+ prošterkovánl kamenivem 
drceným frakce 16/32

w 3,5*0,62*2*0,25 "břehy koryta pod čelem výtoku od požeráku, 
dle D.1, řez C"

1,085

! c 
í 6 K 464531112

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého 
drceného kameniva, z terénu, frakce 63- 125 mm

m3 0,560 1 290,00 722,40 CS ÚRS 2022 01

httns://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/464531112

w 3,5*0,8*0,2 "dno koryta pod čelem výtoku od požeráku, dle
D.1, řez C"

0,560

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 775,00

7 K 938902452

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu 
nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek 
nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 
ručně tloušťky nánosu do 25% průměru propustku přes 
500 do 1000 mm

m 5,000 355,00 1 775,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httns://Dodminkv,urs.cz/item/CS URS 2022 01/938902452

D 998 Přesun hmot 1 732,95

8 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 3,851 450,00 1 732,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2022 01/998332011
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krycí list soupisu prací

Stavba:
VN Bumbálek 

Objekt:
VON - VON-VN Bumbálek

KSO: CC-CZ:
Místo: VN Bumbálek Datum: 16. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s. p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 11980699
Stelba s.r.o. DIČ: CZ11980699

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 780,00

dph základní
snížená

Základ daně
132 780,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
27 883,80 

0,00

CenasDPH v CZK 160 663,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPtóPRACÍ

Slavba:
VN Bumbálek

Objekt:
VON - VON-VN Bumbálek

Místo: VN Bumbálek Datum: 16. 1.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: Stelba s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 780,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 132 780,00

i K R 01

Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení 
geodetických prací nutných k posouzení shody 
realizované stavby se schválenou projektovou 
dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví.

soubor 1,000 15 400,00 15 400,00

2 K R 02
Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně 
ověření souladu příslušným povodňovým orgánem 
obce.

kus 1,000 8 600,00 8 600,00

4 K R 04
Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu 
(např. hlásný profil apod.).

soubor 1,000 4 580,00 4 580,00

P
Poznámka k položce:

5 K R 05
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
zařízení staveniště, včetně oplocení, případných 
přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií

soubor 1,000 16 000,00 16 000,00

Poznámka k položce:
- potřeby přístupu pro použitou techniku a podle postupu výstavby 
(zpevněni a zřízeni vnitrostaveništnl cesty není plánováno)
- zřízeni zařízeni staveniště včetě jeho likvidace

6 K R 06
Uvedení dotčených pozemků a komunikací do 
původního (popř. zasmluvněného) stavu.

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

7 K R 07

Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) 
objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v 
elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním předpisům. Pořízení 
fotodokumentace stavby.

soubor 1,000 16 200,00 16 200,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - součásti geodetické části bude polohové a 

P výškové geodetické zaměřeni základových spár (např. prahy, stupně,
přehrážka, hráz) - zaměřeni bude provedeno maximálně se střední 
souřadnicovou chybou Uxy=0,14 m, Uh=0,12 m dle ČSN 01 3410

8 K R 08 Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci.

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

:
:
i 9 K R 09

Zajištění a provedení zkoušek, rozboru a atestu 
nutných pro rádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci vcetne předání soubor 1,000 22 000,00 22 000,00

■
jejich výsledku objednateli, jakož i provedení zkoušek a 
rozboru předepsaných platnou projektovou 
dokumentací
Poznámka k položce:
- rázové zkoušky hutněni základové spáry lehkou dynamickou deskou, 
včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 2 ks, 1ks jamková 
zkouška

10 K R 10 Zpracování geometrického plánu. kus 1,000 12 000,00 12 000,00

11 K R 11 Dozor jiné osoby - geotechnik+biologický dozor kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

Poznámka k položce:
- stavebně technický a geotechnický dozor během stavby za účasti

P geotechnika
- biologický dozor před a v průběhu výstavby viz. zásah do VKP
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
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