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Smlouva o dílo
na dodávky a provedeni prací v rámci akce

,,Rekonstrukce veřejného osvětleni Držkov"

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění

(dále jen ,,občanský zákoník")

0

Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Zastoupený:
Sídlo
IČO:
Bankovní spojeni:
Č účtu:
(dále jen objednatel)

Obec Držkov
Jaroslav Salaba- starosta obce
Držkov 9, 468 24 Držkov
00262315
Česká spořitelna
3526301389/0800

1.2 Zhotovitel: EMJ s.r.o.
Zastoupený: Jakub Krýcha, jednatel
Sídlo: k. Světlé 1121, 464 01 Frýdlant
IČO: 27268632
DIČ: CZ27268632
Bankovní spojeni:
Č. ú. 249577737/0300 ČSOB
v obch. rejstříku zapsán u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 34311

(dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Jaroslav Salaba
tel. kontakt:
za zhotovitele:
tel. kontakt:

+420 724 178 341
Jakub Krýcha, jednatel
+420 723 744 987

1.4 Zástupce pověřený jednáním:
za objednatele: Jaroslav Salaba
tel. kontakt: +420 724 178 341
za zhotovitele: Jakub Krýcha, jednatel
tel. kontakt: +420 723 744 987

Stránka l z 15



Financováno " Národní dá
Evropskou unii

>1_ plán

NextGenerationEU \ '"" obnovy ministerstvoPRŮMYSLU A OBCHODU

ll.
výchozí podklady a údaje

2.1 výchozí údaje
Název plnění: Rekonstrukce veřejného osvětlení Držkov
Místo plněni: obec Držkov
Investor: obec Držkov
Vlastník: obec Držkov

2.2

2.3

Smlouva se uzavírá v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené
objednatelem.

Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY,
výzva Č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2, název projektu: Rekonstrukce veřejného
osvětleni Držkov.

0

Předmět plněni

3.1

3.2

3.3

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci dIla/akce ,,Rekonstrukce veřejného osvětlení
Držkov". Předmětem veřejné zakázky jsou práce spočÍvajÍcÍ ve výměně, doplnění a
montáži stávajÍcÍho osvětleni za nové LED osvětlení. Napájeni světelných míst je
provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Při výměně svítidel bude nejprve
odpojeno napájení jednotlivých svítidel v jejich svorkovnicích od rozvodu VO. Poté
bude provedena demontáž stávajicIch svítidel z výložníků. Nové LED svítidlo bude
napájeno ze stávajiciho přívodnÍho kabelu. Podle stavu stávajÍcÍho výložníku bude nové
svItidlo instalováno bud'na nový, nebo stávajicivý|ožnÍk. Následně bude napájecí kabel
ve svorkovnici připojen k rozvodu VO. Podle technického stavu (stáří, funkčnost,
opotřebení) může být tato svorkovnice vyměněna za novou. Výměna svítidel bude
probíhat na betonovém nebo ocelovém stožáru. Zakázka bude realizována v rozsahu,
kvalitě a parametrech v souladu s podmínkami prováděni díla, stanovenými v zadávací
dokumentaci, s projektovou dokumentací a technickou specifikací vypracovanou
společnostI ENERGON Dobříš, s.r.o., Dobříš 1665, 263 01 Dobříš, IČO 25727362,
uvedenou v příloze č. 4 této smlouvy a poskytnutí práv, služeb a činnosti
specifikovaných uvedených v zadávací dokumentaci a v odst. 3. 5. tohoto článku
smlouvy, to vše dále jako ,,Předmět smlouvy" nebo ,,Dílo". Zhotovitel bude při
prováděni Díla postupovat v souladu s podmínkami provádění Díla tak, jak jsou tyto
stanoveny v zadávací dokumentaci.

Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky
a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové
normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických
specifikaci obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně
v odborné technické praxi.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady.
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3.4

3.5

Zhotovitel je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením části Díla
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 1smlouvy o
dílo, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým objednateli
v zadávacím řIzenI pro zadání předmětné veřejné zakázky.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránicích provozu
převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v ČI. V., bod 5.1tétO smlouvy.

Součástí provedení díla je rovněž:

- zajištění a provedeni všech opatřeni organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedeni díla, zejména podklady k řádnému provedení díla,
jako jsou veškeré práce a dodávky souvĹsejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištěni případného zvláštního užÍvání komunikací a veřejných
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a
přemisťováni a následné odstraněni,

- zajištění a provedeni všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu včetně pořÍzení protokolů),

- zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i
dle zákona Č. 22/1997 Sb. - prohlášeni o shodě) a reviziveškerých elektrických zařIzenI
s případným odstraněním uvedených závad,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkouŠek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době prováděni a
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové
ceny díla,
- průběžné odstraňování veškerých znečištěni přilehlých komunikací a ploch, ke
kterým dojde provozem a činností při prováděni díla

- provedeni úpravy a uklizení realizací díla dotčených komunikaci a ploch po
ukončení díla, vyklizení

zřizenI a odstranění zařIzenI staveniště včetně napojení na inženýrské sitě,

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku
za uskladněni v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech,

zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na
vyžádání objednatelem,

- vyhotoveni dokumentace skutečného provedeni 3x v tiŠtěné podobě + lx
elektronicky.

lV.
Doba plnění

4.1 Doba plněnív rozsahu článku Ill.:

Datum zahájení plněni: duben 2023
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Datum ukončeni prací:

Datum pro předánIdokladů:

září 2023

říjen 2023

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Terminem dokončeni Díla se rozumí oboustranné odsouhlasenI předávacího
protokolu.

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a
předá Dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy
a platnými českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 3.2 této smlouvy.
Nedílnou součástí řádného zhotoveni a předání Díla je předáni všech písemných
dokladů souvisejÍcÍch s řádným provedením Díla objednateli, které je povinen
zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické dokumentace, prohlášeni o
shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízenÍm,
záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla dle této smlouvy, a
vrácení klíčů a jiných předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel od
objednatele převzal.

Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat objednateli do 15 pracovních
dni od jeho ukončení a objednatel se zavazuje do 10 pracovních dni od doručení
písemného oznámení zhotovitele, že Dílo je ukončeno, budou-li splněny další
náležitostitéto smlouvy, zahájit předávacÍřizeni, s tím, že objednatel nenipovinen Dílo
převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo
při nepředáni všech písemných dokladů souvisejÍcÍch s řádným provedením Díla.
Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku na smluvní vztah
založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené Dílo převzít
nebo převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředáni všech písemných
dokladů souvisejicich s řádným provedením Díla, jsou smluvní strany povinny
v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným
termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějÍcÍch písemných
dokladů s terminem jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma
stranami k dohodě o termínu odstraněnívad a nedodělků, pak obecně platí, že vady a
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v
kvalitě, rozsahu a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou
zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými
normami, vztahujÍcÍmi se k plnění předmětu Díla podle této smlouvy, které se stávají
pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými.

Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že
objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody,
pro které odmítá Dílo převzít. Po odstranění těchto důvodů vyzve Zhotovitel opět
písemně Objednatele k převzetí Díla a dále postupováno podle odst. 4.4.

V případě rozšjřenÍ rozsahu Díla o vÍce než 15 % nebo omezení rozsahu Díla o vÍce než
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4.8

10 % na základě písemného požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá
zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na
prodlouženI nebo zkráceni doby plněni.

Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín
ukončeni plněni.

V.
Cena

5.1 Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
v platném znění, maximálnIcenu včetně DPH za kompletnía řádné Dílo ve výši:

1501855 KČ bez DPH,
315 389,55 DPH (21%)
1817 244,55 KČ vC. DPH

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujÍcÍho výši dph v době
vystavenifaktury bude k základniceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto
předpisu.

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedeni předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během prováděni Díla, včetně
předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám.

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu
Díla a předán objednateli v jednom vyhotoveni.

Práce a dodávky nad rámec této smlouvy {neobsažené v zadávací dokumentaci) budou
posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v této
smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou
posuzovány jako méněpráce.

Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací
dokumentace, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy,
musí být vždy před jejich realizaci písemně odsouhlaseny objednatelem. To bude
realizováno na základě návrhu dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel.
Podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se řIdí ve smyslu ustanovení
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění platných předpisů, zákon o zadávání veřejných
zakázek, (dále jen ,,ZoZVZ").

Zhotovitel je povinen objednatelem písemně požadované dodatečné dodávky či práce
provést, objednatel dodatečné dodávky Či práce uhradí odděleně nebo v rámci
rozšÍřenj předmětu plnění (Díla) této smlouvy, přičemž bude zhotovitelem zpracován
návrh dodatku ke smlouvě o dílo.

Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a
objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství
měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo.
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5.7

Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této
smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena Díla
uvedená v ČI. V, bod 5.1této smlouvy.

Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zápisem. Osoby oprávněné
schválit změnu poddodavatele jsou uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy.

VI.
Platební podmínky

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání za objednatele po
ukonČeni Díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací
protokol k odsouhlasenI ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený
k jednání je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně
provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty
schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.

Objednatel nebude poskytovat zálohy, fakturace proběhne dle finančního
harmonogramu, který je nedílnou součásti této smlouvy.

Podkladem pro placeni je faktura. Provedené plněni bude fakturováno po dokončenia
předáni Díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených
prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí
faktury.

Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předáni a odsouhlaseni hotového
díla. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se
považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě
peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně.

Nad rámec náležitostí dle zákona o účetnictví, příp. zákona o dani z přidané hodnoty
musí faktury obsahovat název projektu a - informace o financováni: ,,Rekonstrukce
veřejného osvětleni Držkov je financovaná z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, výzva č.
NPO 1/2022, komponenta 2.2.2."
Faktura bude označena příslušným názvem projektu a číslem projektu. Faktura bez
řádného označení nebude objednatelem proplacena.

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplaceni dojde až po odstranění
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručeni
opravené faktury objednateli.

Stránka 6 z 15



Financováno y Národní dá
Evropskou unií plán
NextGenerationEU \ ' ' obnovy ministerstvoPRŮMYSLU A OBCHODU

VII.
Záruční doba

7.1

7.2

7.3

7.4

Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět smlouvy je poskytnutý podle podmínek
smlouvy, a že bude mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdáni objednateli.

Drobné vady a nedodělky, nebránIcI provozu budou sepsány v zápise o předání a
převzetí Díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstraněni.
Pokud zhotovitel ve stanoveném terminu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude
se Dílo považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli
smluvní pokuty dle článku lX. této smlouvy.

Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude
po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užÍváni, bude mít po záruční
dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům
včetně ČSN, které se na Dílo vztahujíke dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Nároky z vad Díla a záruční doba se řidI ustanoveními Občanského zákoníku. Na
předaný předmět Díla (jeho předanou Část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na
jakost Díla. Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce trvání
60 měsíců na svítidla a 24 měsíců na elektromontážnIpráce a dokumentace od předání
a převzetí Díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.6 Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, oznámí písemně
objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po-té, kdy je zjistil.

7.7 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení
písemného oznámeni o vadě (reklamace), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně,tj. do 48 hodin
od jejího oznámeni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od
doručení oznámení o vadě, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.8 Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody
a smluvní pokuty.

7.9 Případnou reklamaci vady Díla, pokud tak objednatel neučiní sám, může uplatnit
bezodkladně po jejím zjištěni také budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel
zplnomocni.

7.10 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis a
to včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek (dle prováděcích předpisů zák. č.
239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu (zákon o integrovaném záchranném
systému) a to po dobu min. 5 let od předáni a převzetí Díla. Po tuto dobu min. 5 let
zhotovitel garantuje dodáni náhradních dílů za uvedené ceny dle přílohy Č. 2 této
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

smlouvy. Revizní zkoušky a prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud
objednatel projeví vůli takovou dohodu uzavřít.

VIII.
Dodací a kvalitativní podmínky

Nejdéle do 10 dnů od uzavřeni smlouvy o dílo zaháji zhotovitel práce. O zahájení prací
bude pořízen zápis.

Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění Díla případné překážky, které
by mohly znemožnit provedení Díla.

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v
souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů
a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné
předpisy a normyi přes upozorněni objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem
pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

Zhotovitel může pověřit provedením části Díla jiné osoby (poddodavatele). Konečný
seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho výlučná
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedeni
Díla tím však není dotčena.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zajišťovat při realizaci občasný
odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím
účelem má přistup na místo realizace Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací
upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel Díla
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl
nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit.

Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plněni Předmětu smlouvy. Zhotovitel
odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

IX.
Smluvní pokuty

9.1

9.2

9.3

Uplatněním či zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen
případný nárok objednatele na náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty
vzniká bez ohledu na zaviněni zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne
povinnost, k jejímuž zajištěni byla smluvní pokuta sjednána.

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v ČI. Ill. po termínu, uvedeném v ČI. lV., bodu
1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení
povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí Díla stanovené lhůtě drobné vady a
nedodělky, a to ve výši 1.000 KČ, za každou vadu či nedodělek a den prodlení.
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9.4

9.5

pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý
den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné Částky.

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčÍsĹenÍ
druhé smluvní straně.

X.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

10.1 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na
pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou.

10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům MPO, MMR,
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolnIho úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní
správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu Díla a
poskytnout jim souČinnost.

10.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve zpoždění
s realizaci prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 40 dní.

10.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených
v obecně závazných právních předpisech.

XI.
Ostatní ujednání

11.1 Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále
o Časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od
projektové dokumentace, o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti prací a
údajích nutných pro posouzeni prací orgány státní správy.

11.2 Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho
řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.

11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat odpovidajÍcÍm způsobem v souladu se zákonem č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let
dle ČI. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 o
společných ustanoveních týkajÍcÍch se Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních
týkajÍcÍch se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálnIho fondu a
Fondu soudrŽnosti a o zrušeni nařIzenI Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály
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dokladů, smlouvu VC. jejich dodatků a další originály dokumentů vztahujÍcÍ se k
předmětu koupě, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1.ledna nás|edujÍcÍho
kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele dotace na
realizaci projektu.

11.4. Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby
nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích
správce Programu a rozhodnuti o přiděleni či ustanovení smlouvy o poskytnuti dotace
a dalších navazujÍcÍch dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných
dokumentů seznámit.

11.5. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit
vizuálni identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních
opatření - Pravidel publicity MPO. Pravidla publicity obdrží vybraný uchazeč na
vyžádání.

11.6. Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli přestane
být dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení termínu
dokončeni Díla nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně zhotovitele, zavazuje
se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši finanční částky, na
kterou objednatel v důsledku jednání či opomenuti zhotovitele ztratil nárok nebo
kterou nezískal nebo kterou musel vracet nebo vynaložit.

XII.
Závěrečná ujednání

12.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků
vzestupně očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.2 Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

12.3 Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 3/23/5 ze dne 4.4.2023.

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
smluv vedeném obci Držkov, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně
souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezeni zveřejněna na oficiálnIch
webových stránkách obce Držkov na sÍti internet, případně na externím úložišti dat k
tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků.

12.5 Smluvní strany prohlašujI, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují
svoleni k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejněni v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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12.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními
Občanského zákoníku, v platném znění.

12.8 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné
vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Držkově, dne 24.4.2023

Za objednatele: Jaroslav Salaba

V Držkově, dne 24.4.2023

Za zhotovitele: jakub Krýcha
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Příloha č. 1- Seznam poddodavatelů
Zhotovitel nebude využívat poddodavatele.

Příloha č. 2 - položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Náklady
v KČ bez

Číslo Položka Množství MJ DPH Náklady v KČs DPH
KČ/MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelné Neuznatelné

1. Materiál x x x 1 140 550,00 KČ 0,00 KČ 1 380 065,50 KČ 0,00 KČ
1.1 SvItidlo pro situaci 1, stmivatelný předřadník 42 ks 7300 306600 x 370986 x
1.2 Svítidlo pro situaci 2, stmívatelný předřadník 39 ks 7300 284700 x 344487 x
1.3 Svítidlo pro situaci 3, stmívatelný předřadník 22 ks 7300 160600 x 194326 x
1.4 Svítidlo pro situaci 4, stmivatelný předřadník 23 ks 7300 167900 x 203159 x
1.5 Svítidlo pro P7 - orientační osvětlení 4 ks 7300 29200 x 35332 x
1.6 výměna stožáru na hlavni komunikace 8 ks 15000 120000 x 145200 x
1.7 výměna patice 1 ks 2750 2750 x 3327,5 x
1.8 výložník na pozink stožár 500/60 mm 22 ks 820 18040 x 21828,4 x
1.9 Hybridní stykač 20A pro rozvaděč 6 ks 1000 6000 x 7260 x
1.10 podružný elektromateriál pro zapojení svítidel 130 ks 152 19760 x 23909,6 x
1.11 Modernizace RVO u obecního úřadu 1 ks 25000 25000 x 30250 x
2. Montážni práce 240 380,00 KČ 0,00 KČ 290 859,80 KČ 0,00 KČ
2.1 Svítidlo veřejného osvětlení na výložník 130 ks 375 48750 x 58987,5 x
2.2 Montáž výložníku -ocelový 1ramenný do 35 kg 22 ks 375 8250 x 9982,5 x
2.3 Dozbrojeni rozvaděče stykači pro LED 6 ks 880 5280 x 6388,8 x
2.4 výměna stožáru na hlavní komunikaci 8 ks 10000 80000 x 96800 x
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2.5 výměna patice 1 ks 500 500 x 605 x
2.6 HZS, práce v tarifnÍtřídě 8 15 h 480 7200 x 8712 x
2.7 Montážní plošina, montáž svítidel 40 h 660 26400 x 31944 x

SvItidlo výbojkové na výložníku, demontáž
2.8 svItidel 110 ks 450 49500 x 59895 x
2.9 Demontáž stávajÍcÍ výzbroje rozváděče 10 h 450 4500 x 5445 x
2.10 Modernizace RVO u obecního úřadu 1 ks 10000 10000 x 12100 x
3. Ostatní 65 000,00 KČ 35 400,00 KČ 78 650,00 KČ 42 834,00 KČ
3.1 Pasport VO 1 kpl 10000 10000 x 12100 x
3.2 Ekologická likvidace svítidel a zdrojů 110 ks 140 x 15400 x 18634
3.3 Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti 1 kpl 35000 35000 x 42350 x
3.4 Vyhotoveni ZVA 1 kpl 20000 20000 x 24200 x
3.5 Ubytováni a doprava 1 kpl 10000 x 10000 x 12100
3.6 Doprava a manipulace s materiálem 1 kpl 10000 x 10000 x 12100
5. VRN 10 400,00 KČ 10 125,00 Kč 12 584,00 Kč 12 251,25 Kč
5.1 SouvisejÍcÍ práce pro zařIzenI staveniště 4,5 km 500 x 2250 x 2722,5
5.2 Skládky na staveništi 4,5 km 500 x 2250 x 2722,5
5.3 Zabezpečeni sta noviště 4,5 km 500 x 2250 x 2722,5
5.4 Dopravní značení na staveništi 4,5 km 750 x 3375 x 4083,75
5.5 Revize 130 ks 80 10400 x 12584 x

CELKEM 1 456 330,00 KČ 45 525,00 KČ 1 762 159,30 KČ 55 085,25 KČ

Mj Bez DPH DPH Celkem s DPH
Celkové výdaje kč 1 501 855,00 kč 315 389,55 kč 1 817 244,55 kč
Způsobilé výdaje kč 1 456 330,00 kč 305 829,30 kč 1 762 159,30 kč
Nezpůsobilé výdaje kč 45 525,00 kč 9 560,25 kč 55 085,25 kč
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Příloha č. 3 - Finanční harmonogram

Srpen 20'23' Září 2023° Říjen 2024"

Elektromontážc. rcvizc. zkušební řád l 436 8$$,-

Pasport VO. Vyhotoveni protokolu o 45 000,-
ověteni osvětleno$li

Vyhotovmi ZVA 20000,-
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Příloha č. 4 - Technická specifikace
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