



Cenová kalkulace výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace pro stavbu:

„Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská“

Činnosti koordinátora během výstavby (1 měsíc) <i>/ fáze realizace stavby /</i>		
<p>Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP. Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací Zpracování a aktualizace Plánu BOZP Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor Účast při inspekčních stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby Provádění dalších činností zadávací dokumentace</p>	20	650,-
CELKEM ZA 13 MĚSÍCŮ v období 04/2023 – 07/2024	260	169 000,00,-
DPH		35 490,00,-
CELKEM S DPH		204 490,00,-

Platnost nabídky je do 30.4.2023

V Plzni dne 20.2.2023

.....

Ing. Daniel Tóth
jednatel

MANIFOLD GROUP s.r.o.
Mikulášské náměstí 552/17
326 00 Plzeň, Czech Republic
Tel.: +42 [redacted]

[redacted].cz
www.manifold.cz
IČ: 26348764
DIČ: CZ26348764