

Smlouva o spolupráci

při přípravě části A IV. etapy protipovodňové ochrany města Olomouc

statutární město Olomouc

Sídlo: Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc
IČO: 00299308
DIČ: CZ00299308
Zastoupeno: Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA, primátorem
Bankovní spojení: ---
Číslo účtu: ---

(dále jen „**město Olomouc**“)

a

Povodí Moravy, s.p.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle A, vložka č. 13565

Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
Bankovní spojení: ---
Číslo účtu: ---

(dále jen „**Povodí Moravy**“)

(společně dále rovněž jen „**Strany**“)

uzavírají za účelem vzájemné spolupráce a koordinace dalšího postupu tuto smlouvu o spolupráci při přípravě části A IV. etapy protipovodňové ochrany města Olomouc (dále také jen „**Smlouva**“):

I.

Preambule

1. Město Olomouc a Povodí Moravy dne 07.01.2019 uzavřeli Memorandum o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany města Olomouc, PPO Olomouc - IV. etapa (dále jen „Akce“), a to za účelem zajistit koordinaci příprav výstavby.
2. V průběhu projekčních příprav bylo zjištěno, že některé ze stavebních objektů nebyly zaneseny v platném územním plánu města Olomouc jako veřejně prospěšná stavba. S ohledem na náročnost majetkoprávního vypořádání staveb, které nejsou veřejně prospěšnými, se město Olomouc rozhodlo požádat o změnu územního plánu. Část stavby byla naopak evidována v územním plánu jako veřejně prospěšná a byla způsobilá zajistit ve spojení s dalšími etapami výstavby dílčí zlepšení protipovodňové ochrany města Olomouc. Strany se tedy dohodly na rozdělení Akce na dvě části A a B, přičemž podrobnější podmínky spolupráce a koordinace dalšího postupu na část A Akce, kde již bylo vydáno pravomocné společné povolení, řeší tato Smlouva. Na část B Akce, kde oproti části A Akce došlo ke zdržení v souvislosti se zanesením veřejné

prospěšnosti stavby do územního plánu, bude v budoucnu uzavřena samostatná smlouva o spolupráci po vydání pravomocného společného povolení k části B Akce.

II.

Prohlášení Stran

1. Město Olomouc a Povodí Moravy prohlašují, že hodlají společně realizovat část A Akce, jejímž cílem je zajištění protipovodňové ochrany zastavěné části města Olomouc, zlepšení hydromorfologického stavu toku řeky Moravy a její nivy ve shodě s evropskou legislativou a metodikou Ministerstva životního prostředí a zlepšení ekologického stavu vodního toku a obnova jeho přirozených funkcí toku, které byly v minulosti jeho regulací významně pozměněny.
2. Předmětná část A Akce je k okamžiku podpisu Smlouvy definována především projektovou dokumentací pro vydání společného povolení (společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dále jen „**DÚSP**“) na základě které bylo vydáno společné povolení pod č. j. SMOL/045895/2022/OZP/VH/Skb, sp. zn. S-SMOL/258990/2020/OZP, vydané dne 21.03.2022 Magistrátem města Olomouce, Odborem životního prostředí, které nabylo právní moci dne 19.08.2022 (dále jen „**Společné povolení**“). Na základě DÚSP a Společného povolení byla vypracována rovněž projektová dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**DPS**“).
3. Povodí Moravy poskytlo městu Olomouc DÚSP i DPS před podpisem Smlouvy. Strany shodně prohlašují, že DÚSP i DPS projednaly, nejsou jim známy žádné sporné nebo nejasné body a souhlasí s realizací části A Akce dle DÚSP a DPS.
4. Strany se zavazují k zajištění udržitelnosti části A Akce po dobu stanovenou pravidly níže uvedeného dotačního programu.

III.

Základní rámec pro rozdělení nákladů a majetkoprávní vypořádání

1. Strany společně prohlašují, že mají zájem financovat předmětnou část A Akce zejména z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (dále jen „**OPŽP**“), 1.3 specifický cíl Adaptace na změnu klimatu, 19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodním. Strany se budou vzájemně informovat o pravidlech a podmínkách dotačního programu neprodleně po jejich schválení a uveřejnění.
2. S ohledem na zvolený způsob financování části A Akce a citovaná pravidla se Strany dohodly, že žadatelem o dotaci z OPŽP bude Povodí Moravy.
3. Strany předpokládají, že dotace dle odst. 1 pokryje veškeré uznatelné stavební náklady části A Akce ve výši 100 %, tj. že v rámci dotačního programu OPŽP nebude vyžadována spoluúčast na uznatelné náklady.
4. Strany se dále dohodly, že kromě dotace z OPŽP dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, budou zbývající náklady na realizaci části A Akce rozděleny následovně:
 - 4.1. Město Olomouc hodlá poskytnout dotaci na tyto náklady:
 - a) náklady na náhradní výsadbu zeleně a následnou péči, která byla Povodí Moravy nařízena ve Společném povolení, a to v rozsahu dle Společného povolení, pokud nejsou uznatelnými náklady z dotace dle odst. 1,
 - b) stavební náklady vč. nákladů na přeložky inženýrských sítí a vyvolané investice, pokud nejsou uznatelnými náklady z dotace dle odst. 1,
 - c) stavební náklady vynaložené na práce či materiál nad rámec stanovený zadávací dokumentací, na základě které bude soutěžena realizace části A Akce, jako je

rozšíření provedení stavebních prací, či dodávka jiného materiálu, přičemž tyto budou řešeny dodatkem smlouvy o dílo se zhotovitelem zajišťujícím realizaci části A Akce nebo třetími osobami (vícepráce), v případě, že jsou nezbytné pro úspěšné dokončení Akce a zajištění cílů dle čl. II odst. 1 Smlouvy, pokud nejsou uznatelnými náklady z dotace dle odst. 1,

- d) náklady na správní a jiné poplatky související s částí A Akce (např. poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu, poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství, správní poplatek za zvláštní užívání komunikace apod.), u nichž povinnost úhrady vznikne po uzavření této Smlouvy, pokud nejsou uznatelnými náklady z dotace dle odst. 1,
- e) náklady na výkupy nemovitých věcí, zřízení služebností, práv stavby, úhradu nájemného, pachtovného (vč. vypořádání příp. předčasného ukončení pachtu), poplatků a plateb souvisejících s vyvolanými investicemi a přeložkami, příp. jiné majetkoprávní vypořádání apod., které jsou pro realizaci části A Akce nezbytné, vč. práv a povinností z již uzavřených smluv, pokud nejsou uznatelnými náklady z dotace dle odst. 1,
- f) náklady na DÚSP vynaložené před 01.01.2021, pokud nejsou uznatelnými náklady z dotace dle odst. 1,
- g) náklady na vyhotovení projektových dokumentací, jejichž potřeba vypracování vznikne až po uzavření Smlouvy, pokud nejsou uznatelnými náklady z dotace dle odst. 1,
- h) náklady na zajištění stavebního dozoru, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP, zajištění povinného archeologického průzkumu, geologického monitoringu a biologického dozoru, pokud nejsou uznatelnými náklady z dotace dle odst. 1.

4.2. Povodí Moravy hodlá zajistit administraci dotace z OPŽP a realizaci celé části A Akce (žádost o dotaci, výběrové řízení na veřejné zakázky, projektové řízení atd.) prostřednictvím svých zaměstnanců.

Za neuznatelné náklady dotace dle odst. 1 jsou pro účely této Smlouvy považovány taktéž náklady, které překročí nejvyšší přípustný limit dle pravidel či podmínek dotačního programu OPŽP.

- 5. Současně se Strany dohodly, že zástupce města Olomouc bude zván na kontrolní dny stavby a případné výrobní výbory, aby docházelo k co nejrychlejšímu přenosu informací o realizaci části A Akce. V případě vzniku víceprací dle ust. článku III. odst. 4.1 písm. c) Smlouvy se Povodí Moravy zavazuje bezodkladně o vzniku jejich potřeby informovat město Olomouc.
- 6. Strany se s ohledem na podmínky financování Akce dohodly, že v případě pozemků, sítí a staveb patřících městu Olomouc, resp. jím zřízeným společnostem, dotčených plánovanou částí A Akce, jsou připraveny vejít v jednání s cílem uzavřít:
 - a) kupní smlouvy o převodu majetkových práv ve prospěch České republiky s právem hospodařit pro Povodí Moravy – v případě trvale dotčených pozemků dle přílohy č. 1 Smlouvy,
 - b) darovací smlouvy ve prospěch České republiky s právem hospodařit pro Povodí Moravy – v případě trvale dotčených pozemků dle přílohy č. 2 Smlouvy,
 - c) smlouvy o bezúplatném zřízení služebností – v případě trvale dotčených pozemků, u kterých není převod majetkových práv možný nebo jsou zasaženy pouze přeložkami sítí, resp. jejich vyvolanými investicemi, či se Strany dohodnou z jiného důvodu na této formě majetkoprávního vypořádání,
 - d) smlouvy o výpůjčce – v případě dočasně dotčených pozemků dle přílohy č. 3 Smlouvy,
 - e) jiné formy bezúplatného vypořádání, které umožní realizaci části A Akce, v případě dotčených staveb a sítí.

Na pozemcích dle písm. a) a b) tohoto odstavce budou zřízena ve prospěch města Olomouc věcná břemena k inženýrským sítím ve vlastnictví města Olomouc, které již na těchto pozemcích jsou nebo po dokončení stavby budou.

7. Strany se zavazují, že v případě vzniku nákladů mimo rámec dohodnutý v tomto článku Smlouvy se na způsobu jejich úhrady dohodnou.

IV.

Závazky Stran

1. Strany dne 26. 3. 2019 uzavřely Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“, ve znění pozdějších dodatků. Tato smlouva již neodpovídá stavu přípravy Akce, proto Strany hodlají uzavřít novou smlouvu o poskytnutí dotace, kterou se město Olomouc zaváže poskytnout finance na uhrazení nákladů nekrytých dotačními prostředky OPŽP až do aktuálně předpokládané výše.
2. Město Olomouc prohlašuje, že pokud by dotace poskytnutá na základě výše uvedené smlouvy o poskytnutí dotace nepostačila k pokrytí potřebných nákladů pro realizaci části A Akce, jež mají být z jeho strany zajištěny, hodlá svůj finanční příspěvek v souladu s pravidly pro dělení nákladů uvedenými v článku III. Smlouvy navýšit.
3. Strany se dále dohodly, že spolu vejdou v jednání s cílem uzavřít další smlouvy upravující následné provozování a údržbu díla, které vznikne v rámci předmětné části A Akce (smlouva o výpůjčce a údržbě PPO), a smlouvy o realizaci vyvolaných investic, přeložek apod.
4. Město Olomouc hodlá převzít v rámci výše uvedených smluv do výpůjčky vybraná území dotčená realizací částí A Akce, resp. vybrané stavební objekty vybudované v rámci části A Akce, viz příloha č. 5 Smlouvy, a dále tato vybraná území a vybrané stavební objekty spravovat a provozovat, a to včetně zajištění správy, provozu a údržby prostor, které budou užívány veřejností. Po skončení doby udržitelnosti části A Akce město Olomouc hodlá převzít na základě darovací smlouvy tato vybraná území (pozemky) a vybrané stavební objekty do svého majetku.
5. Město Olomouc dále hodlá na základě bezúplatné smlouvy/bezúplatně převzít do svého majetku zpět všechny přeložky, resp. vyvolané investice, které budou v rámci předmětné A Akce realizovány na jeho majetku, např. mostní objekty, komunikace, kanalizace atd., viz příloha č. 6 Smlouvy.
6. Město Olomouc jako vlastník pozemků uvedených v přílohách Smlouvy prohlašuje, že Povodí Moravy je oprávněno část A Akce na těchto pozemcích realizovat (včetně provedení náhradní výsadby, viz příloha č. 3 a 4 Smlouvy) a zajistit její udržitelnost.

V.

Náhradní výsadba

1. Společným povolením bylo Povodí Moravy v souvislosti s částí A Akce nařízeno provedení náhradní výsadby zeleně a následné péče o ni, přičemž náhradní výsadba má být provedena na pozemcích s různým majetkoprávním režimem. Strany se proto dohodly na následující úpravě svých práv a povinností.
2. Povodí Moravy zajistí výběr zhotovitele, koordinaci a kontrolu realizace výsadeb a následné pětileté péče dle Společného povolení. Město Olomouc v souladu s čl. III. odst. 4.1 písm. a) a čl. IV. odst. 1 Smlouvy hodlá na náhradní výsadbu a následnou pětiletou péči poskytnout finanční prostředky v plné výši formou dotace.

3. Strany se dále dohodly, že po skončení následné pětileté péče bude další péče o zeleň zajištěna takto:
 - a) o zeleň na pozemcích Povodí Moravy, které zůstanou v jeho vlastnictví i po skončení udržitelnosti Akce, bude nadále pečovat na své náklady Povodí Moravy,
 - b) o zeleň na pozemcích města Olomouce dle přílohy č. 3, které zůstávají i v průběhu realizace Akce v jeho vlastnictví, bude nadále pečovat na své náklady město Olomouc,
 - c) o zeleň na pozemcích města Olomouce dle přílohy č. 5, které budou převedeny Povodí Moravy a v průběhu udržitelnosti části A Akce budou přenechány městu Olomouc do výpůjčky, bude nadále pečovat na své náklady město Olomouc.
4. Zeleň, o kterou bude nadále pečovat město Olomouc dle písm. b) a c) předchozího odstavce musí být městu Olomouc předána bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele a ve stavu odpovídajícím Společnému povolení a době provedené následné péče, jinak město Olomouc není povinno zeleň do své péče převzít. Město Olomouc má právo se v průběhu výsadby a následné pětileté péče účastnit kontrol Povodí Moravy i provádět vlastní kontroly zeleně a informovat Povodí Moravy o případných nesrovnalostech. Město Olomouc je povinno se zúčastnit převzetí zeleně od zhotovitele v rámci předávání dokončené stavby.

VI.

Významné změny okolností

1. Strany se dohodly, že v případech, kdyby se v rámci OPŽP zásadním způsobem změnilo hodnocení užitelnosti některého stavebního objektu či části stavby jako způsobilého výdaje nebo kdyby byla vyžadována nezbytná spoluúčast na užitelné náklady ze strany investora, bude vše, zejména v případě výrazného dopadu na finanční závazky Stran, řešeno dohodou a dodatkem Smlouvy.
2. Strany se dohodly, že pokud by došlo k významnému navýšení předpokládaných nákladů na realizaci části A Akce, je každá z nich oprávněna od Smlouvy jednostranně odstoupit, nejpozději však před podpisem smlouvy se zhotovitelem, který bude realizovat část A Akce. Odstoupení musí být doručeno písemně druhé Straně bez zbytečného odkladu, aby se předešlo marně vynaloženým nákladům.
3. Strany se dále dohodly, že v případě, pokud by se orgány OPŽP rozhodly neposkytnout dotační prostředky na připravovanou část A Akce, budou po dobu 6 měsíců od rozhodnutí OPŽP hledat náhradní řešení. Pokud se nepodaří nalézt a dojednat náhradní řešení, má každá ze Stran právo odstoupit od Smlouvy.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Je-li kterékoli ustanovení Smlouvy neplatné či nevynutitelné nebo stane-li se neplatným či nevynutitelným v budoucnu nebo bude za takové prohlášeno rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nezpůsobí to neplatnost nebo nevykonatelnost ostatních ustanovení Smlouvy.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat výhradně na základě vzájemné dohody Stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných Stranami.
3. Obecné principy vzájemné spolupráce uvedené ve Smlouvě budou upraveny dalšími smlouvami, které podléhají schválení v orgánech města Olomouc, a to dle postupu příprav části A Akce. Povodí Moravy bere na vědomí, že převod, směna, darování výpůjčka pozemků a objektů uvedených v přílohách této smlouvy podléhá povinnosti zveřejnění záměru na úřední desce města Olomouc a následně schválení v orgánech

města Olomouc. Smluvní strany ujednávají, že pokud nebude majetkoprávní dispozice předpokládaná touto smlouvou možná, dohodnou se na jiné formě majetkoprávního vypořádání.

4. Strany berou na vědomí, že Smlouva včetně všech dodatků může být poskytnuta žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá Strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
7. Strany jsou povinnými subjekty dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a jsou tak povinny zveřejnit obraz Smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od Smlouvy odvozené včetně metadat. Povodí Moravy se zavazuje Smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě. Strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Olomouc na jeho zasedání usn. č. 8 ze dne 6. 3. 2023

Přílohy:

1. Seznam pozemků, které budou na Povodí Moravy převedeny úplatně
2. Seznam pozemků, které budou na Povodí Moravy převedeny bezúplatně
3. Seznam pozemků, které budou předány Povodí Moravy do výpůjčky pro účely zařízení staveniště, deponie materiálu a realizace stavby vč. pozemků ve vlastnictví města Olomouc, na kterých bude provedena náhradní výsadba
4. Situační výkres části A Akce
5. Seznam pozemků a stavebních objektů, které budou předány městu Olomouc do výpůjčky po kolaudaci stavby
6. Seznam přeložek, resp. vyvolaných investic, které budou realizovány na majetku města Olomouc

V Olomouci dne 19.04.2023

V Brně dne 26.04.2023

Za město Olomouc:

Za Povodí Moravy, s.p.:

.....
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor statutárního města Olomouce

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Příloha č.1 Seznam pozemků, které budou na Povodí Moravy převedeny úplatně

Parcelní číslo	Katastrální území	Celková plocha [m ²]	Dotčená plocha [m ²]	Poznámka
249/7	Nové sady u Olomouce	14 061	3 138	GP*
265/6	Nové sady u Olomouce	39 754	22 426	GP*
283/5	Nové sady u Olomouce	97 993	29 152	GP*
283/6	Nové sady u Olomouce	360	52	GP*
283/14	Nové sady u Olomouce	21	17	GP*
283/23	Nové sady u Olomouce	48	48	celá
283/24	Nové sady u Olomouce	28	28	celá
612/1	Nové sady u Olomouce	717	436	GP*
617/1	Nové sady u Olomouce	21 721	21 721	celá
618/6	Nové sady u Olomouce	1 976	1 976	celá
725	Nové sady u Olomouce	23 269	23 269	celá
849/6	Hodolany	389	389	celá
1736/84	Holice u Olomouce	2 861	705	GP*

část dotčená ramenem

* dotčená plocha bude upřesněna na základě geometrického plánu

Příloha č.2 Seznam pozemků, které budou na Povodí Moravy převedeny bezúplatně

Parcelní číslo	Katastrální území	Celková plocha [m ²]	Dotčená plocha [m ²]	Poznámka
249/7	Nové sady u Olomouce	14 061	10 923	GP*
249/9	Nové sady u Olomouce	3 788	1 192	GP*
265/5	Nové sady u Olomouce	47 054	4 857	GP*
265/6	Nové sady u Olomouce	39 754	13 371	GP*
265/8	Nové sady u Olomouce	14 200	1 041	GP*
276/1	Nové sady u Olomouce	3 237	3 071	GP*
276/23	Nové sady u Olomouce	276	276	celá
612/1	Nové sady u Olomouce	717	281	GP*
612/2	Nové sady u Olomouce	366	32	GP*
667/4	Nové sady u Olomouce	668	462	GP*

* dotčená plocha bude upřesněna na základě geometrického plánů

Příloha č.3 Seznam pozemků, které budou předány Povodí Moravy do výpůjčky pro účely zařízení staveniště, a deponie materiálu a realizace stavby vč. pozemků ve vlastnictví města Olomouc, na kterých bude provedena náhradní výsadba

Parcelní číslo	Katastrální území	Celková plocha [m ²]	Dotčená plocha [m ²]	Poznámka	Důvod výpůjčky
265/5	Nové sady u Olomouce	47 054	39 552	GP*	deponie, zařízení staveniště
283/5	Nové sady u Olomouce	97 993	67 382	GP*	výsadby, mezideponie
283/6	Nové Sady u Olomouce	360	16	GP*	most,cesta
283/7	Nové sady u Olomouce	921	921	celá	výsadby, cesta, přeložka
283/14	Nové Sady u Olomouce	21	4	GP*	most,cesta
283/15	Nové Sady u Olomouce	466	168	GP*	most,cesta
1736/1	Holice u Olomouce	315 613	21 786	GP*	deponie
1736/84	Holice u Olomouce	2 861	585	GP*	dočasná cesta, přeložka
1736/78	Holice u Olomouce	16 205	158	GP*	dočasná cesta, přeložka
1737/2	Holice u Olomouce	285	28	GP*	cesta
1737/5	Holice u Olomouce	55	55	celá	most,cesta
1738/3	Holice u Olomouce	3 330	53	GP*	cesta
1738/4	Holice u Olomouce	135	78	GP*	cesta
1738/5	Holice u Olomouce	43	43	celá	most,cesta

* dotčená plocha bude upřesněna na základě zákresu

Příloha č.5 Seznam pozemků a stavebních objektů, které budou předány městu Olomouc do výpůjčky po kolaudaci stavby

Parcelní číslo	Katastrální území	Celková plocha [m ²]	Dotčená plocha [m ²]	Poznámka
249/7	Nové sady u Olomouce	14 061	10 923	GP*
249/9	Nové sady u Olomouce	3 788	1 192	GP*
265/5	Nové sady u Olomouce	47 054	4 857	GP*
265/6	Nové sady u Olomouce	39 754	13 371	GP*
265/8	Nové sady u Olomouce	14 200	1 041	GP*
276/1	Nové sady u Olomouce	3 237	3 071	GP*
276/23	Nové sady u Olomouce	276	276	celá
612/1	Nové sady u Olomouce	717	281	GP*
612/2	Nové sady u Olomouce	366	32	GP*
667/4	Nové sady u Olomouce	668	462	GP*

** dotčená plocha bude upřesněna na základě geometrického plánů*

Seznam objektů do výpůjčky

SO 01.2	Navýšení stávající hráze u ČOV
SO 04.1	Obslužná komunikace na hrázi u ČOV
SO 04.2	Přístupové cesty u ČOV

Příloha č.6 Seznam přeložek, resp. vyvolaných investic, které budou realizovány na majetku města Olomouc

Seznam vyvolaných investic na majetku města Olomouc

SO 02.3.3	Most přes odstavné rameno
SO 03.1.3	Přeložka kanalizace
SO 03.1.4	Opatření na odlehčovacích stokách
SO 03.1.5	Opatření na dešťové kanalizaci na PB
SO 03.1.6	Hradidlová komora na dešťové kanalizaci na PB
SO 03.2.11	Přeložka přípojky NN k čerpací stanici
SO 04.7	Obslužná komunikace u odstavného ramene

Seznam vyvolaných investic na majetku třetích osob

SO 03.2.10	Přeložka silového VN podzemního
SO 03.2.8	Přeložka silového VN podzemního
SO 03.2.9	Přeložka silového VN podzemního
SO 03.5.3	Přeložky výtlačného potrubí