

**B.II III/2407 - II/240-Velké Přílepy - Libčice n. L.-
III/2409, III/24012 - Tursko-Kozinec, III/24014 -
II/240-Tursko-III/2407 - SD**

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 10 týdnů

Doba výkonu SD: 12 týdnů (zahrnuje administraci zahájení stavby a dokončení stavby)

Služba - funkce	počet týdnů	počet dní** v týdnu	Počet dní celkem	Denní sazba*)	Cena
					Kč
III/2407 - II/240-Velké Přílepy - Libčice n. L.- III/2409, III/24012 - Tursko-Kozinec, III/24014 - II/240-Tursko-III/2407 - SD					
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	12	3	36	3 050	109 800
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	10	1	10	2 200	22 000
Koordinátor BOZP	12	3	36	3 000	108 000
A) Technická dozorčí správa -celkem				CELKEM	239 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - pozemní komunikace	12	1	12	3 000	36 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	36 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	239 800
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	36 000
Celkem (bez DPH) :					275 800
					cena s DPH
					333 718,00

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin
V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

zeleně podbarvená pole vyplní uchazeč