                       SMLOUVA   O   DÍLO  č. 03/01/2017 


              
I. Smluvní strany  
1.1 Objednatel                 
Gymnázium a Střední odborná škola Plasy
                                                     Školní 280, 33101 Plasy
                                                     IČO 70838534

                                                     Zastoupené ve věcech smluvních :

                                                     Mgr. Markétou Lorenzovou – ředitelkou 

1.2
Zhotovitel
JIPS stavební firma s.r.o.


Nad Týncem 31, 312 00  Plzeň



IČO  29090989   DIČ CZ29090989


Bankovní spojení: Raiffeisen BANK č. ú.: 4900114001/5500


zast. ve věcech smluvních a technických :



Ing. Petr Jiran   603 220 700   e- mail: jips@jips.cz 



                           373397557. 
II. Předmět plnění

2.1
Předmětem této smlouvy je „Stavební opravy ředitelny , kanceláře a sborovny, návštěvní 
místnost, opravy sociálního zařízení  WC  hoši “
2.2
Předmět plnění bude stavební opravy v cenách dle položkového rozpočtu . 
2.3
Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
III. Čas plnění 

3.1
Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení předmětu plnění v pevném a neměnném termínu od

       03.01.   do  20.05. 2017 .


Případná změna lhůty výstavby musí být zhotovitelem řádně a písemně odůvodněna s písemným 

       vyjádřením objednatele. V případě uznání této skutečnosti objednatelem by byl vyhotoven 
       dodatek SOD, v opačném případě platí stanovené termíny.  Jednalo by se pouze o zvlášť 
       závažné případy, mezi než patří i prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nevhodných 

       klimatických podmínek zimních měsíců.
3.2
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad nebránících jeho užívání a bez nedodělků 
       převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3.3. Jakékoliv zpoždění či pozastavení prací zaviněné prokazatelně objednatelem má za následek 

        přiměřené prodloužení doby plnění. Na tuto skutečnost musí zhotovitel upozornit písemně a  

        neodkladně.
3.4 Vyklizení staveniště zhotovitelem do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla.

IV. Cena díla 

4.1
Cena za dílo uvedené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, na základě 
       zpracovaného položkového rozpočtu zhotovitelem.
· stavební opravy kanceláře , sborovny , zřízení návštěvní místnosti           245.652,-

· Stavební opravy stropu  kancelář  paní ředitelky gymnasia                            52.540,-    

· Stavební opravy WC hoši  Gymnasium Plasy  - 1. N.P.                                     69.469,- 

· Stavební opravy WC hoši  Gymnasium Plasy  - 2. N.P.                                     69.469,


     Celková cena bez DPH:                                                                            437.130 Kč
            DPH 21 %                                                                                                   91.797 Kč                            
            Celková cena vč. DPH:                                                                            528. 927 Kč
4.2 V souladu s Obchodními podmínkami je cena za dílo stanovena jako nejvýše přípustná.
       Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD po odsouhlasení objednatelem. 

4.3
Nedílnou součástí SOD je položkový rozpočet.


V ceně za zhotovení díla je obsaženo i vybudování, provoz a vyklizení zařízení staveniště.                                                   
4.4
Dodržení technologických procesů při výstavbě, případně prodloužení termínu z důvodu 

klimatických podmínek, nebude ovlivňovat cenu díla.
V. Platební podmínky
5.1 Zhotovitel bude předkládat objednateli jedenkrát měsíčně položkový soupis provedených prací a 

       dodávek a po jeho odsouhlasení vystaví daňový doklad. 
5.2
Objednatel se zavazuje uhradit faktury za práce, které byly na stavbě skutečně provedeny  a to 



na základě odsouhlaseného měsíčního soupisu prací stavebním dozorem. 
5.3
Splatnost účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 14 dnů.
5.4
Objednatel má 4 dny od obdržení faktury na to, aby vystavenou fakturu za provedené stavební 
       práce, obsahující měsíční soupis prací odsouhlasený stavebním dozorem, reklamoval písemně u 

       zhotovitele. V případě, že tak neučiní, je faktura považována za platnou a je splatná dle data 
       splatnosti uvedeného na faktuře.

VI. Záruční doba  -  odpovědnost za vady 

6.1

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven dle podmínek smlouvy a 


v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou a odpovídající obecně platným 


předpisům a normám pro stavební konstrukci.
6.2
Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, které 


se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud nevznikly zaviněním či 

        nedbalostí objednatele.
6.3

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce trvání 36  měsíců a začíná běžet dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem. Na dodané výrobky je záruka stanovena jejich výrobci či dodavateli.
6.4
Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla zjištěné v záruční době, má objednatel 


právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit.
6.5
Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu do 10-ti dnů od obdržení  

        písemného uplatnění objednatelem. Přesný termín odstranění se dohodne písemně. Pokud se  

        ukáže, že vada je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat bezodkladně náhradní předmět 
        plnění. Termín dodání bude dohodnut mezi oběma stranami písemně.

6.6  Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

        po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 

        v reklamaci objednatel uvede, je-li to možné, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

6.7  Zhotovitel je povinen do 10 dnů po obdržení reklamace na reklamační dopis písemně reagovat. 
        Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit 

        objednateli, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín musí být bezodkladný a ne 

        delší než 15 dnů od obdržení reklamace, dle charakteru závady. 
6.8  Reklamaci lze písemně uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

        odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

VII. Podmínky provedení díla 

7.1
Zhotovitel provede dodávku a montáž předmětu plnění na vlastní náklady a vlastní nebezpečí.
7.2
Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad dopravu a skladování všech materiálů, potřebných 


pro splnění předmětu plnění.
7.3
Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla veškeré předepsané 



doklady vč. revizních zpráv a doklady o dodaných zařízeních a materiálech. Rovněž předá PD 

       skutečného provedení. Vše ve dvou vyhotoveních.
7.5  Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.

7.6  Zhotovitel se zavazuje k dodržování všech platných předpisů a norem souvisejících s prováděným 

        dílem.
7.7  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 

         příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na vyžádání objednatele 

         povinen předložit.
 7.8  Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

         z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
         objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Zhotovitel zodpovídá za proškolení               

         zaměstnanců v BOZP a PO..
 7.9  Materiály pro výstavbu jsou stanoveny v projektu stavby, případně jsou upřesněny v položkovém 

         rozpočtu. Pokud by se ukázala potřeba ze závažných důvodů užít materiálů jiných, budou 

         podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemného dodatku zpracovaného 

         k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie 

         oproti projektu a položkovému rozpočtu stavby.  
7.10  Objednatel nebo jím pověřený zástupce - stavební a technický dozor je oprávněn kontrolovat 
          provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
          objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé chybným 
          prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
          lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení projektu či 
          smlouvy, má objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit.
7.11  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a to až do výše ceny 

          díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých podzhotovitelů.

7.12  Zhotovitel zajistí dílo po celou dobu výstavby proti krádeži.  

7.13  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

          zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a 

          podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, 

          které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět  

          záznamy pouze objednatel nebo jím pověřený zástupce. Stavební deník musí být stále přístupný 

          na staveništi.
7.14  Zhotovitel předloží objednateli před zahájením činnosti časový harmonogram prací, který je 

          povinen po celou dobu výstavby dodržovat. 

7.15  Objednatel si vyhrazuje právo specifikovat podzhotovitele konkrétních prací-řemesel.
7.16  Stavbyvedoucím je: Petr Pech., tel. 603432953
7.17  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 

          připraveno k předání. Objednatel je poté povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného 

          zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
VIII.  Majetkové sankce a smluvní pokuty 

8.1
Při nedodržení termínu dokončení díla zhotovitelem dle čl. III. této smlouvy vzniká právo na   
        smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

8.2
Při neproplacení faktur po termínu jejich splatnosti v případě, že byly obsahově v pořádku a 
        soupis prací byl odsouhlasen stavebním dozorem a nebylo předloženo objednatelem vysvětlení, 
        má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.
8.3  Za prodlení s termínem odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím 
        protokolu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu nebo 
        nedodělek a započatý den prodlení.
8.4  Za nevyklizení staveniště v termínu dle čl. III této smlouvy vzniká právo na smluvní pokutu ve 

        výši 100 Kč za každý započatý den prodlení.
8.5  V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

        majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv 

        daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 

IX.  Ostatní ustanovení 

9.1
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 


se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
9.2
Veškeré práce měnící rozsah PD nebo změn specifikací výrobků, budou účtovány jako 


úprava smluvní ceny. Tyto práce musí před jejich prováděním věcně a cenově schválit objednatel 

       a to písemnou formou, jinak je nelze provádět.
9.3
Zhotovitel a objednatel mohou odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v OZ nebo 


z důvodů porušení této smlouvy. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, pokud objednatel 


neuhradí eventuelní  písemně dohodnutou zálohu ve smluvním termínu.

9.4  Rozhodne-li se některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

       vyplývající, je povinna své odstoupení písemně oznámit a adresovat doporučeně druhé straně 
       s uvedením důvodu tohoto úmyslu. 

9.5
Veškeré zabudované materiály vč. subdodávek jsou výhradním majetkem zhotovitele až do doby 

       přejímky díla objednatelem, přestože byly fakturačně objednatelem zaplaceny. Zhotovitel za ně 

       nese po tuto dobu plnou zodpovědnost.
X.  Závěrečná ustanovení

10.1
  Smluvní partneři jsou od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 


  osvobozeni, jestliže neplnění bylo zaviněno vyšší mocí. Vyšší mocí se rozumí stávka, 


  sabotáž, záplava, oheň, válka.
10.2 Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.
10.3 Účastníci po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva 


  byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle.
10.4 Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze dohodou smluvních stran, výhradně písemnou formou.
10.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom        


  vyhotovení.

V Kralovicích dne:  02.01. 2017


………………………………..
   …………………………………..


  za objednatele
   za zhotovitele

    Mgr. Markéta Lorenzová                                                         Ing. Petr Jiran
