

Smlouva o dílo č. KT/12681/23

na realizaci stavby

Adaptace obřadní síně na zasedací místnost - slaboproud

Město Litvínov

se sídlem: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČO: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
zastoupené: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
adresa DS: 8tybqzk
e-mailová adresa: info@mulitvinov.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří
zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. značka: C 11031
IČO: 250 08 196
DIČ: CZ 25008196
zastoupená: Antonínem Hurtem, jednatelem
adresa DS: xfwktrk
e-mailová adresa: allkon@allkon-info.cz
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 201490691/0600

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného data v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

tuto smlouvu o dílo č. KT/12681/23 (dále jen „**Smlouva**“)

Článek 1. – Úvod

- 1.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě řízení o zadání veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a to veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Adaptace obřadní síně na zasedací místnost - slaboproud**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky P23V0000003 (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.2. Základní údaje o stavbě, která je předmětem Veřejné zakázky a dílem dle této Smlouvy:
 - Název stavby: Adaptace obřadní síně na zasedací místnost - slaboproud
 - Místo stavby: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, okres Most, kraj Ústecký, které je blíže vymezeno projektovou dokumentací (dále jen „**staveniště**“)

Článek 2. – Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

2.1. Objednatel si zvolil následující zástupce pověřené jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za Objednatele (dále jen „**Zástupce ve věcech technických**“):

- 2.1.1. [REDACTED] vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje;
- 2.1.2. [REDACTED] vedoucí oddělení investic, odboru investic a regionálního rozvoje;
- 2.1.3. [REDACTED] referent odboru investic a regionálního rozvoje;
- 2.1.4. [REDACTED] referent odboru investic a regionálního rozvoje;
- 2.1.5. [REDACTED] referent odboru investic a regionálního rozvoje;
- 2.1.6. [REDACTED] referent odboru investic a regionálního rozvoje.

Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli. Kontaktní údaje Zástupce ve věcech technických sdělí Objednatel Zhotoviteli.

2.2. Funkci technického dozoru Objednatele jako stavebníka při provádění díla bude vykonávat osoba, kterou určí Objednatel (dále jen „**TDS**“). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení o určení TDS včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě TDS. Změna TDS je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli.

2.3. Funkci autorského dozoru při provádění díla bude vykonávat osoba, kterou určí Objednatel (dále jen „**Autorský dozor**“). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení o určení Autorského dozoru včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě Autorského dozoru. Změna Autorského dozoru je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli.

2.4. Zhotovitel si zvolil zástupce pověřené poskytováním součinnosti Objednateli, jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za Zhotovitele:

- 2.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Antonín Hurt;
kontaktní telefon: +420 47 767 042;
kontaktní e-mail: allkon@allkon-info.cz.

Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazení pracovníka osobou stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

Článek 3. – Dílo

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavba „**Adaptace obřadní síně na zasedací místnost - slaboproud**“ (dále jen „**dílo**“), a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „*Adaptace obřadní síně na zasedací místnost*“, zpracované společností A2-PORT s.r.o., se sídlem Opltova 155, Chudeřín, 436 03 Litvínov, IČ: 254 24 866 (dále jen „**projektová dokumentace**“), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je součástí projektové dokumentace (dále jen „**Výkaz výměr**“) a dokladové části.

Stručný popis díla:

Dílem je provedení prací spočívajících v montáži a dodávce slaboproudých rozvodů strukturované kabeláže vč. Koncových prvků pro nově budovanou zasedací místnost městského úřadu v Litvínově v rozsahu: audiokonferenční systém, hlasovací zařízení, projekce, ozvučení, LAN připojení, WIFI, PC připojení a signálového připojení k zobrazovačům a MTR jednotkám.

Montáž a dodávka slaboproudých rozvodů bude probíhat v návaznosti na paralelně prováděné stavební úpravy řešeného prostoru v rámci veřejné zakázky „Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – stavební práce“, v průběhu které dojde při realizaci silnoproudé elektroinstalace

k přípravě kabelových tras pro rozvody slaboproudu. Jedná se zejména o společné podlahové kanály, drážky do omítek a chráničky.

Zasedací místnost vznikne přestavbou stávající obřadní síně ve 3. nadzemním podlaží městského úřadu v Litvínově na zasedací místnost tak, že prostor současné obřadní síně (zasedací místnost 1), spojovací chodby a současné zasedací místnosti (zasedací místnost 2) budou nově propojeny v jeden dlouhý prostor oddělitelný dřevěnými skládacími dveřmi na dvě samostatné zasedací místnosti.

Zasedací místnost 1 je uvažována pro max. 25 zastupitelů (z toho 3 předsedající v čele), 2 místa pro předsedání tajemníka a vedoucího odboru, 3 místa pro zapisovatele a technickou pomoc a dále pro dalších 21 účastníků, celkem je zde tedy uvažována přítomnost 51 sedících osob.

Zasedací místnost 2 je uvažována pro celkem 16 osob.

- 3.2. Objednatel se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a způsobem stanoveným touto Smlouvou.
- 3.3. Zhotovitel bude při plnění této Smlouvy postupovat podle následujících závazných podkladů, a to se sestupným pořadím významnosti (tzn. dokument uvedený v odst. 3.3.1 této Smlouvy je nejvýznamnější a dokument uvedený v odst. 3.3.7 této Smlouvy je nejméně významný):
 - 3.3.1. tato Smlouva;
 - 3.3.2. projektová dokumentace – textová a výkresová část;
 - 3.3.3. projektová dokumentace - Výkaz výměr;
 - 3.3.4. projektová dokumentace – dokladová část;
 - 3.3.5. oceněný Výkaz výměr (dále jen „**Rozpočet**“), který je přílohou této Smlouvy;
 - 3.3.6. zadávací podmínky Veřejné zakázky;
 - 3.3.7. nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky.
- 3.4. Zhotovitel se v rámci provedení díla zavazuje zajistit veškeré práce, dodávky, služby, výkony a činnosti nutné ke zhotovení díla, zejména:
 - 3.4.1. zajistit vytyčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - 3.4.2. zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem,
 - 3.4.3. zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 3.4.4. provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 3.4.5. zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - 3.4.6. zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - 3.4.7. zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.4.8. projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch (zábory), zajistit povolení k uzavírkám a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi,
 - 3.4.9. zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - 3.4.10. zřídit a odstranit zařízení staveniště,
 - 3.4.11. zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,

- 3.4.12. uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 3.4.13. oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod. a kopii těchto oznámení zaslat Zástupci ve věcech technických,
 - 3.4.14. dodržet podmínky stanovené správcem inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - 3.4.15. splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - 3.4.16. zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - 3.4.17. provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění vnitřních prostor budovy městského úřadu a komunikací či škod na nich.
- 3.5. Zhotovitel se dále zavazuje:
- 3.5.1. zajistit veškerou potřebnou a vhodnou a koordinaci a součinnost se souběžně probíhající realizací zakázky „Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – stavební práce“ a s jejím zhotovitelem, přičemž tato zakázka spočívá ve stavebních úpravách stávající obřadní síně ve 3. nadzemním podlaží městského úřadu v Litvínově na zasedací místnost; při provádění zakázky „Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – stavební práce“ budou připraveny kabelové trasy pro rozvody slaboproudu (pro provedení díla dle této Smlouvy), jedná se zejména o společné podlahové kanály, drážky do omítek a chráničky;
 - 3.5.2. zajistit veškerou potřebnou a vhodnou a koordinaci a součinnost se souběžně probíhající realizací zakázky „Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – dodávka nábytku“ a s jejím zhotovitelem; předmětem této zakázky bude vybavení nově adaptované obřadní síně stoly, židlemi a dalšími dekoračními prvky, přičemž součinnost a koordinace bude potřeba zejména z důvodu požadavku na rozmístění nábytku a umožnění vhodného napojení kabeláže a zabudovávaných koncových prvků slaboproudu (mikrofony, hlasovací zařízení atp.) do nábytku (stolů).

Článek 4. – Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- 4.1.1. **předání a převzetí staveniště:** před zahájením fáze samotného provádění prací a dodávek (realizační fáze);
 - 4.1.2. **zahájení provádění díla:** v termínu dle výzvy k zahájení prací; pokud termín nebude ve výzvě uveden, pak do **5 dnů** ode dne doručení výzvy k zahájení prací;
 - 4.1.3. předpoklad doručení výzvy k zahájení prací (Zhotovitel bere na vědomí, že tento předpoklad je nezávazný): **03/2023**;
 - 4.1.4. **průběh provádění díla:** délka přípravných prací je max. 2 měsíce (objednání materiálu, konzultace technického provedení s autorským dozorem a TDS, koordinace a součinnost se souběžně probíhajícími zakázkami dle čl. 3.5.1. a 3.5.2. apod.), zhotovitel bere na vědomí, že v této době nebude mít možnost provádět jakékoliv montážní práce nebo jiné práce na staveništi; délka samotného provádění prací a dodávek (realizační fáze) je max. 2 měsíce.
 - 4.1.5. **Celková doba pro dokončení díla:** do **4 měsíců** od termínu uvedeného ve výzvě k zahájení prací, pokud termín zahájení prací bude ve výzvě uveden; případně ode dne zahájení prací, pokud termín zahájení prací ve výzvě uveden nebude, nejpozději však od pátého dne po doručení takové výzvy.
- 4.2. V termínu pro dokončení díla je Zhotovitel povinen zajistit všechny potřebné činnosti, a to včetně přípravy stavby, např. vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, zvláštní užívání komunikací, objednání materiálu, konzultace technického provedení s Autorským dozorem apod.

- 4.3. Zhotovitel před zahájením provádění díla zpracuje podrobný harmonogram prací (harmonogram provádění díla) a tento harmonogram před zahájením provádění díla projedná s TDS a Zástupcem ve věcech technických a předloží jej Objednateli ke schválení. Pokud Objednatel harmonogram schválí, je harmonogram pro Zhotovitele závazný. Pokud Objednatel harmonogram neschválí, je Zhotovitel povinen jej přepracovat dle pokynů Objednatele a předložit ho Objednateli opětovně ke schválení nejpozději do 5 dnů od neschválení harmonogramu Objednatelem, a to případně i opakovaně až do schválení harmonogramu ze strany Objednatele. Změny harmonogramu podléhají schválení Objednatelem a jsou přípustné jen při prodloužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.5. této Smlouvy nebo ze závažných objektivních důvodů, pro které nelze dílo podle schváleného harmonogramu provést.
- 4.4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít Zhotoviteli přerušení provádění díla nebo jeho části a Zhotovitel je povinen takový pokyn uposlechnout. V případě přerušení provádění díla z důvodu na straně Objednatele má Zhotovitel právo na prodloužení doby k dokončení díla, a to o dobu přerušení. V případě přerušení provádění díla z důvodu na straně Zhotovitele právo na prodloužení doby k dokončení díla Zhotoviteli nevzniká. V případě přerušení provádění části díla, které umožňuje provádění jiné části díla, je Zhotovitel povinen přesunout své kapacity tak, aby dílo bylo dokončeno v termínu dle této Smlouvy. V případě přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen adekvátně přepracovat harmonogram prací a předat jej bezodkladně Objednateli k odsouhlasení; ohledně odsouhlasení přepracovaného harmonogramu se postupuje podle předchozího odstavce této Smlouvy obdobně.
- 4.5. Doba pro dokončení díla se prodlužuje z následujících důvodů nemožnosti plnění Zhotovitelem, přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným (nejpozději následující pracovní den) písemným oznámením vzniku nemožnosti plnění Zhotovitelem Objednateli:
- 4.5.1. vyšší moc, kterou pro účely této Smlouvy představují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele, zejm. živelní pohroma, válka na území České republiky nebo radikální změny na trhu (např. celosvětový nedostatek určitého materiálu, nikoliv však nedostatky nebo problémy, které plynou z nedostatečné přípravy nebo nedostatečně obezřetného přístupu Zhotovitele nebo je lze překonat až s podstatně zvýšenými náklady);
- 4.5.2. nemožnost provádět dílo z důvodu absence stavební připravenosti pro provedení díla dle této Smlouvy, zejm. pokud nebude možné provádět dílo kvůli tomu, že nebudou řádně připraveny podlahové kanály, drážky do omítek a chráničky, a to tak, že termín pro dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou bude absentovat stavební připravenost, která bude přesahovat dobu 2 měsíců od termínu stanoveného pro zahájení prací, tzn. o dobu, po kterou bude absentovat stavební připravenost pro realizační fázi díla dle této Smlouvy.
- 4.6. Prodloužení doby pro dokončení díla dle předchozího odstavce této Smlouvy trvá do té doby, než pomine důvod oznámené nemožnosti plnění, přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu po tom, co nastane.

Článek 5. – Cena

- 5.1. Cena díla v rozsahu dle Článek 3. – této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a činí **2.222.222,00 Kč bez DPH** (dále jen „Cena“).
- 5.2. K Ceně bude účtováno DPH v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v příslušné době.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že
- 5.3.1. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení a předání a zahrnuje i případné náklady na činnosti v rámci součinnosti Zhotovitele navazující na provedení díla;

- 5.3.2. Cena zahrnuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních materiálů a dalších nákladů;
- 5.3.3. Cenu lze navýšit pouze v případě dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb nad rámec této Smlouvy (víceprací) postupem dle této Smlouvy a v souladu se ZZVZ;
- 5.3.4. Cena bude v souladu s touto Smlouvou a se ZZVZ snížena v případě prací nebo jiných plnění, která Zhotovitel neprovedl (méněprací).

Článek 6. – Platební podmínky

- 6.1. Úhrada Ceny bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % Ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací, zabudovaných dodávek a služeb (dále jen „**soupis provedených prací**“) v členění po jednotlivých položkách s uvedením jednotkové ceny dle Rozpočtu (příp. u víceprací dle příslušného dodatku k této Smlouvě), množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Cenu za uložení odpadu (skládkové) lze účtovat pouze v rozsahu potvrzeném vážnými lístky, které se Zhotovitel zavazuje přiložit k soupisu provedených prací; bez vážných lístků nebude cena za uložení odpadu uhrazena.
- 6.2. Zhotovitel po uplynutí každého kalendářního měsíce do 5 dnů předloží TDS a v kopii Zástupci ve věcech technických návrh soupisu provedených prací vč. zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol ke kontrole a odsouhlasení, a to zasláním na e-mailovou adresu TDS a Zástupce ve věcech technických. TDS návrh soupisu provedených prací a zjišťovací protokol schválí nebo jej odmítne a vrátí Zhotoviteli zpět s odůvodněním tohoto odmítnutí. Po schválení návrhu soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu ze strany TDS Zhotovitel předloží TDS tyto dokumenty v listinné podobě; pokud se listinná forma bude shodovat se schváleným návrhem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu, TDS soupis provedených prací a zjišťovací protokol potvrdí svým podpisem.
- 6.3. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací Zhotovitelem a TDS vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit a doručit Objednateli zjišťovací protokol a soupis provedených prací fakturovaných touto fakturou. Zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací budou Objednateli předány jednak v listinné podobě s podpisy TDS a jednak v elektronické podobě ve formátu .xml; elektronická verze bude zaslána e-mailem, a to vedle Objednatele také TDS a Zástupci ve věcech technických.
- 6.5. Objednatel uhradí dílčí fakturu vystavenou na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu schváleného TDS do výše fakturované částky bez DPH ponížené o pozastávku ve výši 10 % z fakturované částky vč. DPH. DPH z fakturované částky bude Objednatel vždy uhrazena v plné výši. Zbývající část fakturované částky ve výši 10 % fakturované částky vč. DPH si Objednatel ponechá jako zádržné - smluvní pozastávku (dále jen „**pozastávka**“). Pozastávka bude Objednatel Zhotoviteli uvolněna po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stvrzeném protokolem o předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků stvrzeném zápisem o odstranění vad a nedodělků, pokud Objednatel převezme dílo s výhradami, a to na základě žádosti Zhotovitele o uvolnění pozastávky, v níž budou jednotlivé pozastávky vyčísleny.
- 6.6. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
- 6.7. Úhrada ceny bude prováděna na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury.
- 6.8. Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných a účinných právních předpisů, zejména bude obsahovat:
 - 6.8.1. označení Objednatele a Zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ;

- 6.8.2. označení díla;
 - 6.8.3. číslo smlouvy Objednatele;
 - 6.8.4. označení, zda jde o dílčí nebo konečnou fakturu;
 - 6.8.5. číslo faktury;
 - 6.8.6. datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - 6.8.7. den vystavení a den splatnosti;
 - 6.8.8. fakturovanou částku;
 - 6.8.9. cenu bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH;
 - 6.8.10. vyčíslení pozastávky z fakturované částky a částku k úhradě (tj. částku poníženou o pozastávku);
 - 6.8.11. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být částka k úhradě uhrazena;
 - 6.8.12. razítko a podpis oprávněné osoby.
- 6.9. Konečná faktura bude vystavena na základě oběma Smluvními stranami podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, který bude přílohou konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma Smluvními stranami. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků a bude Objednatelem převzato. Pokud budou zjištěny vady nebo nedodělky, uhradí Objednatel konečnou fakturu do výše fakturované částky po odečtení 10 % vč. DPH z fakturované částky. Částku ve výši 10 % z fakturované částky vč. DPH si Objednatel ponechá jako pozastávku (obdobně jako u dílčích faktur dle odst. 6.5 této Smlouvy). Tato pozastávka z konečné faktury bude uhrazena spolu s pozastávkami z dílčích faktur dle odst. 6.5 této Smlouvy.
- 6.10. Konečná faktura bude vedle náležitostí dle odst. 6.8 této Smlouvy, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací dále obsahovat soupis a výši všech uhrazených dílčích faktur.
- 6.11. V případě, že dílčí faktura nebo konečná faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitostí, bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná nebo k ní nebude přiložen řádný a příslušnými osobami podepsaný soupis provedených prací nebo zjišťovací protokol, nebude proplacena. V takovém případě je Objednatel oprávněn dílčí fakturu nebo konečnou fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti k opravě. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 6.12. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne jejího doručení do podatelny Objednatele. Faktura je uhrazena dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele. Pokud ve faktuře nebude uvedena splatnost v souladu s touto Smlouvou, řídí se splatnost touto Smlouvou, nikoliv údaji na faktuře.

Článek 7. – Změny díla

- 7.1. Změnou díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.
- 7.2. Zhotovitel je povinen provést změnu díla požadovanou Objednatelem.
- 7.3. **Postup při změně díla**
 - 7.3.1. Zhotovitel ve spolupráci s TDS a Autorským dozorem provede určení rozsahu změny díla a zpracuje specifikaci změny díla, a to na změnovém listu, jehož vzor je přílohou této Smlouvy (dále jen „**Změnový list**“) a kalkulaci ceny změny díla ve formě položkového rozpočtu, který bude přílohou Změnového listu. Zhotovitel předloží návrh Změnového listu vč. přílohy TDS. TDS návrh Změnového listu schválí nebo požádá Zhotovitele o jeho opravu nebo úpravu, přičemž Zhotovitel pak takový upravený Změnový list v co nejkratší době opětovně předloží TDS.

- 7.3.2. Změnový list schválený a podepsaný ze strany TDS, Zhotovitel předloží Objednateli, který jej schválí, anebo jej vrátí Zhotoviteli s požadavkem na opravu nebo úpravu. Pokud Objednatel Změnový list Zhotoviteli vrátí, Zhotovitel provede v co nejkratší době ve spolupráci s TDS a Autorským dozorem jeho opravu nebo úpravu; opravený nebo upravený Změnový list podléhá schválení TDS. Po schválení ze strany TDS Zhotovitel Změnový list opětovně předloží Objednateli ke schválení a dále se postupuje podle první věty tohoto odstavce.
- 7.3.3. Na základě Objednatel schváleného Změnového listu Objednatel připraví dodatek k této Smlouvě, jehož uzavřením Smluvní strany dojde ke sjednání změny díla a určení ceny této změny. Provedení změny díla je podmíněno předchozím uzavřením dodatku k této Smlouvě.
- 7.4. Jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny díla budou určeny tímto postupem:
- 7.4.1. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v Rozpočtu, budou oceněny cenou příslušné položky uvedené v Rozpočtu beze změn v její výši;
- 7.4.2. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS dle aktualizovaných ceníků platných v době odsouhlasení jejich provedení;
- 7.4.3. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu a nejsou obsaženy ani v cenové soustavě ÚRS, se ocení tak, že Zhotovitel předloží Objednateli cenové nabídky alespoň tří subjektů (kdy jedním z nich může být i sám Zhotovitel). Pokud v některé z předložených nabídek bude nabídnuta cena, která nebude vyšší než cena v místě a čase obvyklá a bude zřejmé, že subjekt, který nabídku činí, bude schopen poptávané stavební práce, dodávky nebo služby řádně provést, vybere Objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek vítěznou nabídku a podle ní budou stavební práce, dodávky nebo služby provedeny. V opačném případě se stavební práce, dodávky nebo služby zavazuje provést Zhotovitel za cenu v místě a čase obvyklou. Pokud bude práce provádět osoba odlišná od Zhotovitele, provede práce jako Podzhotovitel Zhotovitele, s čímž Objednatel vyslovuje souhlas.
- 7.5. Jakákoliv změna díla provedená bez předchozího uzavření dodatku k této Smlouvě jde k tíži Zhotovitele a Zhotovitel nemá právo na její úhradu. Na písemnou výzvu Objednatele je také Zhotovitel povinen odstranit jakoukoliv změnu díla provedenou bez předchozího uzavření písemného dodatku k této Smlouvě. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností Smluvní strany uvádí, že Změnový list není dodatkem k této Smlouvě, a to ani v případě jeho schválení Objednatel; Změnový list je pouze podkladem k uzavření dodatku k této Smlouvě.
- 7.6. Jakákoliv změna díla nesmí být podstatnou změnou závazku z této Smlouvy ve smyslu ZZVZ a každá změna díla může být provedena výhradně v souladu se ZZVZ.
- 7.7. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny díla.

Článek 8. – Podzhotovitelé

- 8.1. Provedením části díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen „**Podzhotovitel**“), a to v rozsahu dle Čestného prohlášení o podzhotovitelích (poddodavatelích), které bylo součástí nabídky Zhotovitele do Veřejné zakázky. Za provádění díla a další plnění Podzhotovitelů odpovídá Zhotovitel Objednateli stejně, jako by plnil sám, a to včetně odpovědnosti za škodu.
- 8.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou Čestným prohlášením o podzhotovitelích nebo osobu určenou postupem dle odst. 7.4.3. této Smlouvy.
- 8.3. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné zakázky část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné

části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po předchozím písemném schválení Objednatel. Splnění kvalifikace Podzhotovitele dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat před udělením souhlasu a následně kdykoliv v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude Objednatel vyzván.

- 8.4. V případě provádění díla prostřednictvím Podzhotovitelů je Zhotovitel povinen ve smlouvách s Podzhotoviteli zajistit splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na podzhotovitele v dalších úrovních podzhotovitelského řetězce.

Článek 9. – Staveniště

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že si staveniště řádně a podrobně prohlédl a že dílo lze provést způsobem a ve lhůtě dle této Smlouvy a zavazuje se staveniště převzít. O předání Staveniště Zhotoviteli bude sepsán zápis.
- 9.2. Obvod Staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provádění díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy, zejm. je povinen zajistit řádné umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě. Zhotovitel se také na žádost Objednatele zavazuje označit staveniště cedulí s identifikací Objednatele v podobě dle pokynů Objednatele, a to na náklady Zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie a zajistí i plnění další povinností dle stavebních předpisů.
- 9.5. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v přiměřeném rozsahu. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (prostor pro uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).
- 9.6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběr elektrické energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. Stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán.
- 9.7. Zhotovitel bude při své činnosti dle této Smlouvy minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí. Žádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší.
- 9.8. Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušných předpisech, zejména ekologických a o likvidaci odpadů.
- 9.9. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich zničení nebo poškození.
- 9.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

- 9.11. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště i samotného díla proti vniknutí třetích osob v době provádění díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob na staveniště a s tím související následky.
- 9.12. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od převzetí díla Objednatelem a protokolárně jej předat TDS. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzato a pokud Objednatel nestanoví jinak (např. v protokolu o předání a převzetí díla). Odstranění zařízení a materiálu k odstranění vad a nedodělků a úklid po odstranění vad a nedodělků bude zaznamenán do protokolu dle první věty tohoto odstavce.

Článek 10. – Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla zjistit případné překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky, které by znemožnily nebo bránily řádnému dokončení díla dle této Smlouvy a tyto bezodkladně písemně oznámit Objednateli.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla zjistit průběh inženýrských sítí a písemně upozornit Objednatele na jejich případnou kolizi s dílem nebo potenciální komplikace, které by umístění inženýrských sítí mohlo při provádění díla způsobit.
- 10.3. Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla na své náklady zajistit záборы veřejného prostranství, rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, dopravní opatření spojená s realizací díla (DIR + DIO), odsouhlasení přepravních tras ke staveništi, případně další povolení potřebná pro provedení díla.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle obecně závazných právních předpisů, veřejnoprávních rozhodnutí a povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů a příslušných technických norem, a to zejména těch uvedených v projektové dokumentaci a dalších platných ČSN vztahujících se k předmětu plnění.
- 10.5. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám a kvalitativním standardům. Dílo bude provedeno v I. jakosti. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude umožňovat jeho využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost a hospodárnost.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla bude osobně řídit stavbyvedoucí, který bude disponovat příslušným oprávněním k výkonu této činnosti.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů, budou prováděny osobami, které tuto zvláštní způsobilost nebo povolení mají.
- 10.8. Zhotovitel se při provádění díla bude řídit pokyny a příkazy Objednatele. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla na nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka ze strany TDS a autorský dozor, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis. Těmto osobám je Zhotovitel povinen poskytovat součinnost.
- 10.10. Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkající se provádění díla Objednateli, a to bez zbytečného odkladu ve formě požadované Objednatelem.
- 10.11. Dílo bude prováděno výhradně za vhodných klimatických podmínek; nevhodné klimatické podmínky však nemají vliv na prodloužení termínu pro dokončení díla dle této Smlouvy.
- 10.12. Objednatel a TDS jsou oprávněni kdykoli v průběhu provádění díla upozornit Zhotovitele na vady a nedostatky.

- 10.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky v rámci provádění díla, jako hutní zkoušky, geotechnické zkoušky, veškeré revize atd.
- 10.14. Zhotovitel je povinen vždy přizvat TDS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a současně pořídit fotodokumentaci těchto prací. Oznámení o plánovaných zkouškách a prověření prací bude Zhotovitelem zasláno e-mailem TDS a v kopii Zástupci ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny předem. O prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, se sepiše zápis, který podepíše Zhotovitel a TDS. V případě, že se TDS přes řádně doručené oznámení nedostaví, je Zhotovitel oprávněn zkoušky nebo práce, které budou zakryty, provést a pokračovat v provádění díla. V případě, že Zhotovitel nepřizve TDS k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je povinen tyto práce na výzvu TDS, Zástupce ve věcech technických nebo Objednatele na své náklady odkryt.
- 10.15. Pokud budou v rámci provádění díla prováděny bourací (demoliční) práce, jsou materiály a předměty z nich ve vlastnictví Zhotovitele kromě, a s výjimkou materiálů a předmětů, které si ve vlastnictví ponechá Objednatel. Tyto předměty a materiály označí TDS nebo Zástupce ve věcech technických Zhotoviteli před zahájením provádění díla (stavby), případně mohou být tyto předměty a materiály označovány postupně v průběhu bouracích (demoličních) prací. Může se jednat zejm. o stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů atd. S předměty a materiály, které si objednatel ponechá ve svém vlastnictví naloží Zhotovitel dle pokynů TDS nebo Zástupce ve věcech technických.
- 10.16. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat a do dokumentace promítnout. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v projektové dokumentaci, musí tyto odchylky Zhotovitel projednat a odsouhlasit se zhotovitelem projektové dokumentace a TDS. Zhotovitel předloží potvrzení o tomto projednání Objednateli se svým stanoviskem spolu se zpracovanou dokumentací skutečného provedení stavby.
- 10.17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnosti vůči svým Podzhotovitelům.
- 10.18. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání kompletního díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení díla.
- 10.19. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli a jím určeným osobám veškerou součinnost potřebnou v rámci kolaudačního řízení a ke kolaudaci díla, a to v co nejkratších možných lhůtách. Zhotovitel se rovněž zavazuje ve stejném rozsahu zajistit poskytování součinnosti svými Podzhotoviteli.
- 10.20. Žádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k újmě na zdraví, životě osob nebo na cizím majetku.

Článek 11. – Kontrola provádění díla

- 11.1. Objednatel a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla Zhotovitelem.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s TDS, Zástupcem ve věcech technických, případně dalšími zástupci Objednatele a Autorským dozorem.
- 11.3. Zhotovitel je povinen konzultovat s TDS postup prací při kontrolních dnech, případně i mimo ně dle požadavků TDS. Při vytknutí vad ze strany TDS, Zástupce ve věcech technických nebo Objednatele je Zhotovitel povinen činit opatření k jejich odstranění.
- 11.4. **Kontrolní dny**
- 11.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně.
- 11.4.2. TDS oznámí konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním, a to alespoň zasláním e-mailu.

- 11.4.3. Kontrolních dnů se účastní TDS a může se zúčastnit Zástupce ve věcech technických, případně další zástupci Objednatele nebo Objednatelům přizvané osoby a Autorský dozor.
 - 11.4.4. Zástupci Zhotovitele, zejména stavbyvedoucí, jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
 - 11.4.5. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den Podzhotovitele.
 - 11.4.6. Kontrolní dny vede TDS.
 - 11.4.7. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola kvality, časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, příp. dalších osob a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 11.4.8. V rámci kontrolních dnů budou Smluvními stranami také identifikovány možnosti případného užití recyklovaných materiálů nebo výrobků z nich vyrobených, a tyto možnosti se Zhotovitel za předpokladu zajištění kvalitativně stejných či vyšších vlastností v rámci recyklovaného využití zavazuje využít.
- 11.5. Kontroly provádění díla budou zaměřeny zejm. na tyto oblasti:
- 11.5.1. Kontrola dodávek: bude prováděna průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzování souladu díla s projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení díla. Ke kontrole Zhotovitel předloží zejména technické listy, příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To platí i pro dodávky Podzhotovitelů.
 - 11.5.2. Kontrola prováděných prací: bude prováděna kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů.
 - 11.5.3. Kontrola postupu dle projektové dokumentace.

Článek 12. – Předání a převzetí díla

- 12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této Smlouvy jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Pokud je dílo převzato s výhradami, je Zhotovitel následně povinen odstranit drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo převzato.
- 12.2. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je převzato okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma Smluvními stranami a TDS; bez podpisu protokolu o předání a převzetí díla ze strany Objednatele, Zhotovitele nebo TDS není dílo převzaté.
- 12.3. Objednatel dílo dokončené bez jakýchkoliv vad nebo nedodělků převezme bez výhrad.
- 12.4. Pokud dílo trpí drobnými vadami nebo nedodělky, Objednatel může dílo převzít s výhradami (není k tomu však povinen). V takovém případě se v protokolu o předání a převzetí díla uvedou drobné vady a nedodělky, kterými dílo trpí a Objednatel určí termín jejich odstranění. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky v tomto termínu odstranit. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán zápis. Pokud dílo trpí jinými než drobnými vadami nebo nedodělky, Objednatel jej nepřevzme, a to ani s výhradami.
- 12.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k přejímce díla nejméně 5 pracovních dnů předem, a to e-mailem zaslaným TDS a Zástupci ve věcech technických. Objednatel zahájí přejímku díla do 10 dnů poté, co bude doručena výzva dle předchozí věty všemi uvedenými způsoby.
- 12.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit Objednateli nezbytné doklady, zejména:
- 12.6.1. protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, protokoly o proškolení obsluhy, a to vždy ve 2 vyhotoveních;
 - 12.6.2. zápisy o prověření prací a konstrukcích zakrytých v průběhu realizace díla ve 2 vyhotoveních;
 - 12.6.3. vyjádření dotčených správců sítí ve 2 vyhotoveních;
 - 12.6.4. zkušební, záruční a dodací listy ve 2 vyhotoveních;
 - 12.6.5. prohlášení o shodě na použité stavební výrobky a materiály ve 2 vyhotoveních;

- 12.6.6. doklad o uložení odpadu, případně doklad o přepravě odpadu ve 2 vyhotoveních;
 - 12.6.7. dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení na datovém nosiči ve formátu .dwg a .pdf.
- 12.7. Nebudou-li doklady uvedené v odst. 12.6 této Smlouvy řádně předloženy Objednateli v rozsahu a počtu určeném touto Smlouvou, není dílo dokončeno; předložení uvedených dokladů je součástí povinnosti Zhotovitele dílo dokončit.
- 12.8. Objednatel má právo vyžádat si kopie dokladů dle odst. 12.6.1. až 12.6.6 této Smlouvy kdykoliv v průběhu provádění díla. Zhotovitel nebude mít právo na úhradu (fakturaci) za provedení dílčí části díla, pokud Objednateli přes výzvu nepředloží doklady dle předchozí věty, které se k provedené části díla vztahují nebo s ní souvisí, např. doklad o uložení odpadu (vážní lístky odpadu).
- 12.9. Protokol o předání a převzetí díla sepíše Zhotovitel ve spolupráci s Objednatel a TDS a bude obsahovat:
- 12.9.1. označení díla;
 - 12.9.2. označení Objednatele a Zhotovitele;
 - 12.9.3. číslo a datum uzavření Smlouvy;
 - 12.9.4. zahájení a dokončení prací na díle;
 - 12.9.5. prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, přejímá s výhradami nebo nepřejímá a soupis případných vad a nedodělků;
 - 12.9.6. datum a místo sepsání;
 - 12.9.7. jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a TDS;
 - 12.9.8. seznam převzaté dokumentace;
 - 12.9.9. termín vyklizení staveniště;
 - 12.9.10. datum ukončení záruky na dílo, pokud je dílo převzato bez výhrad (bez vad a nedodělků).
- 12.10. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné.
- 12.11. Objednatel je oprávněn převzít část díla, zejm. jednotlivé stavební objekty. Výše uvedená ustanovení tohoto článku se použijí obdobně s tím, že Objednatel nemusí vyžadovat předání veškerých dokladů uvedených v odst. 12.6. této Smlouvy. Pro odstranění pochybností Smluvní strany výslovně uvádí, že případné převzetí části díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně a včas dle této Smlouvy jako celek; pokud přes převzetí části díla nebude dílo jako celek dokončeno řádně a včas, dostane se Zhotovitel do prodlení se všemi z toho plynoucími důsledky včetně zákonných a smluvních sankcí účtovaných v plné výši (tzn. nikoliv např. poměrně zkrácených s ohledem na rozsah převzaté části díla).

Článek 13. – Záruka

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně zhotoveno podle podmínek této Smlouvy a má vlastnosti stanovené touto Smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě.
- 13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců.
- 13.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla Objednatel, případně odstraněním všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.
- 13.4. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady díla až do doby odstranění této vady.
- 13.5. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla Zhotoviteli. Za písemné oznámení se vedle listinné formy odeslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a oznámení odeslaného datovou schránkou považuje i oznámení zaslané Zhotoviteli e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou

v hlavičce této Smlouvy. Písemné oznámení vady díla bude obsahovat alespoň popis vady a místo, kde se vada projevila. Pokud v písemném oznámení o vadě díla není uveden jiný požadavek Objednatele, požaduje Objednatel bezplatné odstranění vady díla.

- 13.6. Zhotovitel se zavazuje vady vzniklé v záruční době odstranit v nejkratší možné době odpovídající charakteru a rozsahu vady, avšak nejpozději do 20 dnů ode dne oznámení v případě vady nebránící užívání díla a nejpozději do 10 dnů v případě havárie nebo vady bránící užívání díla. S odstraňováním vad je Zhotovitel povinen započít v následujících termínech:
 - 13.6.1. v případě vady díla, která nebrání jeho užívání, je Zhotovitel povinen zahájit odstranění vady díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak;
 - 13.6.2. v případě havárie nebo vady díla, která brání jeho užívání, je Zhotovitel povinen zahájit odstranění vady díla do 48 hodin od doručení oznámení o vadě díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.7. Zhotovitel je povinen k odstranění vady díla dle předchozího odstavce nastoupit a vadu ve stanovených termínech odstranit, i když vadu jako záruční neuznává. Pokud Zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neodpovídal, uhradí mu Objednatel náklady na odstranění vady, a to nejvýše v ceně v místě a čase obvyklé.
- 13.8. Provedenou opravu vady díla Zhotovitel Objednateli písemně předá. Po odstranění vady díla běží pro tuto opravu (část díla, na níž byla odstraněna vada) nová záruční doba v původní délce, a to ode dne převzetí opravené části díla.
- 13.9. V případě, že Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vad díla nebo vady díla neodstraní vadu v době stanovené v odst. 13.6. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vady do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.
- 13.10. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek 14. – Pojištění Zhotovitele

14.1. Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

- 14.1.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny a DPH (dále jen „**Pojištění obecné odpovědnosti**“).
- 14.1.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
- 14.1.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne uzavření této Smlouvy do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, případně do odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.
- 14.1.4. Pojistnou smlouvu nebo certifikát vystavený pojišťovnou prokazující Pojištění obecné odpovědnosti vč. doložení úhrady za toto pojištění na příslušné období provádění stavby (nebo jeho část) se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nové znění pojistné smlouvy nebo certifikátu. Platnou pojistnou smlouvu nebo certifikát dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli předložit kdykoli v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, a to do 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.

Článek 15. – Ostatní ujednání a specifické podmínky provádění díla

- 15.1. Pokud byla do Veřejné zakázky podána společná nabídka a Smlouva je tak na straně Zhotovitele uzavřena více subjekty, jsou tyto subjekty vůči Objednateli zavázány společně a nerozdílně.
- 15.2. Vlastníkem díla je po celou dobu jeho provádění Objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků Objednatelem, případně do dne odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.
- 15.3. Zhotovitel je povinen v plné výši nahradit Objednateli škodu, která vznikla při provádění díla, a to bez ohledu na zavinění.
- 15.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se při provádění díla nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
- 15.5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Zhotovitelem vůči pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, včetně započítání nároků Objednatele na smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo náhradu újmy vůči nárokům Zhotovitele na zaplacení Ceny nebo vyplacení pozastávky.
- 15.6. V případě, že dílo bude financováno nebo spolufinancováno z dotace a Objednateli nebude dotace nebo její část poskytnuta nebo Objednatel bude povinen poskytnutou dotaci nebo její část vrátit (bez ohledu na právní formu stanovení povinnosti tohoto vrácení) z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy nebo Objednateli v souvislosti s dotací bude udělen finanční postih z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel nahradit Objednateli újmu ve výši odpovídající částce nevyplacené či vrácené dotace či finančního postihu.
- 15.7. Pokud se v této Smlouvě uvádí, že určitou činnost nebo jednání vykoná Zástupce ve věcech technických, může jej vykonat jakákoliv z osob uvedených v odst. 2.1. této Smlouvy.
- 15.8. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
- 15.9. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 15.10. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 15.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.
- 15.12. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu, zajistí:
 - 15.12.1. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých Podzhotovitelů,
 - 15.12.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými Podzhotoviteli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se Smlouvou,
 - 15.12.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění řádně poskytnutá k plnění Veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatelem za konkrétní plnění nebo v termínech splatnosti dle smlouvy s Podzhotovitelem,
 - 15.12.4. odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy a bude účinně hledat taková technická řešení, která umožní jeho zpětnou recyklaci a další využití.

Článek 16. – Sankce

16.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu:

- 16.1.1. za prodlení Zhotovitele s dokončením díla ve výši 0,05 % z Ceny (celkové ceny díla bez DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení, od patnáctého kalendářního dne prodlení následně ve výši 0,2 % z Ceny (celkové ceny díla bez DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 16.1.2. za prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště ve výši 10 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 16.1.3. za prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění záruční vady díla nebránící jeho užívání ve výši 5 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 16.1.4. za prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění havárie díla nebo záruční vady díla bránící jeho užívání ve výši 10 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 16.1.5. za prodlení Zhotovitele s předložením podrobnějšího harmonogramu prací Objednateli ve výši 10 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 16.1.6. neposkytne-li Zhotovitel součinnost koordinátorovi BOZP ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ;
- 16.1.7. nepřizve-li Zhotovitel TDS ke zkouškám nebo k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ;
- 16.1.8. za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, ve výši 1 000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý kalendářní den prodlení s jejich odstraněním;
- 16.1.9. za porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednané pojištění dle Smlouvy ve výši 100 000 Kč;
- 16.1.10. za prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy ve výši 2 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 16.1.11. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden v Čestném prohlášení o podzhotovitelích a k jeho využití nebyl Zhotoviteli Objednatelům udělen předchozí písemný souhlas ve výši 100 000 Kč;
- 16.1.12. za porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 9.9 této Smlouvy ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ;
- 16.1.13. za porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 10.6 této Smlouvy ve výši 200 000 Kč;
- 16.1.14. za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost nebo zajistit poskytnutí součinnosti dle odst. 10.19. Smlouvy ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ.

16.2. V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

16.3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě, nebude-li nárok na smluvní pokutu Objednatelům započten vůči pohledávce Zhotovitele za Objednatelům.

16.4. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení ani jejich uhrazením nejsou dotčena práva z odpovědnosti za újmu nebo z odpovědnosti za vady díla.

Článek 17. – Odstoupení od Smlouvy

17.1. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně odstoupit od této Smlouvy, pokud druhá Smluvní strana poruší povinnost vyplývající z této Smlouvy podstatným způsobem, a to písemným oznámením odstupující Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně. V tomto odstoupení odstupující Smluvní strana uvede důvod odstoupení.

17.2. Podstatným porušením Smlouvy je zejm.:

- 17.2.1. porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 3.4. této Smlouvy.
- 17.2.2. pokud je Zhotovitel v prodlení se zahájením díla o více než 10 dní;
- 17.2.3. pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní;
- 17.2.4. pokud Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádí dílo prostřednictvím jiných Podzhotovitelů než těch uvedených v Čestném prohlášení o podzhotovitelích (poddodavatelích);
- 17.2.5. pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neodstraní vady nebo nedostatky zjištěné při provádění díla, na které byl upozorněn;
- 17.2.6. pokud Zhotovitel nepřizve TDS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti nebo k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými;
- 17.2.7. pokud Zhotovitel nemá sjednáno pojištění dle této Smlouvy;
- 17.2.8. pokud je Zhotovitel v prodlení s předložením pojistné Smlouvy Objednateli o více než 10 dnů;
- 17.2.9. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden v Čestném prohlášení o podzhotovitelích a k jeho využití nebyl Zhotoviteli Objednatelem udělen předchozí písemný souhlas;
- 17.2.10. pokud Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v odst. 10.6 této Smlouvy;
- 17.2.11. pokud dílo trpí neodstranitelnou vadou, která brání jeho užívání nebo jeho užívání podstatně ztěžuje.

Článek 18. – Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží vyhotovení v elektronické podobě, které má platnost originálu.
- 18.2. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy obě Smluvní strany připojí ke Smlouvě platné uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
- 18.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků byla Objednatelem vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího uzavření a plný text Smlouvy.
- 18.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a souhlasí s jejich zpřístupněním ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.
- 18.6. Uzavření Smlouvy schválila Rada města Litvínova usnesením č. KT/5727/12, dne 22.03.2023.
- 18.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - 18.7.1. Příloha č. 1 – Vzor změnového listu;
 - 18.7.2. Příloha č. 2 – Rozpočet.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Litvínově dne _____

V Meziboří dne _____

Antonín Hurt

Digitálně podepsal Antonín Hurt
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25008196,
o=Allkon s.r.o., ou=1, cn=Antonín Hurt,
sn=Hurt, givenName=Antonín,
serialNumber=P262322
Datum: 2023.04.20 14:43:14 +02'00'

Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

ALLKON s.r.o.
Antonín Hurt
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Adaptace obřadní síně na zasedací místnost

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Litvínov

IČ:

266027

DIČ:

CZ00266027

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

63756943

DIČ:

CZ7409282793

Zpracovatel:



IČ:

63756943

DIČ:

CZ7409282793

Poznámka:

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník ZŘ oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Cena bez DPH**2 222 222,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 222 222,00	466 666,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****2 688 888,62**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Adaptace obřadní síně na zasedací místnost

Místo:

Město Litvínov

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 222 222,00	2 688 888,62
	Audiokonferenční systém	622 700,00	753 467,00
	EHS - Elektronické hlasovací zařízení	458 405,00	554 670,05
	Ozvučení	147 000,00	177 870,00
	Videokonference	256 940,00	310 897,40
	Projekce / TV	617 400,00	747 054,00
	Rack	42 220,00	51 086,20
	Ostatní	77 557,00	93 843,97

Adaptace obřadní síně na zasedací místnost

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Investor: Město Útvinov
Vypracováno dne 31.1.2022

Audiokonferenční systém									
číslo položky	položka	popis	jednotka	množství	cena za m.j. bez DPH	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH	
1	Centrální řídicí jednotka	rozsah 110 dB, Mic/Line x2, AUX (ST) x1, INTERPRETATION RETURN x2 Outputs: Balanced x4, Unbalanced x1	ks	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč	
2	Diskusní jednotka	106dB A-Weighted, 24bit / 48kHz, 2x RJ45, 39 pin	ks	28	11 800,00 Kč	330 400,00 Kč	69 384,00 Kč	399 784,00 Kč	
3	Mikrofon	58cm, Hypercardioid, 100 - 15,000Hz, -40 dB (10.0 mV) re 1V at 1 Pa	ks	28	2 800,00 Kč	78 400,00 Kč	16 464,00 Kč	94 864,00 Kč	
4	Odpřužená desková montáž mikrofonu	Eliminace rušivých zvuků od bouchání a jiných ruchů	ks	28	2 200,00 Kč	61 600,00 Kč	12 936,00 Kč	74 536,00 Kč	
5	Dokovací kabel pro mikrofonní stanici		ks	28	800,00 Kč	22 400,00 Kč	4 704,00 Kč	27 104,00 Kč	
6	UTP kabel	CAT6	bel	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč	
7	UTP kabel	1,5m	ks	28	100,00 Kč	2 800,00 Kč	588,00 Kč	3 388,00 Kč	
8	Kotvící a spojovací materiál		ks	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč	
9	Instalace kabeláže		hzs	20	1 000,00 Kč	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč	
10	Instalace modulů a oživení		hzs	40	890,00 Kč	35 600,00 Kč	7 476,00 Kč	43 076,00 Kč	
11	Konfigurace, SW integrace s hlasovacím systémem		hzs	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč	
12	Doprava a přesun hmot v rámci zakázky			1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	735,00 Kč	4 235,00 Kč	
CENA ZA SOUBOR:						622 700,00 Kč	130 767,00 Kč	753 467,00 Kč	
EHS - Elektronické hlasovací zařízení									
číslo položky	položka	popis	jednotka	množství	cena za m.j. bez DPH	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH	
13	Hlasovací jednotka		ks	25	5 900,00 Kč	147 500,00 Kč	30 975,00 Kč	178 475,00 Kč	
14	Centrální řídicí jednotka		ks	1	109 000,00 Kč	109 000,00 Kč	22 890,00 Kč	131 890,00 Kč	
15	Zdroj centrální jednotky	27 V DC a 12 V DC, 100W, dvě pevné výstupní napěťové úrovně 27.6 V a 12.2 V	ks	1	34 900,00 Kč	34 900,00 Kč	7 329,00 Kč	42 229,00 Kč	
16	Oddělovač sběrnice od napájecího zdroje		ks	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč	
17	ETI rozvodnice	112 x 287 x 361 mm, 24modulů, 2 řady, IP40	ks	1	19 121,00 Kč	19 121,00 Kč	4 015,41 Kč	23 136,41 Kč	
18	1-rámeček zásuvky	crystal sklo - černá	ks	94	350,00 Kč	32 900,00 Kč	6 909,00 Kč	39 809,00 Kč	
19	Bezšroubová elektrická zásuvka se zemním kolíkem		ks	38	350,00 Kč	13 300,00 Kč	2 793,00 Kč	16 093,00 Kč	
20	Kryt zásuvky		ks	38	200,00 Kč	7 600,00 Kč	1 596,00 Kč	9 196,00 Kč	
21	Čipová karta		ks	28	449,00 Kč	12 572,00 Kč	2 640,12 Kč	15 212,12 Kč	
22	Kryt mikrofonní zásuvky		ks	28	244,00 Kč	6 832,00 Kč	1 434,72 Kč	8 266,72 Kč	
23	USB zásuvka dvojitá		ks	4	450,00 Kč	1 800,00 Kč	378,00 Kč	2 178,00 Kč	
24	Protipožární přístrojová elektroinstalační krabice jednonásobná		ks	94	120,00 Kč	11 280,00 Kč	2 368,80 Kč	13 648,80 Kč	
25	Inels Kabel	dvou-žilový AWG20	m	200	28,00 Kč	5 600,00 Kč	1 176,00 Kč	6 776,00 Kč	
26	Řídicí PC rackmountové	i5 nebo i7 6GB RAM, SSD DISK, Windows 10 Pro, alespoň 3x HDMI	ks	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	4 620,00 Kč	26 620,00 Kč	
27	PTZ kamera AXIS V5914	ze zdrojů zadavatele - není předmětem dodávky	ks	1		- Kč	- Kč	- Kč	
28	Kotvící a spojovací materiál		ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	210,00 Kč	1 210,00 Kč	
29	Instalace kabeláže		hzs	20	500,00 Kč	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč	
30	Instalace modulů a oživení		hzs	40	300,00 Kč	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč	
31	Konfigurace, SW integrace		hzs	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč	
32	Doprava a přesun hmot v rámci zakázky			1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč	
CENA ZA SOUBOR :						458 405,00 Kč	96 265,05 Kč	554 670,05 Kč	
Ozvučení									
číslo položky	položka	popis	jednotka	množství					
33	Zesilovač	Výkon:1400W 1x(4ohmy v power boost), 500W x 2(ohmy), vzorkovací frekvence 48kHz,	ks	1	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč	
34	Reproduktor	frekvenční rozsah v rozmezí 60 - 35.000 Hz, impedanci 6 ohmů, 60 W trvalého výkonu a 150 W špičkového, citlivost: 87 dB	ks	4	6 800,00 Kč	27 200,00 Kč	5 712,00 Kč	32 912,00 Kč	
35	Mikrofonní kabel	KLOTZ SCY225, Speaker kabel 2x2,5mm, twinax, PVC, tubular, černý	m	200	62,00 Kč	12 400,00 Kč	2 604,00 Kč	15 004,00 Kč	
36	Držák pro reproduktor	(2 kusy v balení)	ks	3	1 800,00 Kč	5 400,00 Kč	1 134,00 Kč	6 534,00 Kč	
37	Kotvící a spojovací materiál		ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
38	Instalace kabeláže		hzs	20	2 000,00 Kč	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč	48 400,00 Kč	
39	Instalace modulů a oživení		hzs	20	1 000,00 Kč	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč	
40	Doprava a přesun hmot v rámci zakázky			1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
CENA ZA SOUBOR:						147 000,00 Kč	30 870,00 Kč	177 870,00 Kč	
Videokonference									
číslo položky	položka	popis	jednotka	množství					
41	Konferenční set	balení obsahuje:	set	1					
42	1ks Dotykový panel	8" displej, 1280x800 rozlišení, 3,5mm Jack, USB-C->USB-C/HDMI, human motion senzor	set	1	102 000,00 Kč	102 000,00 Kč	21 420,00 Kč	123 420,00 Kč	
43	1ks Mini-PC	8 generace i5 Quad, RAM 8GB (2x4), úložný 128GB ssd, 2x HDMI výstup, 1x VHC, 4x 3.0 USB							
44	2ks Kamera	4k, 12x optický, auto-framing, pan range 200°, tilt range 130°, 1x USB 2.0							
45	1ks Kamera HUB	podpora 9 kamer, 1x rca in, 1x rca out, 3x USB 3.0, 1x power port							
46	Mikrofon	360° poloměr sběru o poloměru 6m, LED signalizace, 6 v sérii	ks	6	6 800,00 Kč	40 800,00 Kč	8 568,00 Kč	49 368,00 Kč	
47	Reproduktor	Frekvenční odezva 100Hz - 20KHz, 70dB, 1x 3,5mm Jack, POE	ks	3	4 200,00 Kč	12 600,00 Kč	2 646,00 Kč	15 246,00 Kč	

48	PDE Switch		ks	2	6 800,00 Kč	13 600,00 Kč	2 856,00 Kč	16 456,00 Kč	
49	USB - Ethernet adapter		ks	1	600,00 Kč	600,00 Kč	126,00 Kč	726,00 Kč	
50	USB A-B	USB 3.0 propojovací kabel 5m	ks	2	120,00 Kč	240,00 Kč	50,40 Kč	290,40 Kč	
51	UTP kabel	CAT5	m	300	15,00 Kč	4 500,00 Kč	945,00 Kč	5 445,00 Kč	
52	Políčka	Políčka/nástěnný držák pro kameru MTR	ks	2	800,00 Kč	1 600,00 Kč	336,00 Kč	1 936,00 Kč	
53	Kotvící a spojovací materiál		ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč	
54	Instalace kabeláže		hzs	8	4 000,00 Kč	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč	
55	Instalace modulů a oživení		hzs	20	500,00 Kč	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč	
56	Konfigurace, SW Integrace		hzs	8	4 000,00 Kč	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč	
57	Doprava a přesun hmot v rámci zakázky		ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč	
						CENA ZA SOUBOR :	256 940,00 Kč	53 957,40 Kč	310 897,40 Kč

Projekce / TV

Číslo položky	Položka	popis	Jednotka	množství	cena za m.j. bez DPH	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH	
58	Zobrazovací panel	velikost úhlopříčky 55" = 140 cm profesionální display, jas (cd/m2) 400, kontrast 1.200:1, technologie IPS, poměr stran 16:9, rozlišení 3.849x2.160 (4k), provoz 16/7, webOS 6.0	ks	2	156 000,00 Kč	312 000,00 Kč	65 520,00 Kč	377 520,00 Kč	
59	Projektor	Laser, kontrast: 2500000:1, rozlišení: 1920x1200 (WUXGA), světelný výkon: 7000 ANSI, formát: 16:10	ks	1	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	16 800,00 Kč	96 800,00 Kč	
60	Objektiv	Krátká projekce z 2,2m, šířka obrazu 3m	ks	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	1 785,00 Kč	10 285,00 Kč	
61	Plátno		ks	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč	
62	Slučovač		ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	525,00 Kč	3 025,00 Kč	
63	Rozdělovač	2 na 1	ks	2	7 800,00 Kč	15 600,00 Kč	3 276,00 Kč	18 876,00 Kč	
64	Převodník	set rx-tx	ks	2	24 100,00 Kč	48 200,00 Kč	10 122,00 Kč	58 322,00 Kč	
65	Držák pro projektor		ks	1	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč	798,00 Kč	4 598,00 Kč	
66	Držák pro TV 55"		ks	2	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
67	HDMI	High speed s ethernetem 50m	ks	2	4 800,00 Kč	9 600,00 Kč	2 016,00 Kč	11 616,00 Kč	
68	HDMI	High speed s ethernetem 15m	ks	2	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
69	HDMI	High speed s ethernetem a integrovaným zesilovačem FullHD 30m	ks	3	4 200,00 Kč	12 600,00 Kč	2 646,00 Kč	15 246,00 Kč	
70	UTP kabel	CAT5	m	400	15,00 Kč	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč	
71	COAX	75Ω	m	150	18,00 Kč	2 700,00 Kč	567,00 Kč	3 267,00 Kč	
72	Kotvící a spojovací materiál		ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč	
73	Instalace kabeláže		hzs	32	1 000,00 Kč	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč	
74	Instalace modulů a oživení		hzs	32	700,00 Kč	22 400,00 Kč	4 704,00 Kč	27 104,00 Kč	
75	Konfigurace, SW Integrace		hzs	10	800,00 Kč	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč	
76	Doprava a přesun hmot v rámci zakázky		ks	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	945,00 Kč	5 445,00 Kč	
						CENA ZA SOUBOR:	617 400,00 Kč	129 654,00 Kč	747 054,00 Kč

Rack

Číslo položky	Položka	popis	Jednotka	množství	cena za m.j. bez DPH	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH	
77	Rack	Rack - 600x600x600 - uzamykatelný na kolečkách s ventilací a příslušenstvím	ks	2	8 000,00 Kč	16 000,00 Kč	3 360,00 Kč	19 360,00 Kč	
78	Patch panel	24 port + příslušenství	ks	2	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč	
79	Napájecí lišty do RACKU		ks	4	980,00 Kč	3 920,00 Kč	823,20 Kč	4 743,20 Kč	
80	Router		ks	3	2 200,00 Kč	6 600,00 Kč	1 386,00 Kč	7 986,00 Kč	
81	UTP kabel	CAT5	m	100	15,00 Kč	1 500,00 Kč	315,00 Kč	1 815,00 Kč	
82	Kotvící a spojovací materiál		ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč	
83	Instalace modulů a oživení		hzs	24	300,00 Kč	7 200,00 Kč	1 512,00 Kč	8 712,00 Kč	
84	Doprava a přesun hmot v rámci zakázky		ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč	
						CENA ZA SOUBOR:	42 220,00 Kč	8 866,20 Kč	51 086,20 Kč

Ostatní

Číslo položky	Položka	popis	Jednotka	množství	cena za m.j. bez DPH	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH	
85	IP kamera	ze zdrojů zadavatele - není předmětem dodávky	ks	1		- Kč	- Kč	- Kč	
86	Příprava pro anténu bezdrátového mikrofonu		ks	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	588,00 Kč	3 388,00 Kč	
87	Mikrofon	WA-AC25	ks	1	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč	1 428,00 Kč	8 228,00 Kč	
88	Lešení 4,5m		den	5	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč	
89	Doprava a přesun hmot v rámci zakázky		ks	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč	
90	Práce revizního technika		hzs	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč	
91	VRN	vedlejší rozpočtové náklady	x	1	39 957,00 Kč	39 957,00 Kč	8 390,97 Kč	48 347,97 Kč	
92	Zpracování kabeláže, sekání, vrtání, drážkování, zapravení tras aj....	není předmětem dodávky - stavební připravenost je řešena zadavatelem	ks	1		- Kč	- Kč	- Kč	
						CENA ZA SOUBOR:	77 557,00 Kč	16 286,97 Kč	93 843,97 Kč

	bez DPH	21% DPH	vč. DPH
CENA CELKEM:	2 222 222,00 Kč	466 666,62 Kč	2 688 888,62 Kč