
SMLOUVA č. 23058
O DÍLO
(dále jen „smlouva“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavřená mezi těmito smluvními stranami:
I.
Smluvní strany 

1. Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č.25/91 odst. 2b, 
ze dne 19. 11. 1991
IČO: 00839060
sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
zastoupená: ředitelem organizace Bc. Markem Vodákem

jako „objednatel“


a 


2. Abatec CZ, s.r.o.
sídlo: Karásek 2282/1, Řečkovice, 621 00 Brno
zapsán: u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 30232
zastoupený: Ing. Zbyňkem Bábíčkem – jednatelem společnosti
IČO: 25522884

jako „zhotovitel“
oba dále také jako „smluvní strany“
II. 
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v RENOVACE OSVĚTLENÍ UMĚLÉ TRAVNATÉ PLOCHY HŘIŠTĚ SOKOLSKÁ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:
· zadávací dokumentace vč. výzvy objednatele k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ze dne 22.03.2023,
· nabídka zhotovitele ze dne 24.03.2023,
· harmonogram provádění díla ze dne 24.03.2023.

3. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v nabídce, která je nedílnou součástí této Smlouvy (viz. Příloha č. 1)
4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
· akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání zakázky či veřejné zakázky 
a zadávací dokumentace;
· převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci a prohlašuje,
že je s ní plně seznámen;
· seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“); 
· vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci díla s oprávněnými zástupci objednatele;
· zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky
a všechny náklady díla;
· uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatele.
5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývající, které nejsou v prvním odstavci tohoto článku uvedeny výslovně. Prohlašuje, že pokyny objednatele ke zhotovení díla předané mu před uzavřením této smlouvy jsou vhodné a odpovídají povaze a charakteru díla,
a že neshledal žádné překážky, které by mu bránily zahájení realizace díla vč. jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu:
· s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
· se všemi Závaznými podklady,
· s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
· s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
· s obecně závaznými právními předpisy 
· se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné soutěže.
III.
Doba a místo plnění
1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od poslední dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků.
2. Provedení díla bude realizováno takto: 

· zahájení prací:	01.07.2023
· ukončení prací:	31.07.2023
· předání díla: 		31.07.2023
 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: 01.07.2023, nejpozději do výše uvedeného termínu zahájení prací.
4. Do předání díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu díla, jestliže těmto škodám mohl předejít. 
5. Předání kompletního díla bez vad bude realizováno včetně předání dokumentace skutečného provedení, o předání bude sepsán písemný předávací protokol. 
6. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy (viz. Příloha č. 2)
7. Místem plnění je: Umělá travnatá plocha Sokolská , Znojmo
IV.
Cena díla
1. Cena díla, uvedeného v čl. II odst. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 431 123,- Kč, (slovy čtyřistatřicetjednatisícjednostodvacettřikorunčeských), včetně DPH. Tato cena je uvedena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla. 
2. Rozpis ceny v Kč:

Cena bez DPH  356 300,- Kč

DPH 21%  74 823,- Kč

Celková cena včetně DPH  431 123,- Kč 

(slovy:čtyřistatřicetjednatisícjednostodvacettřikorunčeských)
3. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a zábory, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav.
4. Ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele jsou součástí zadávací dokumentace. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. 
5. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
6. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyl ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této Smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil – li je objednatel písemně. Objeví – li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.
V. 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem dle skutečně provedených prací. Součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený 
a oboustranně podepsaný soupis skutečně provedených prací a služeb. 
2. Konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14-ti dnů po řádném předání a převzetí díla
vč. dokumentace objednatelem, a až po odstranění případných vad a nedodělků vyplývající z předávacího protokolu. 
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
4. Splatnost faktury je do 14-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.
Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
VI.
Smluvní pokuta
1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
4.  V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena
a smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.
6. Splatnost smluvní pokuty je 21 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. 
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4% z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

VII. 
Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele a technického dozoru objednatele.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem
o odpadech.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se
po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. 
4. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. 
5. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru na staveniště i bez předchozího ohlášení. 
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. Rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku, předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
VIII. 
Převzetí staveniště
1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad bránících užívání díla předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem – předávacím protokolem.  Pokud z předávacího protokolu vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. Zhotovitel je povinen při splnění předpokladů uvedených v tomto odstavci dílo vč. staveniště protokolárně v určeném termínu převzít. Neučiní-li tak, považuje se dílo okamžikem odmítnutí jeho převzetí zhotovitelem za převzaté. 
2. Stroje, zařízení a materiál, které byly užívány pro plnění díla, odstraní zhotovitel nejpozději při vyklizení staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, příp. jeho části, a do likvidace staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá za veškeré škody za nedodržení těchto podmínek.
5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude provádět každodenní záznamy. Do deníku může provádět záznamy také objednatel a jeho stavební dozor (pokud byl určen a zhotoviteli jeho jméno oznámeno).
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a zkoušky, vyhotovit dokumentaci provedení stavby a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.
IX.
Odstoupení od smlouvy
1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
b) v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než třicet dní;
c) v případě, že doba přerušení díla z viny objednatele je delší než šedesát dnů.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
b) v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy o více než třicet dní;
c) pokud kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám vyplývajícím ze zadávací dokumentace;
d) pokud je zhotovitel v prodlení s konečným předáním díla po dobu delší než 10 dní;
e) pokud je zhotovitel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost.
3. Pokud některé smluvní straně vznikne dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů právo od této smlouvy odstoupit, je povinna nejdříve svůj úmysl od smlouvy odstoupit oznámit druhé smluvní straně. Oznámení o úmyslu odstoupit musí obsahovat odůvodnění odkazující na přesné znění příslušného ustanovení smlouvy nebo právního předpisu s výslovným uvedením úmyslu od smlouvy odstoupit a lhůtu k nápravě o délce nejméně 15-ti dnů ode dne doručení. Bez splnění této povinnosti je odstoupení od této smlouvy neplatné. 
4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení (příp. jiným postupem dle čl. XII odst. 3 této smlouvy), odstoupením se závazky obou smluvních stran ruší od počátku. Bylo-li na základě této smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To neplatí, pokud částečné plnění zhotovitele nemá pro objednatele význam, pak objednatel má právo od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel předat dosud provedené práce na díle do 5-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, o takovém předání bude pořízen zápis – předávací protokol, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Hodnotu skutečně provedeného díla je objednatel povinen uhradit na základě vystavené faktury.
6. Odstoupením od smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu nezanikají práva objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami na díle a práva na náhradu škody ve vztahu k dílu či jeho části dokončené před odstoupením. 




X.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu pěti let. Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů dle technické specifikace. Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy 
k písemnému odsouhlasení objednateli a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5-ti pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zúčtována v konečném daňovém dokladu.
4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně 
a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených výše je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části. 
6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
XI.
Další ujednání
1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.  Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
2. Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi v této smlouvě a všech souvisejících dokumentech poskytnutých objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejní jakékoli takové důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, ledaže by bylo takové zveřejnění vyžadováno právními předpisy. V takovém případě zhotovitel zveřejnění objednateli bezodkladně oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje na materiály, postupy, metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy
a plány užité/aplikované v souvislosti s dílem podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovávat důvěrnost i po splnění této smlouvy nebo v případě jiného zániku této smlouvy a zavazuje se, že zajistí, aby uvedená důvěrnost byla zachovávána rovněž veškerými subdodavateli.
XII. 
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s právním řádem ČR, ustanovení této smlouvy výslovně smluvně neupravená se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy vůči druhé smluvní straně mohou být provedena zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným dohodnutým způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu
s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, mají smluvní strany povinnost zveřejnit Smlouvu v Registru smluv, 
a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. 
5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá v písemné formě a bude podepsána elektronickým podpisem jednajících osob použitím elektronického podpisu v souladu 
s nařízením eIDAS (EU) č. 910/2014 a příslušnými právními předpisy v oblasti elektronického podpisu, a to v jednom nebo více stejnopisech, z nichž každý bude považován za originál. Změny této smlouvy lze provést pouze na základě písemné dohody smluvních stran, která bude podepsána prostřednictvím stejného typu elektronického podpisu jednajících osob, který byl použit k podpisu této smlouvy. Od tohoto požadavku lze upustit pouze písemnou dohodou, která bude také podepsána pomocí elektronického podpisu jednajících osob. K této smlouvě neexistují a nebudou ani v budoucnu uzavřeny žádné ústní doplňky. Jakékoli úkony týkající se nebo související s touto smlouvou (např. výpověď, odstoupení, uznání dluhu) je možné uskutečnit pouze na základě písemného úkonu příslušné smluvní strany, který bude podepsán také prostřednictvím stejného typu elektronického podpisu jednajících osob, který byl použitý na podpis této smlouvy. 
6. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
	Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
	Příloha č. 2 – Závazný harmonogram provádění díla


Ve Znojmě, dne: 						V …………… , dne: 


----------------------------------------- 				-----------------------------------------
objednatel 							zhotovitel
Bc. Marek Vodák 						Ing. Zbyněk Bábíček
Správa nemovitostí města Znojma, 				Abatec CZ, s.r.o.
příspěvková organizace 	         				jednatel společnosti
ředitel organizace







































Příloha č. 1

	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

	Stavba:
	OSV-001
	 
	Rekonstrukce osvětlení fotbalového hřiště s UMT -
Znojmo

	Zadavatel
	Správa nemovitostí města Znojma
	IČO: 00839060
	 

	 
	Pontassievská 14
	DIČ: CZ00839060
	 

	 
	66902
	Znojmo
	
	 

	Zhotovitel:
	Abatec CZ, s.r.o.
	IČO: 25522884
	 

	 
	Karásek 2282/1l
	
	DIČ: CZ25522884
	 

	 
	62100
	Brno
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	0,00

	PSV
	 
	 
	0,00

	MON
	 
	 
	330 552,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	4 850,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	20 898,00

	Celkem
	 
	 
	356 300,00

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15%
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21%
	356 300,00 CZK

	Základní DPH
	21%
	74 823,00 CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	431 123,00 CZK

	 
	
	
	
	 

	 
	v Brně 
	dne
	24.03.2023
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	Za zhotovitele
	 
	Za objednatele
	 





	Rekapitulace dílčích částí

	Číslo 
	Název 
	Základ pro
sníženou DPH
	Základ pro
základní DPH
	DPH
celkem 
	Cena celkem 
	%

	 
	Stavební objekt
	 
	 
	0
	0
	0

	01
	LED Umělé osvětlení fotbalového
stadionu
	0
	356 300
	74 823
	431 123
	100%

	01 - EL 
	Umělé osvětlení fotbalového
stadionu - ELEKTRO
	0
	330 552
	69 416
	399 968
	93%

	01 - STAV 
	Umělé osvětlení fotbalového
stadionu - STAVEBNÍ ČÁST
	0
	0
	0
	0
	0%

	01 - VRN 
	VEDLEJŠÍ A OSTANÍ NÁKLADY
	0
	25 748
	5 407
	31 155
	7%

	Celkem za stavbu
	 
	0
	356 300
	74 823
	431 123
	 



































	Položkový soupis prací a dodávek
	
	
	

	S: 
	OSV-001
	Rekonstrukce osvětlení fotbalového hřiště s UMT -Znojmo
	
	
	
	
	
	
	

	O: 
	1
	SO 01 - UMĚLÉ OSVĚTLENÍ LED 200Lx - 4 stožáry 12m
	
	
	
	
	
	
	

	R: 
	01 - EL
	Umělé osvětlení fotbalového hřiště s UMT - ELEKTROINSTALACE+OSVĚTLENÍ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č. 
	Číslo položky
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník
	Cen.
soustava /
platnost
	Cenová
úroveň

	Díl: 
	210-1 
	Svítidla a materiál pro osvětlení 
	 
	 
	 
	279 752,00
	 
	 
	 

	1
	31524000-5 
	LED světlomet pro osvětlení sportovišť 1350W - kompletní dodávka vč. montáže a
zapojení, - průměrná intenzita 250Lx
	ks 
	4,00000 
	63 195,00 
	252 780,00 
	 
	Vlastní 
	Indiv

	
	
	příkon 1550W, tř.I, index barvy světla 85K, hmotnost 22kg :
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tělo svítidla z vysokotlakého AL odlitku :
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tvrzené sklo s vysokou propustností, krytí IP 66 :
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,00000 
	
	4,00000
	
	
	
	
	

	2
	50911000-4a 
	výložník na stožár, dle typu svítidla, úchyt pro jedno svítidlo 
	ks 
	4,00000 
	2 425,00 
	9 700,00 
	 
	Vlastní 
	Indiv

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	
	

	3
	31524000-5a 
	Omezující kryt LED světlometu pro minimalizaci rušivého světla, dle typu světlometu 
	kpl 
	4,00000 
	2 620,00 
	10 480,00 
	 
	Vlastní 
	Indiv

	4
	50911000-4b 
	montáž a instalace výložníků a světlometů na stožár, pomocí vysokozdvižné plošiny 
	ks 
	4,00000 
	1 115,00 
	4 460,00 
	 
	Vlastní 
	Indiv

	5
	50911000-4c 
	demontáž stávajících svítidel a výložníků 
	ks 
	4,00000 
	243,00 
	972,00 
	 
	Vlastní 
	Indiv

	6
	50911000-4d 
	Demontáž předřadníkových skříní na stožáru 
	ks 
	4,00000 
	340,00 
	1 360,00 
	 
	Vlastní 
	Indiv

	Díl: 
	210-2 
	Nosný materiál 
	 
	 
	 
	2 880,00
	 
	 
	 

	10
	28421140-2a 
	Kabel s PVC izolací, ve stožáru, volně ulložený - kompl. dodávka vč. montáže a
zapojení, typ CYKY 3x2,5
	m 
	60,00000 
	48,00 
	2 880,00 
	 
	Vlastní 
	Indiv

	
	
	vnitřní kabeláž svítidla v sloupu - od svorkovnice po vlastní :
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	svítidlo :
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15mx4ks=60 
	
	3 500,00000
	
	
	
	
	

	Díl: 
	210-3 
	Dodávka rozvaděčů, zásuvkových skříní a ostatních zařízení 
	 
	 
	 
	26 285,00
	 
	 
	 



	16
	31682100-1 
	RO - rozvaděč, IP 43/20, v novém plastovém pilíři 
	ks 
	1,00000 
	21 825,00 
	21 825,00 
	 
	Vlastní 
	Indiv

	
	
	komplet vč. přídavných propojovacích komponentů, typové zkoušky, :
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	osazení a zapojení :
	
	
	
	
	
	
	

	18
	31682100-3 
	Svorkovnice do stožáru, odjištění svítidla 
	ks 
	4,00000 
	1 115,00 
	4 460,00 
	 
	Vlastní 
	Indiv

	Díl: 
	210-6 
	HZS 
	 
	 
	 
	21 635,00
	 
	 
	 

	26
	509-4a 
	Montážní práce spojené s úpravou přípojky 
	hod 
	8,00000 
	340,00 
	2 720,00 
	 
	Vlastní 
	Indiv

	27
	509-4b 
	Použití mechanizace - vysokozdvižná plošina 
	den 
	1,00000 
	9 215,00 
	9 215,00 
	 
	Vlastní 
	Indiv

	30
	509-4e 
	Spolupráce s revizním technikem 
	hod 
	10,00000 
	340,00 
	3 400,00 
	 
	Vlastní 
	Indiv

	31
	509-4f 
	Výchozí revize 
	hod 
	10,00000 
	630,00 
	6 300,00 
	 
	Vlastní 
	Indiv

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem 
	 
	 
	 
	 
	330 552,00
	
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	828,75
	sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
	
	
	
	
	
	
	




	Položkový soupis prací a dodávek
	
	
	

	S: 
	OSV-001
	Rekonstrukce osvětlení fotbalového hřiště s UMT -Znojmo
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	O: 
	01
	SO 01 - UMĚLÉ OSVĚTLENÍ LED 200Lx - 4 stožáry 12m
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	R: 
	01 - VRN
	VEDLEJŠÍ A OSTANÍ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	P.č. 
	Číslo položky
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník
	Cen.
soustava /
platnost
	Cenová
úroveň

	Díl: 
	VN 
	Vedlejší náklady 
	 
	 
	 
	4 850,00
	 
	 
	 

	2
	005121 R 
	Zařízení staveniště 
	Soubor 
	1,00000 
	4 850,00 
	4 850,00 
	 
	RTS 21/ I 
	Indiv

	
	
	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

	Díl: 
	ON 
	Ostatní náklady 
	 
	 
	 
	20 898,00
	 
	 
	 

	4
	005211010R 
	Předání a převzetí staveniště 
	Soubor 
	1,00000 
	970,00 
	970,00 
	 
	RTS 21/ I 
	Indiv

	
	
	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

	5
	005211080R 
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soubor 
	1,00000 
	3 880,00 
	3 880,00 
	 
	RTS 21/ I 
	Indiv

	
	
	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu

	6
	005211020R 
	Měření intenzity osvětlení na hřišti kalibrovaným přístrojem s výstupním protokolem 
	Soubor 
	1,00000 
	8 288,00 
	8 288,00 
	 
	RTS 21/ I 
	Indiv

	
	
	Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území
staveniště kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí

	7
	00524 R 
	Předání a převzetí díla 
	Soubor 
	1,00000 
	2 910,00 
	2 910,00 
	 
	RTS 21/ I 
	Indiv

	
	
	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

	8
	005241010R 
	Dokumentace skutečného provedení 
	Soubor 
	1,00000 
	4 850,00 
	4 850,00 
	 
	RTS 21/ I 
	Indiv

	
	
	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

	 
	Celkem 
	 
	 
	 
	 
	25 748,00
	
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	828,75
	sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
	
	
	
	
	
	
	


























Příloha č. 2

	Harmonogram výstavby
	3.7.2023 - 28.7.2023

	RENOVACE OSVĚTLENÍ UMĚLÉ TRAVNATÉ PLOCHY HŘIŠTĚ SOKOLSKÁ
	týdny

	
	1
	2
	3
	4

	Demontáž stávajících svítidel, výložníků, svorkovnic, předřadníků,
předřadníkových skříní, kabelů ve stožárech
	 
	 
	 
	 

	Instalace a zapojení svítidel, svorkovnic, výložníků, kabelů ve stožárech
	 
	 
	 
	 

	Zaměření svítidel
	 
	 
	 
	 

	Demontáž stávajícího rozvaděče ovládání
	 
	 
	 
	 

	Instalace a zapojení rozvaděče ovládání
	 
	 
	 
	 

	Měření intenzity osvětlení
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