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Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 
 
uzavřená v souladu s ustanovením § 1724 až 1766  a ustanovením § 2586 až 2619 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“) 

mezi 

Objednatelem:  ČR – Státní úřad inspekce práce 
se sídlem:  Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
IČO:    750 46 962 
zastoupen/a:   Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu:     
datová schránka: cmwaazf 

(dále jen „Objednatel“) na straně druhé 
 
a 
 
Zhotovitelem:  SITEZ s.r.o. 
se sídlem:   Novoveská 3370, Nová Ves, 415 01 Teplice 
IČO:     286 62 814    
DIČ:     CZ 286 62 814   
zastoupen/a:   Ing. Tomáš Urban, jednatel společnosti 
bankovní spojení:  
číslo účtu:    
plátce DPH  ano 
datová schránka: 9xa7jo 

zapsán/a v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 25932 
(alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 

(dále společně také „smluvní strany“) 

Preambule 

1. Předmětem Smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou 
práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky malého rozsahu formou průzkumu trhu 
„OIP Ústí nad Labem – rekonstrukce parovodu (PD, AD, IČ, koordinátor BOZP)“. 

2. V otázkách týkajících se výkladu Smlouvy, má Smlouva přednost před nabídkou, nikoliv však před 
kogentními ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že má, respektive jeho poddodavatelé mají, zákonem vyžadovanou 
odbornou způsobilost pro splnění předmětu Smlouvy, kterou doložil v nabídce. Způsobilost 
Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání Smlouvy. 

4. Účelem Smlouvy je získání nezbytné dokumentace a zajištění nezbytných činnosti pro následnou 
realizaci stavby „Ústí nad Labem – rekonstrukce parovodu“ objektu Oblastního inspektorátu 
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práce pro Ústecký a Liberecký kraj, SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem (dále také jen „stavby“). 
Objednatel v této souvislosti uvádí, že je mu známo, že k rekonstrukci parovodu je třeba přistoupit 
z důvodu ireparabilního špatného stavu kolen, oblouků a potrubí, jež je způsoben stářím stávající 
parovodní soustavy. Rozsah parovodní soustavy je vymezen Kompletní původní projektovou 
dokumentací pro zhotovení parovodní přípojky, která tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. 

 Předmět Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této Smlouvy provést pro Objednatele níže uvedené Dílo pro 
akci s názvem „Ústí nad Labem – rekonstrukce parovodu“ a Objednatel se zavazuje za řádně  
a včas provedené Dílo zaplatit dohodnutou cenu.     

1.2 Předmětem Díla je zejména: 
1.2.1 Vypracování projektové dokumentace stavby (PD) ve stupni projektové dokumentace pro 

stavební povolení či ohlášku (dále pro účely této Smlouvy souhrnně označováno jako 
„stavební povolení“), bude-li relevantní pro tuto stavbu, a pro provádění stavby (PDPS) 
rozšířenou o dokumentaci pro výběr dodavatele (TDW); dále souhrnně označované také 
jako „část A“ nebo „projektová dokumentace“. 

1.2.2 Zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou 
dobu přípravy stavby, vč. vypracování plánu BOZP; dále souhrnně označované také jako 
„část B“. 

1.2.3 Zajištění výkonu inženýrské činnosti (IČ) za účelem získání potřebných povolení  
a stanovisek; dále souhrnně označované také jako „část C“ nebo „inženýrská činnost“. 

1.2.4 Zajištění autorského dozoru (AD) projektanta v průběhu realizace stavebních prací; dále 
souhrnně označováno také jako „část D“. 

1.2.5 Součástí plnění jsou rovněž i služby a úkony blíže nespecifikované, které jsou však 
nezbytné k řádnému výkonu činnosti a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci  
a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

1.3 Souhrnně dále také označované všechny činnosti uvedené v čl. 1.2.1 - 1.2.5 Smlouvy jako „Dílo“ 
nebo „plnění“. Zhotovitel se zavazuje zvolit v rámci vypracování projektové dokumentace takové 
řešení rekonstrukce parovodu, které je realizovatelné do zahájení topné sezony, tj. září 2023. 
Zároveň Objednatel Zhotovitele upozorňuje, že (jak je uvedeno ve sdělení Magistrátu města Ústí 
nad Labem, které tvoří přílohu č. 5 Smlouvy), při přípravě i provádění stavby je potřeba dodržet 
podmínky, které jsou v tomto sdělení Magistrátu města Ústí nad Labem uvedeny. 

1.4 Místem plnění je pozemek parc. č. 1930/12 v katastrálním území Ústí nad Labem umístěn před 
objektem Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj, se sídlem SNP 2720/21, 400 
11 Ústí nad Labem (objekt je ve vlastnictví státu s příslušností hospodaření pro Objednatele) a 
dále jsou místem plnění také další pozemky parc. č. 1930/10, 1930/13 a 1941/1 v katastrálním 
území Ústí nad Labem (pozemky ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem) související 
s předmětem plnění, případně další objekty a stavby, které leží na pozemcích sousedících 
s uvedeným objektem nebo jsou na pozemcích stavbou jen dotčených, jako např. komunikace, 
inženýrské sítě, parkovací plochy, garáže, vozovky, vnitrobloky, přípojky atd, viz  
Příloha č. 4 Smlouvy. 

 Bližší podmínky plnění části A 

2.1 Projektová dokumentace bude zpracována na základě Kompletní původní projektové 
dokumentace pro zhotovení parovodní přípojky, která byla Zhotoviteli předána již v rámci 
průzkumu trhu uvedeného v čl. 1 Preambule a je nedílnou součástí Smlouvy jako její  
Příloha č. 3.  
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2.2 Projektová dokumentace bude v souladu s českými technickými normami, právními, 
hygienickými, bezpečnostními a požárními předpisy, stavebními předpisy platnými v ČR, dalšími 
požadavky specificky upravenými pro území statutárního města Ústí nad Labem, přímo 
aplikovatelnými předpisy EU, aktuální úrovní odborných poznatků v oblasti stavebnictví, jakož i 
pokyny a požadavky výrobců příslušných materiálů nebo přístrojů, jejichž využití bude 
projektovou dokumentací při realizaci stavby předpokládáno. Dále budou respektovány 
připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených 
subjektů. 

2.3 Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu zpracování dle § 92 odst. 1 zákona  
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce  
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“), v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)  
a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 499/2006 Sb.“) a v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude dále v souladu s požadavky nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb.,  
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“)  
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 
Sb.“). 

2.4 Rozsah částí projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů  
a vyhláškou č. 499/2006 Sb. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované 
stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem 
na povahu a rozsah stavby, uvede Zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace 
důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

2.5 Při zpracování projektové dokumentace je nutno brát zřetel na místní podmínky, především 
sadové úpravy kolem parovodu, i v jeho ochranném pásmu, např. vzrostlé stromy a křoviny a také 
i podmínky, které jsou uvedeny ve sdělení Magistrátu města Ústí nad Labem coby  
Příloze č. 5 Smlouvy, tak jak je uvedeno i v čl. 1.3 Smlouvy. 

2.6 Plnění části A zahrnuje následující části: 
2.6.1 Polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby a přímo navazujících ploch včetně 

inženýrských sítí, jsou-li relevantní pro stavbu. 
2.6.2 Veškeré průzkumy potřebné pro zpracování projektové dokumentace, zejména stavebně 

technický průzkum a hodnocení konstrukcí z hlediska stavebně konstrukčního a stavebně 
technického, nebo oznámení dle čl. 2.6.3 Smlouvy, jsou-li relevantní pro stavbu. 

2.6.3 Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 100/2001 Sb.“), přičemž oznámení bude zpracováno v souladu s požadavky zákona  
č. 100/2001 Sb., je-li relevantní pro stavbu.  

2.6.4 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jen „DSP“), je-li 
relevantní pro stavbu: 
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 DSP dále bude obsahovat závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření ostatních organizací, stejně tak 
další relevantní doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby mohlo být 
vydáno stavební povolení s doložkou právní moci.  

 DSP bude předána Objednateli v počtu 1 paré, a to včetně potvrzení o jejím podání 
příslušnému stavebnímu úřadu a 1× v digitální podobě (na nosiči CD nebo DVD). 

2.6.5 Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele (dále jen 
„TDW“) a pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) souhrnně označované jako projektová 
dokumentace stavby: 
 Projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 

právními předpisy, a kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření  
a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy  
a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury). 

 Součástí projektová dokumentace stavby bude komplexní řešení stavby, kompletní 
doložená dokladová část, celkové náklady stavby, položkový výkaz výměr, oceněný 
položkový rozpočet, návrh časového harmonogramu stavby. 

 Položkový výkaz výměr bude obsahovat detailní položky včetně technické specifikace 
bez kumulovaných položek např. typu soubor, komplet, agregace a podobných 
kumulovaných položek, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány  
a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, ze kterých jsou složeny. 

 Oceněný výkaz výměr bude zpracován dle platné standardizované cenové soustavy  
v její aktuální cenové úrovni platné v době předání této části Díla s uvedením jeho 
názvu (např. RTS, a.s. nebo ÚRS CZ a.s.). Pokud Zhotovitel uvede vlastní položky, které 
nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a 
způsob jejich ocenění. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než 
jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výkaz výměr 
bude rozdělen na investice a opravy. 

 Projektová dokumentace a soupis stavebních prací s výkazem výměr nesmí obsahovat 
odkazy, které by mohly zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele, odkazy na 
obchodní názvy výrobků, odkazy na patenty, na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu. Takové odkazy mohou být použity 
pouze v případě, že stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné 
nebo srozumitelné. U každého takového odkazu musí být uvedeno zdůvodnění 
projektanta ve smyslu přechozí věty nebo uvedena možnost rovnocenné alternativy. 

 Projektová dokumentace stavby bude předána v počtu 3 paré a 1x v digitální podobě 
(na nosiči CD nebo DVD), a to i dokladové a přílohové části (výkresy ve formátu *.dwg, 
*.dwf a *.pdf a texty ve formátu *.doc, *.pdf, příp. *.xls., vč. výkazu výměr). Součástí 
každého paré budou rovněž doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, 
fyzických a právnických osob, potřebná pro vydání stavebního povolení vč. stavebního 
povolení, bude-li nezbytné pro tuto stavbu, a výkaz výměr a technické podmínky. Paré 
č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby a návrh 
časového harmonogramu stavby.  

2.7 Objednatel požaduje svolání minimálně počátečního jednání (kontrolního dne) svolaného 
bezprostředně po účinnosti Smlouvy a jednoho jednání (kontrolního dnu) s kontaktními osobami, 
popř. dalšími přizvanými osobami, v průběhu vypracování projektové dokumentace, PDPS, TDW 
a DSP, je-li pro tuto stavbu relevantní, přičemž Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovní dnů 
před konáním jednání odeslat podklady projednávané na jednání předem, nedohodnou-li  
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2.8 se smluvní strany jinak. Z každého jednání musí být Zhotovitelem vyhotoven písemný zápis,  
ve kterém bude zachycen průběh jednání, zejména požadavky Objednatele a možnosti řešení 
navržené Zhotovitelem, Zápis bude opatřen podpisy kontaktních, popř. přizvaných osob, které se 
jednání zúčastnily.  

2.9 V průběhu i v závěru prací bude tato projektová dokumentace projednána a odsouhlasena 
oprávněnou osobou Objednatele.  

2.10 Objednatel je povinen se vyjádřit k dokumentaci a v případě připomínek je Zhotovitel povinen 
tuto dokumentaci upravit. Jednání ohledně schválení a připomínkování DSP, je-li pro stavbu 
relevantní, musí proběhnout před jejím podáním stavebnímu úřadu ke stavebnímu řízení. V rámci 
těchto jednání budou Objednateli oznámeny připomínky dotčených orgánů a navržena varianta 
jejich řešení. Po schválení Objednatelem bude navržené řešení, které bude akceptovat 
připomínky dotčených orgánů zapracováno do dokumentace DSP. Po vydání stavebního povolení 
s doložkou právní moci při přípravě PDPS a TDW proběhne další jednání Zhotovitele  
s Objednatelem. Zhotovitel zapracuje případné změny, vyplývající z podmínek stavebního 
povolení a poslední požadavky Objednatele do dokumentace TDW, PDPS a výkazu výměr.  

 Bližší podmínky plnění části B 

3.1 V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou 
dobu přípravy stavby v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel zejména zajistí: 
3.1.1 V dostatečném časovém předstihu před zadáním Díla Zhotoviteli stavby předání 

Objednateli jako zadavateli stavby přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 
informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,  
a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 
stavby a její realizaci. 

3.1.2 Potřebnou součinnost mezi projektantem a koordinátorem BOZP v rozsahu nezbytném 
pro realizaci Díla. 

3.1.3 Vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") 
k zajištění povinnosti a dalších podmínek vyplývajících z § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 
Sb. a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Plán BOZP bude zpracovaný s ohledem na druh a 
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení. 

 Bližší podmínky plnění části C 

4.1 V rámci výkonu inženýrské činnosti Zhotovitel na základě udělené plné moci  
viz příloha č. 2 Smlouvy zajistí: 
4.1.1 Za účelem získání potřebných povolení a vydání stanovisek jednání s orgány státní správy 

včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí 
dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a zapracování 
připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace. 

4.1.2 Projednání záměru a projektovaného řešení s vlastníky dotčených a sousedních pozemků 
a vlastníky dopravní a technické infrastruktury. 

4.1.3 Zajištění vyjádření účastníků řízení. 
4.1.4 Obstarání dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, 

vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci), jsou-li relevantní. 
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4.1.5 Podání oznámení dle čl. 2.6.3 Smlouvy u příslušného úřadu za účelem obstarání závěru 
zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., je-li relevantní. 

4.1.6 Zpracování žádosti o vydání stavebního povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona 
a souvisejících předpisů, získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek 
nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti, její podání, dále zajistí doklady  
o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní 
správy a s ostatními účastníky řízení, získání stavebního povolení s doložkou právní moci 
a zastupování Objednatele jako stavebníka v příslušném řízení, je-li relevantní. 

4.1.7 Účast na místních šetřeních a provedení úkonů souvisejících se zajištěním stavebního 
povolení (dle posouzení záměru a rozhodnutí příslušného stavebního úřadu), je-li 
relevantní. 

4.1.8 Upozornění na případná nutná jednání s dalšími třetími osobami, budou-li relevantní pro 
budoucí stavební práce. 

4.1.9 Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá Zhotovitel Objednateli kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu. 

4.1.10 Zhotovitel předá Objednateli neprodleně originál stavebního povolení s doložkou právní 
moci a štítek „stavba povolena“, bude-li pro tuto stavbu nezbytné. 

 Bližší podmínky plnění části D 

5.1 V rámci výkonu autorského dozoru Zhotovitel zabezpečuje zejména tyto činnosti: 
5.1.1 Poskytnutí podpory po dobu trvání zadávacího řízení vztahujícího se k veřejné zakázce na 

realizaci stavebních prací zejména pak v: 
 zajištění návrhu kvalifikované odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve vazbě na Zhotovitelem zpracovanou projektovou dokumentaci  
a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace. 
Požadované informace (vysvětlení) je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout 
v písemné podobě (případně dle požadavku Objednatele e-mailem) nejpozději do  
2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku. Tato lhůta může být překročena pouze 
v případě, že odpověď Zhotovitele bude třeba doložit změnou či doplněním projektové 
dokumentace nebo změnou ve výkazu výměr a prací a v takovém případě Zhotovitel 
neprodleně oznámí Objednateli nutnost prodloužení lhůty a současně stanoví nejbližší 
možný termín doručení odpovědi Objednateli.  

 Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny u doručených nabídek. 
 Spolupráce s Objednatelem na znění vyjádření k námitkám nebo v řízení před Úřadem 

pro ochranu hospodářské soutěže. 
5.1.2 Účast na předání staveniště zhotoviteli stavby a účast na vybraných kontrolních dnech; 
5.1.3 Kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 

určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech 
s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

5.1.4 Posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů  
a ukazatelů. 

5.1.5 Udržování platnosti vydaných stanovisek a rozhodnutí dle čl. 4 Smlouvy a aktuálnosti 
stavu inženýrských sítí, to vše po dobu 60 měsíců od předání části A Díla. 

5.1.6 Součinnost s technickým dozorem stavebníka při kontrolní činnosti stavby. 
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5.1.7 Pravidelná účast na kontrolních dnech stavby organizovaných a svolávaných technickým 
dozorem stavebníka. 

5.1.8 Vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové 
dokumentaci. 

5.1.9 Sledování postupu realizace z technického hlediska a z hlediska časového plánu realizace. 
5.1.10 Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části Objednatelem od zhotovitele stavby, 

včetně případného komplexního vyzkoušení. 
5.1.11 Účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem, budou-li pro 

stavbu relevantní 
5.1.12 Ověření projektové dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovené 

Zhotovitelem stavby. 
5.1.13 Kontrola kompletnosti dokladů dokončené stavby. 
5.1.14 Kontrola kompletnosti dokladů dokončené stavby předkládaných zhotovitelem stavby 

pro kolaudační řízení, účast a poskytování součinnosti na kontrolních prohlídkách stavby 
prováděných příslušným stavebním úřadem a účast a poskytování součinnosti při 
kolaudaci stavby, je-li relevantní pro stavbu. 

5.1.15 Poskytování součinnosti při zajištění souhlasu s užíváním dokončené stavby (kolaudace), 
je-li relevantní pro stavbu. 

 Platnost a účinnost Smlouvy 

6.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  

6.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

6.3 Zhotovitel bere na vědomí, že na Smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně zavazuje 
informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle potvrzení správce Registru smluv  
o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř.  
již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém 
případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní 
strany zároveň). 

 Skončení Smlouvy a odstoupení 

7.1 Platnost Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran nebo výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran i bez udání důvodu  
s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet od prvního dne měsíce následujícího,  
po doručení písemné výpovědi. 

7.2 Poruší-li některá ze stran podstatně své povinnosti z této Smlouvy vyplývající, má druhá strana 
právo od této Smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména:  
7.2.1 Zhotovitel bude déle jak 15 dnů v prodlení s termínem dokončení části A Díla; 
7.2.2 předmět Díla předaný Zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není 

možno Objednatelem Dílo řádně užívat k účelu dle Smlouvy; 
7.2.3 vyhlášení konkurzu na Zhotovitele; 
7.2.4 neprovádění autorského dozoru; 
7.2.5 neprovádění inženýrské činnosti; 
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7.2.6 nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění Díla, 
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti; 

7.2.7 neuhrazení kterékoliv ceny části Díla nebo odměny Objednatelem po druhé výzvě 
Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve  
než 10 dnů po doručení první výzvy. 

7.3 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 
kdy strana povinná poruší své povinnosti. 

7.4 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy  
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

7.5 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení  
od Smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

7.6 Odstoupení smluvní strany či návrh dohody lze druhé smluvní straně zaslat prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb nebo způsobem uvedeným v čl. 20.1 Smlouvy. 

 Doba plnění, termíny dokončení Díla nebo jeho části 

8.1 Zhotovitel je povinen zahájit činnost vyplývající ze Smlouvy ihned po nabytí účinnosti Smlouvy. 

8.2 Lhůta pro zhotovení části A Díla činí nejdéle 60 kalendářních dnů, přičemž do lhůty nebude 
počítán časový úsek mezi dnem podání kompletní DSP na příslušný stavební úřad do dne nabytí 
právní moci stavebního povolení, bude-li relevantní. Součástí lhůty 60 dnů je i lhůta 30 dnů dle  
čl.  8.5. 

8.3 Plnění dle části B a C bude Objednateli protokolárně předáno ke dni protokolárního předání části 
A Díla. 

8.4 Plnění dle části D započne po ukončení části A–C Díla a ukončeno bude po obdržení kolaudačního 
rozhodnutí (je-li pro stavbu relevantní), provedení všech činností stanovených pro část D Díla  
a následným protokolárním předání části D Díla.  

8.5 Lhůta na vyjádření příslušných orgánů či třetích stran se pro účely této Smlouvy předpokládá do 
30 dnů od okamžiku podání příslušných žádostí, přičemž tato lhůta je součástí termínu plnění dle 
čl. 8.2 uvedených v této Smlouvě. Pokud Zhotovitel nesplní lhůtu v čl. 8.2 Smlouvy z důvodu 
překročení lhůty správním orgánem nebo třetí stranou uvedené ve větě první není Zhotovitel  
v prodlení, pokud Zhotovitel prokáže, že prodlení bylo způsobeno z důvodu nikoliv na jeho straně. 

 Předání a převzetí Díla  

9.1 Zhotovitel splní povinnost zhotovit část Díla jeho dokončením a protokolárním předáním 
Objednateli v souladu s tímto článkem Smlouvy v jeho sídle nebo místě plnění dle čl. 1.4 Smlouvy, 
přičemž protokoly podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu Objednatel 
prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. 

9.2 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené Dílo nebo jeho část převzít. K převzetí Díla nebo 
jeho části vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující vady a nedodělky, byť by 
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takovými vadami dotčené Dílo bylo způsobilé sloužit svému účelu. Nedodělkem se rozumí rovněž 
nedokončené práce stanovené Smlouvou. 

9.3 O převzetí každé části Díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí části Díla, a to dle níže 
uvedeného postupu: 

9.4 V případě části A bude předávání probíhat ve dvou fázích. První fáze bude ukončena předáním 
projektové dokumentace v rozsahu dle čl. 2.6.1 - 2.6.4 Smlouvy, druhá fáze bude následovat po 
vyhotovení projektové dokumentace stavby dle čl. 2.6.5 Smlouvy. V případě, že pro stavbu 
nebude stavební povolení relevantní, pak se výše uvedené znění tohoto článku nepoužije a platí, 
že převzetí části A proběhne po vyhotovení všech relevantních činností uvedených v čl. 2.6.1 - 
2.6.4 Smlouvy a po vyhotovení projektové dokumentace stavby dle č. 2.6.5 Smlouvy. 

9.4.1 V případě části B proběhne předání po vyhotovení plánu BOZP a vykonání všech 
relevantních činností v části B ujednaných dle čl. 3 Smlouvy, ne však dříve než okamžikem 
předání kompletní části A Díla dle čl. 9.4 Smlouvy. 

9.4.2 V případě části C bude předávání probíhat ve dvou fázích. První fáze bude ukončena 
stejným okamžikem jako předání první fáze projektové dokumentace dle čl. 9.4 Smlouvy, 
druhá fáze bude následovat po vykonání zbývajících činností dle čl. 4 Smlouvy, ne však 
dříve než okamžikem předání stavebního povolení, bude-li vyžadováno pro tuto stavbu, 
s doložkou právní moci. 

9.4.3 v případě části D Díla bude plnění předáno na základě protokolu o ukončení výkonu 
autorského dozoru, ne však dříve než po obdržení kolaudačního rozhodnutí, pokud bude 
pro tuto stavbu realizováno. 

9.5 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho převzetím. Přechod nebezpečí škody na dílo se řídí 
ustanovením § 2121 a násl. občanského zákoníku. 

 Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne Zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
stranami. 

10.2 Objednatel zajistí přístup Zhotoviteli do objektu a na pozemky se kterými má právo hospodaření, 
které souvisí s předmětem Díla dle Smlouvy. 

10.3 Objednatel v příloze č. 2 Smlouvy zmocnil Zhotovitele k úkonům potřebným k řádnému splnění 
předmětu Díla. 

10.4 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel je 
povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy  
a dohodami kontaktních osob, rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 

10.5 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by 
mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na splnění pokynů trvá, Zhotovitel neodpovídá za 
škodu takto vzniklou. 

10.6 Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele, jen je-li to nezbytné v zájmu Objednatele, a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však Zhotovitel nesmí od pokynů 
odchýlit, jestliže je to zakázáno Smlouvou nebo Objednatelem. 
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10.7 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu jakékoliv věci, zejména listiny, 
získané pro něj při činnosti dle této Smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich převzetí 
Zhotovitelem. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

10.9 V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, technickým dozorem stavby 
a Objednatelem a to bezodkladně. 

10.10 Smluvní strany sjednávají užití licence k Dílu v rozsahu uvedeném v § 38d ve spojení  
s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předáním jednotlivých částí Díla 
Objednateli poskytuje Zhotovitel Objednateli časově a prostorově neomezenou výhradní licenci 
k užití Díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování PD 
jinou osobou nebo využití Díla jako podkladu pro vytvoření jiného Díla. Cena licence je zahrnuta 
v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě 
vztahuje. Objednatel není povinen licenci využít, respektive Dílo dle této smlouvy dále používat 
nebo využívat. 

10.11 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

10.12 Zhotovitel se zavazuje, že se nebude účastnit sám, ani prostřednictvím osoby s ním jinak 
propojené, veřejné zakázky na výběr vlastního dodavatele stavebních prací, a to ani jako 
poddodavatel. 

10.13 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

 Realizační tým Zhotovitele 

11.1 Zhotovitel je povinen provádět plnění podle této Smlouvy osobami uvedenými v čl. 16.2 Smlouvy 
(dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).  

11.2 Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu, z důvodů na straně 
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud:  

11.2.1 nový Člen realizačního týmu nebude mít kvalifikaci v oboru „Technologická zařízení 
staveb“.  

11.2.2 po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

11.3 Případnou změnu kontaktních osob nebo změnu údajů u stávajících kontaktních osob jsou 
Smluvní strany povinny neprodleně prokazatelně oznámit druhé Smluvní straně. V tomto případě 
se ustanovení čl. 20.12 Smlouvy nepoužije. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že 
alespoň jeden Člen realizačního týmu na pozici Hlavní projektant musí být po celou dobu trvání 
Smlouvy buď zaměstnanec Zhotovitele nebo jím musí být Zhotovitel sám. 
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 Cena Díla 

12.1 Jednotkové ceny za jednotlivé části plnění jsou specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy – Kalkulace 
nabídkové ceny služeb, tak jak byla tato příloha vyplněna Zhotovitelem a učiněna součástí jeho 
nabídky, přičemž cena za Dílo bude uhrazena následovně: 
12.1.1 80 % z ceny za položku „Část A – projektová dokumentace“ uvedené v příloze č. 1 Smlouvy 

po protokolárním předání DSP v souladu s čl. 2.6.4 Smlouvy ve spojení s čl. 9.4 Smlouvy. 
12.1.2 20 % z ceny za položku „Část A – projektová dokumentace“ uvedené v příloze č. 1 Smlouvy 

po protokolárním předání Projektové dokumentace stavby dle čl. 2.6.5 Smlouvy  
ve spojení s čl. 9.4 Smlouvy. 

12.1.3 100 % z ceny za položku „část B – zajištění činnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby 
vč. zajištění vypracování plánu BOZP“ po protokolárním předání části B Díla dle čl. 9.4.1 
Smlouvy. 

12.1.4 60 % z ceny za položku „část C – inženýrská činnost“ po protokolárním předání první fáze 
části C Díla dle čl. 9.4.2 Smlouvy. 

12.1.5 40 % z ceny za položku „část C – inženýrská činnost“ po protokolárním předání druhé fáze 
části C Díla dle čl. 9.4.2 Smlouvy. 

12.1.6 100 % z ceny za položku „část D – autorský dozor“ po protokolárním předání části D Díla 
dle čl. 9.4.3 Smlouvy. 

12.2 V případě, že pro stavbu nebude stavební povolení relevantní, pak se ustanovení odstavce 12.1.1 
a 12.1.2 Smlouvy nepoužijí a platí, že 100 % ceny za položku Část A – projektová dokumentace“ 
uvedené v příloze č. 1 Smlouvy bude uhrazena po protokolárním předání Projektové 
dokumentace stavby dle čl. 2.6.5 Smlouvy ve spojení s čl. 9.4 Smlouvy. 

12.3 Ceny uvedené v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Ceny“) jsou nejvýše přípustnými  
a nepřekročitelnými, platnými po celou dobu trvání Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Ceny 
obsahují veškeré náklady, které při plnění svých závazků dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím 
vynaloží včetně nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté 
ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava a další náklady, které patří k úplnému  
a bezvadnému provedení Díla dle Smlouvy.  

12.4 Změna ceny Díla je možná jen na základě změny rozsahu Díla nebo z důvodu zásahu třetí osoby, 
jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro zhotovení Díla. Změna předmětu 
Smlouvy musí být sjednána písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným zástupci obou 
smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení těchto prací nevzniká. 

12.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků  
v nabídce, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění. 

12.6 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek: 
12.6.1 pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH 

a jen o změnu této sazby; 
12.6.2 pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiného plnění než uvedené  

v čl. 4 - 5 Smlouvy nebo pokud Objednatel vyloučí některé části nebo dodávky z předmětu 
plnění. 
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 Platební podmínky 

13.1 Po protokolárním předání a převzetí každé části Díla bez vad a nedodělků v souladu  
s čl. 9 Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vystavit fakturu. Součástí faktury bude 
Protokol o předání a převzetí příslušné části Díla dle čl. 9.3 Smlouvy. 

13.2 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.  

13.3 Objednatel nebude poskytovat jakékoli zálohové platby. 

13.4 Cena za plnění dle této Smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu – 
faktury Zhotovitele – na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Faktura musí obsahovat 
všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních 
předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura 
nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

13.5 Doba splatnosti daňového dokladu, faktury vystavené Zhotovitelem, bude min. 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.  

13.6 Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele  
ve prospěch účtu Zhotovitele. 

13.7 Faktura bude vždy obsahovat název průzkumu trhu „OIP Ústí nad Labem - rekonstrukce 
parovodu (PD, AD, IČ, koordinátor BOZP)“. 

13.8 Faktury budou vystavovány výhradně elektronicky a zasílány na email: opava@suip.cz a kontaktní 
osobě Objednatele uvedené v čl. 16.1 Smlouvy. 

13.9 Zhotovitel výslovně uvádí, že před uzavřením této Smlouvy správce daně vůči němu nerozhodl, 
že je ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, tzv. nespolehlivým plátcem. Pakliže bude správcem daně následně rozhodnuto, že 
Zhotovitel nespolehlivým plátcem je, je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele, a to 
do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí Zhotoviteli; Zhotovitel je srozuměn s tím, že 
v takovém případě mu bude daň z přidané hodnoty uhrazena až poté, co Objednateli doloží, že 
příslušnému správci daně daň z přidané hodnoty uhradil. 

 Odpovědnost za vady 

14.1 Zhotovitel je odpovědný za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 
jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle projektové dokumentace, 
jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení. 

14.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, existující v době jeho předání. Za vady později vzniklé jen tehdy, 
byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba na Dílo provedené Zhotovitelem dle 
této Smlouvy je v délce 60 měsíců a začíná běžet dnem předání a převzetí poslední části Díla, tedy 
části D, Objednatelem bez vad a nedodělků v souladu s čl. 9.3 Smlouvy. 

14.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů převzatých 
od Objednatele, přičemž Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.  

14.4 Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které Objednateli vzniknou v důsledku vadného předmětu 
Díla podle této Smlouvy. 

14.5 Pro případ vady Díla dle této Smlouvy sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat 
bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu po 

mailto:opava@suip.cz
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uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem, nejpozději však do 14 dnů, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. 

14.6 Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění.  

14.7 Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla stanovených touto 
Smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy. 

 Sankční podmínky 

15.1 V případě prodlení Zhotovitele s předáním části A Díla dle čl. 8.2 Smlouvy je oprávněn fakturovat 
Objednatel smluvní pokutu ve výši 2 % včetně DPH z ceny části A Díla, za každý i započatý den 
prodlení. 

15.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním části B, C a D Díla dle čl. 8.3 a 8.4 Smlouvy je oprávněn 
fakturovat Objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné části ceny Díla včetně DPH, za 
každý i započatý den prodlení. Tj. v případě prodlení s částí B Díla je Objednatel oprávněn 
fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části B díla včetně DPH, v případě 
prodlení s částí C Díla je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  
0,5 % z ceny části C díla včetně DPH a v případě prodlení s částí D Díla je Objednatel oprávněn 
fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části D díla včetně DPH. Pro odstranění 
pochybností Smluvní strany uvádí, že v případě současného prodlení s povinností předat více částí 
Díla, běží příslušné smluvní pokuty vedle sebe, a tudíž se sčítají. 

15.3 V případě nedodržení povinnosti stanovené v čl. 17.1 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý 
den prodlení. 

15.4 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. 17.2 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele. 

15.5 Poruší-li Zhotovitel povinnost podle čl. 11.1 Smlouvy provádět plnění podle Smlouvy osobami 
uvedenými v čl. 16.2 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení povinnosti. 

15.6 V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. To se netýká 
případů dle předchozího čl. 15.1 a 15.5 Smlouvy. 

15.7 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

15.8 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 
bude Objednatelem o vzniklém porušení a výši následné sankce prokazatelně informován. 

15.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody či újmy vzniklé 
 v příčinné souvislosti s prodlením či porušením povinnosti Zhotovitele. 

15.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

15.11 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 

 Kontaktní osoby 

16.1 Objednatel 
16.1.1 Osoba pověřená jednat jménem Objednatele:  
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Jméno a příjmení:  
Funkce:   inspektor 
Telefon:    
Email:      
 
Jméno a příjmení:  
Funkce:   vedoucí ekonomicko-provozního oddělení 
Telefon:    
Email:     

Objednatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny 
zastupovat Objednatele ve věcech jim určených smlouvou, s výjimkou činění úkonů, kterými by 
docházelo ke změně Smlouvy. 

16.2 Zhotovitel 
16.2.1 Hlavní projektant (osoba prostřednictvím, které Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci 

průzkumu trhu)  
Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Urban 
Funkce ve společnosti:  jednatel společnosti 
Telefon:     
Email:    

16.2.2 Autorský dozor (osoba prostřednictvím které Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci 
průzkumu trhu) 
Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Urban 
Funkce ve společnosti:  jednatel společnosti 
Telefon:     
Email:    

16.2.3 Osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele vyjma záležitostí příslušící osobám 
uvedeným v čl. 16.2.1 a 16.2.2 Smlouvy: 
Jméno a příjmení: Ing. Jan Mandzák 
Funkce ve společnosti:  jednatel společnosti 
Telefon:     
Email:    

Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny 
zastupovat Zhotovitele v záležitostech týkajících se plnění Smlouvy. 

 Pojištění Díla 

17.1 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě pokrývající předmět plnění Smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši 
nejméně 1 000 000,- Kč (jeden milión korun českých), přičemž spoluúčast nebude vyšší než 5 (pět) 
% z limitu pojistného plnění. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

17.2 Pojištění dle čl. 17.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen prokázat kdykoliv po dobu trvání Smlouvy na 
základě písemné výzvy Objednatele (adresované kontaktní osobě uvedené v čl. 16.2.3 Smlouvy 
nebo doručené do datové schránky) tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu 
(postačuje prostá kopie) či obdobný doklad o trvání pojištění do 7 kalendářních dnů od doručení 
této výzvy.  

17.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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 Ochrana osobních údajů 

18.1 Smluvní strany se zavazují zajistit při plnění Smlouvy ochranu osobních údajů svých zaměstnanců, 
příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v 
souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména dle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), (dále jen „GDPR“). 

18.2 Smluvní strany si pro účely splnění Smlouvy navzájem v případě potřeby a v nezbytném rozsahu 
zpřístupní osobní údaje svých zaměstnanců a osob uvedených v projektové dokumentaci - jméno 
a příjmení, služební e-mailová adresa a čísla služebního telefonu, název funkce (dále jen „Osobní 
údaje“). Každá ze smluvních stran bude na základě uzavřené Smlouvy jí zpřístupněné Osobní 
údaje zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely splnění Smlouvy. 

18.3 Smluvní strany jako správci zpřístupněných údajů prohlašují, že jsou oprávněny Osobní údaje 
zpřístupněné druhé smluvní straně zpracovávat v souladu s některým titulem pro zpracování dle 
čl. 6 GDPR.   

18.4 Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž Osobní údaje budou zpřístupněny druhé 
smluvní straně, budou či byli zpřístupňující smluvní stranou v potřebném rozsahu informováni dle 
čl. 13 GDPR (případně čl. 14, pokud přichází v úvahu), včetně sdělení informace o identitě smluvní 
strany, jíž jsou Osobní údaje zpřístupňovány a která je bude zpracovávat na základě Smlouvy. 

18.5 Smluvní strany se zavazují, že každá z nich bude samostatně vyřizovat žádosti subjektů Osobních 
údajů a plnit další povinnosti dle GDPR a dalších právních předpisů, přičemž se budou ve vztahu 
ke zpřístupněným Osobním údajům navzájem informovat o uplatněných žádostech subjektů 
údajů, budou-li se takové žádosti dotýkat zpracování Osobních údajů prováděného druhou 
smluvní stranou, a vyvinou potřebnou součinnost k vyřízení těchto žádostí, a to i popř. po 
skončení účinnosti Smlouvy.  

18.6 Smluvní strany se zavazují, že zpřístupněné Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely 
plnění Smlouvy po dobu jejího trvání, popř. z důvodu oprávněného zájmu po dobu trvání tohoto 
oprávněného zájmu, a poté uloženy za účelem plnění právní povinnosti na dobu stanovenou na 
základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě příp. dle jiných právních předpisů, 
obvykle nejdéle dalších 10 let, není-li z důvodu archivace stanovena doba delší. V případě, když 
by některá ze smluvních stran při své činnosti dle Smlouvy zjistila, že zpřístupněné Osobní údaje 
(některé z nich) jsou nepřesné, oznámí takovou skutečnost druhé smluvní straně. Ta smluvní 
strana, která Osobní údaje zpřístupnila, zajistí jejich opravu či výmaz (bude-li to možné) a oznámí 
druhé smluvní straně výsledek jeho činnosti k provedení téhož. 

18.7 Smluvní strany se rovněž zavazují, že zpřístupní Osobní údaje pouze omezenému okruhu svých 
zaměstnanců, pro které je to nezbytné v souvislosti s plněním Smlouvy (dále jen „dotčení 
zaměstnanci“), aby bylo co nejvíce minimalizováno riziko porušení zabezpečení zpřístupněných 
Osobních údajů. Smluvní strany se dále zavazují, že dotčenými zaměstnanci budou pouze 
zaměstnanci proškolení v oblasti nakládání s osobními údaji. 

18.8 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o zpřístupněných Osobních údajích a o 
organizačních a technických opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost osobních údajů 
a dále zavázat povinností mlčenlivosti ve vztahu ke zpřístupněným Osobním údajům všechny své 
dotčené zaměstnance, popř. i všechny spolupracující osoby, není-li jim povinnost mlčenlivosti již 
uložena zákonem. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení trvání Smlouvy, přičemž se nevztahuje 
na Osobní údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout třetím osobám dle zákona či na 
zpřístupnění Osobních údajů pro určení, výkon či obhajobu právních nároků smluvní strany, zejm. 
v soudním řízení. 
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18.9 Smluvní strany se zavazují, že při práci s Osobními údaji zohlední povahu těchto Osobních údajů 
a zabezpečí je vždy před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním či 
neoprávněným zpřístupněním. V tomto ohledu se smluvní stany zavazují zejména posoudit rizika 
konkrétního nakládání s Osobními údaji a zavést taková technická a organizační opatření, která 
odpovídají danému riziku, které představuje zpracování Osobních údajů, a povaze Osobních 
údajů, které mají být chráněny tak, aby to bylo v souladu s požadavky GDPR. 

18.10 Smluvní strany se zavazují vzájemně si bezodkladně poskytnout informace o porušení 
zabezpečení zpřístupněných Osobních údajů, včetně případů získání náhodného nebo 
neoprávněného přístupu k těmto osobním údajům, o nichž se při své činnosti dozví, a to bez 
ohledu na to, u které ze smluvních stran k porušení zabezpečení došlo. 

 Zásady odpovědného zadávání 

19.1 Při zpracování Díla bude zohledněn požadavek Objednatele upřednostňovat ekologicky šetrná 
řešení, zejména budou zohledněny a uplatněny environmentální aspekty spočívající zejména ve 
snížení energetické náročnosti budovy (objektu), v omezení spotřeby energií, omezení spotřeby 
surovin, a možnosti využití recyklovaných stavebních materiálů. Zohlednění těchto požadavků 
bude konkretizováno v projektovém řešení, v technických zprávách, ve specifikacích a výpisech 
prvků a materiálů, které budou součástí Díla. Takto navrhované řešení nesmí vést vzhledem 
k povaze a smyslu stavby k pořizování plnění nebo postupům, které odporují tzv. principům 3E, 
nebo jsou jinak nepřiměřené či diskriminační pro potenciální účastníky na Zhotovitele stavby. 

19.2 Zhotovitel vyvine úsilí všude tam, kde to bude možné a účelné, zapojit do plnění této Smlouvy 
osoby se zdravotním postižením. 

19.3 Zhotovitel se výslovně zavazuje při realizaci této Smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
vykonávajícím práci související s předmětem této Smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce, zákaz výkonu nelegální práce 
apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (orgány inspekce práce, krajská hygienická stanice 
atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této Smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, může být považováno jako porušení Smlouvy 
mající za následek výpověď této Smlouvy s výpovědní lhůtou dle čl. 7.1 Smlouvy. Bude-li se 
Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany 
Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení 
Objednateli neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového 
rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li 
pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 
strany Zhotovitele. Nesplnění výše uvedené informační povinnosti je považováno za porušení 
Smlouvy. 

19.4 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům za podmínek 
vycházejících z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit fakturu poddodavateli za plnění 
související s předmětem této Smlouvy nebo jeho části, a které Zhotovitel vyúčtoval Objednateli, 
a to do 10 dnů ode dne obdržení platby za toto plnění od Objednatele. 

19.5 Objednatel preferuje, aby výstupy z této Smlouvy nebo jejich přílohy byly v průběhu plnění 
předávány v elektronické podobě, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak. V případě předání 
výstupů ve fyzické (papírové) podobě je ze strany Objednatele preferováno vytištění na 
kancelářském papíru splňující kritéria pro získání „Ekoznačka EU“ (nebo obdobné). 

19.6 Zhotovitel se zavazuje přenést plnění povinností a závazků deklarovaných v rámci tohoto článku 
rovněž i na své poddodavatele. 

http://sovz.cz/temata/tema1/
http://sovz.cz/temata/tema1/
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19.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn 
v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného 
ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu GDPR. 

 Ostatní a závěrečná ujednání 

20.1 Má-li Zhotovitel datovou schránku, považují se veškeré zásilky zaslané Objednatelem za doručené 
dnem dodání do datové schránky Zhotovitele, a to včetně výpovědi Smlouvy. 

20.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

20.3 Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek podle této Smlouvy. Ustanovení 
tohoto článku se nevztahuje na poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

20.4 Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 

20.5 Pokud by jednotlivá ustanovení Smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, 
nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného 
ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu  
a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných 
důvodů stala některá ujednání této Smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou 
tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že Smlouva 
je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se  
o ustanovení, která oddělit nelze. 

20.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

20.7 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

20.8 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé této Smlouvy včetně nabídky v jejím plném znění, 
jakož i všech úkonů a okolností s touto Smlouvou a průzkumem trhu s názvem „OIP Ústí nad 
Labem – rekonstrukce parovodu (PD, AD, IČ, koordinátor BOZP)“. souvisejících. 

20.9 Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažené v této Smlouvě a jejích přílohách nejsou 
považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by Zhotovitel 
trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím 
a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 občanského zákoníku, 
za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel. 

20.10 Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající  
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. Totéž platí o postoupení Smlouvy. 
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20.11 Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku 
Objednatele za Zhotovitelem. 

20.12 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně, formou číslovaných dodatků, potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Ústní ujednání při provádění Díla jsou právně neúčinná. 

20.13 Smlouva je sepsána v českém jazyce ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 
smluvních stran.  

20.14 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem připojují svoje podpisy.  

Přílohy: 

Příloha č. 1 Kalkulace nabídkové ceny služeb 

Příloha č. 2 Plná moc Objednatele 

Příloha č. 3 Kompletní původní projektová dokumentace pro zhotovení parovodní přípojky 

Příloha č. 4 Mapa trasy parovodu 

Příloha č. 5 Sdělení Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

 

 

 

Zhotovitel: 

SITEZ s.r.o. 

 

Objednatel: 

ČR – Státní úřad inspekce práce 

Místo, datum V Teplicích ……………….. Místo, datum V Opavě ……………………. 

Jméno Ing. Tomáš Urban Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn 

Pozice Jednatel společnosti Pozice Generální inspektor SÚIP 

 

Podpis 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

 

 

 

Podpis 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

 

 
 



část plnění předmět jednotka

min. limit  - % z 

nabídkové ceny 

celkem

cena bez DPH DPH cena vč. DPH

Část A projektová dokumentace celek
není zadavatelem 

stanoveno
99 000,00 Kč 21% 119 790,00 Kč

Část B
zajištění činnosti koordinátora BOZP při přípravě 

stavby vč. zajištění vypracování plánu BOZP
celek

není zadavatelem 

stanoveno
13 000,00 Kč 21% 15 730,00 Kč

Část C inženýrská činnost celek
není zadavatelem 

stanoveno
10 000,00 Kč 21% 12 100,00 Kč

Část D autorský dozor celek
není zadavatelem 

stanoveno
7 000,00 Kč 21% 8 470,00 Kč

129 000,00 Kč 156 090,00 Kč

Příloha  č. 1 Smlouvy - Kalkulace nabídkové ceny služeb

Nabídková cena celkem



Příloha č. 2 Smlouvy 
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PLNÁ MOC 
 
Objednatel 
ČR – Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
Zastoupený: Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem, generálním inspektorem SÚIP 
IČ: 750 46 962 
 
dále jen Objednatel 
 
Zplnomocňuje 
 
 
Zhotovitele: SITEZ s.r.o. 
Sídlo:   Novoveská 3370, Nová Ves, 415 01 Teplice 
Zastoupen: Ing. Tomášem Urbanem, jednatelem společnosti     
IČ:    286 62 814     
 
 
k jednání jménem Objednatele a k jeho zastupování při právních jednáních, kterých je třeba pro 
zajištění stavebního povolení pro účely stavby „OIP Ústí nad Labem – rekonstrukce parovodu (PA, AD, 
IČ, koordinátor BOZP)“. 

Zejména se jedná o podávání návrhů příslušným orgánům státní správy k zajištění správních 
rozhodnutí, získání všech potřebných podkladů, stanovisek, vyjádření a souhlasů potřebných pro 
uvedené správní řízení, nahlížení do příslušných správních spisů, podávaní ostatních návrhů a vyjádření 
jménem zmocnitele (tedy Objednatele), podání odvolání a jiných opravných prostředků a přebírání 
úřední korespondence jménem Objednatele. Dále k zastupování Objednatele při jednání s fyzickými  
i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy, se správci či majiteli inženýrských sítí, 
správci komunikací, toků a dalšími, s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, včetně právních předpisů s ním souvisejících. 

 

Za Zhotovitele je oprávněn jednat zaměstnanec  Ing. Tomáš Urban, jednatel společnosti 

 
 
V Teplicích dne ……………    V Opavě dne ……………………. 
 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………………. 
tuto plnou moc přijímám    Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
Ing. Tomáš Urban     generální inspektor SÚIP 



MAGISTRÁT MESTA ÚSTÍ NAD LABEM 
VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM 
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
A ST A VEBNÍHO ŘÁDU 

Č. SPISU: 
Č.JEDNACÍ: 
VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
E-MAIL:

400568/2022 
MMUL/OÚPSŘ/S/418306/2022/Mar J 

 
 

 

V ÚSTÍ NAD LABEM 
12.12.2022 

SDĚLENÍ 

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem, obdržel dne 24.11.2022 
od Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, 
IČO 75046962, SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem 11 žádost o posouzení stavby pod názvem: 

Výměna parovodní přípojky pro objekt Oblastního inspektorátu práce, SNP 2720/21 
Ústí nad Labem, 

na pozemku parc.č. 1930/12 v katastrálním území Ústí nad Labem. 

Popis: Bude provedena výměna stávajícího potrubí parovodní přípojky včetně potrubí vratného 
kondenzátu pro objekt oblastního inspektorátu. Potrubí bude pouze vyměněno a bude vedeno ve stávající 
trase. 

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem posoudil Vaši žádost 
a zjistil, že se jedná o stavbu, která splňuje podmínky dané v § 79, odst. 2., písm. s), zákona č. 183/2006 

I 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - jedná se o výměnu vedení technické 
infrastruktury - nemění se její trasa a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo 
bezpečnostního pásma. 
K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že předmětná stavba n e v y  ž a d u j e, podle § 79, odst. 2, písm. s) 
stavebního zákona vydání rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. 
Dále Vám sdělujeme, že předmětná stavba podle § I 03, odst. I, písm. a) n e v y  ž a d u j e stavební 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
Pokud stavba vyžaduje provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník povinen zjistit si 
informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu. 
Pokud by trasa parovodní přípojky byla změněna, jedná se o stavbu vyžadující vydání rozhodnutí o 
umístění stavby nebo vydání územního souhlasu dle stavebního zákona. 

Upozorňujeme Vás, že stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, tato 
povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a 
zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je 
povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními 
předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení 
nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných 
svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v 
dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené. 
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