
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

(dále jen ,,smlouva")

Článek l.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace

Sídlo : Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov

zastoupený: PhDr. Barborou Holubovou, ředitelkou

Technický dozor stavebníka:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ič: 49459881 Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

Sídlo:

BYTOP-GAS, spol. S r.o.

Bratislavská 5, Hustopeče, 693 01

zastoupený: p.Svatopluk Cabal

oprávněn jednat ve věcech technických

bankovní spojení:

lČ: 42324238 DIČ: CZ42324238

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR v Brně, oddíl C, vložka 2621

(dále jen ,,zhotovitel")



t

Článek ii.

Předmět smlouvy

1.

2.

3.

'P'-

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočÍvajÍcÍ ve zhotovení stavby
,,Rekonstrukce kotelny 2 (vedlejší budova)" včetně souvisejIclch dodávek a služeb (dále jen
,,dílo") a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté
v ČI. V této smlouvy.

Záměrem objednatele je rekonstrukce plynové kotelny v objektu Riegrova 270, Tišnov.
Plynová kotelna se nacháziv l.PP objektu a jejitechnologické vybaveni je v současnosti na
pokraji své životnosti.

Dílo bude provedeno v režimu Design & Build. Předmětem díla je:
(i) vypracování kompletní projektové dokumentace rekonstrukce kotelny. Projektová

dokumentace bude vyhotovena ve stupni pro prováděni stavby ve smyslu ustanoveni
§3 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v rozsahu podle přil.č. 13 této vyhlášky
a to minimálně v projekčnich částech D.1.3 (Požárně bezpečnostní řešení) a D.1.4
(Technika prostředí staveb; ZTI, plynová odběrná zařízeni, vzduchotechnika, vytápěni,
měřeni a regulace, silnoproudá elektrotechnika, elektronické komunikace).
Dokumentace bude předána ve dvou výtiscích a lx digitálně na USB disku ve formátech
.pdf, a otevřených formátech .dwg, .docx, .xlsx

(ii) projednáni dokončené projektové dokumentace (i) mezi zhotovitelem a
objednatelem, při níž bude ze strany objednatele vyhodnoceno splněni jeho
požadavků stanovených v rámci orientačního soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb podle odst.4

(iii) realizace stavebních prací podle projektové dokumentace odsouhlasené
objednatelem

(iv) zprovoznění rekonstruované kotelny. Bezpečnost provozu bude ze strany zhotovitele
doložena revizními zprávami vyhrazených technických zařizeni a odbornou prohlídkou
kotelny. w ÉQ'

4. Orientační vymezení rozsahu díla:

- vypracováni projektové dokumentace rekonstrukce kotelny ve stupni pro provádění
stavby, obsahujícŕ

" výpočet potřebného množství vzduchu pro spalováni a potřebného
tahu kotlů,

· návrh technického řešeni a výpočet účinného větrání kotelny a
prostorů souvĹsejÍcÍch s provozem kotelny, včetně opatření pro trvalé
snižováni prostorové (vzdušné) vlhkosti v kotelně,

· návrh technického řešení a výpočet zabezpečovacího zařízení kotlů,
· stanoveni způsobu obsluhy.

- dvojice plynových kondenzačních kotlů (plynové spotřebiče typu C s nasáváním
spalovacího vzduchu mimo prostor kotelny) o minimálním celkovém výkonu 170 kW
(2 x 85kw). Plynulá regulace výkonu jednotlivého kotle od 10 kW, s komunikací TCP/lP
Mod Bus, RS485, kaskádové řIzenL Propojení kaskádové hydraulické včetně čerpadel,
bezpečnostní sada. ÚČinnost kotlů při jmenovitém výkonu (pro střední teplotu vody
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v kotli 70°C) větší nebo rovna 95%. Účinnost kotlů při částečném výkonu (při teplotě
vratné vody dodávané do kotle 30°C) větší nebo rovna 105%. propojeni kaskádové
hydraulické. Kotlová čerpadla potřebného výkonu s řízeným průtokem, ovládací
napětí O-lOV, bezpečnostní sada, vyrovnávač tlaku HVDT včetně izolace, ochrana
kotlů separátorem nečistot s magnetem. Kotle budou instalovány na nosných
kovových rámech v odstupu od stěny kotelny (zdivo není izolováno proti zemní
vlhkosti).

- Spalinová cesta - kaskádový systém odkouřeni včetně nové nerezové vložky osazené
do stávajÍcÍho komínu; délka cca 15m.

- Realizace účinného prostorového větráni kotelny; ohřev přívodu vzduchu a úpravy
stávajIciho odvětrání.

- Nové rozvody plynovodnIho potrubí v kotelně a připojení kotlů; doplnění
automatického bezpečnostního uzávěru a výměna hup, nátěry potrubí. Demontáž a
odvoz (likvidace) původních kotlů.

- expanzní (stávajÍcÍ membránová expanzní nádoba o objemu 3001) a doplňovacI
zařIzenI, včetně změkčovacího filtru, nádrže na upravenou vodu a dávkovací čerpadlo
chemikálií, neutralizační box včetně náplně 170kW, včetně úpravy přívodu vody.
Demontáže a montáž zařízenI, včetně potrubních rozvodů.

- strojní zařIzenI kotelny. Sdružený rozdělovač/sběrač se dvěma ekvitermně řízenými
topnými větvemi (otopná soustava s tělesy), vše včetně elektronicky řízených
čerpadel (s frekvenčním měničem otáček), třícestných regulátorů, servopohonů
řízených ekvitermním regulátorem, armatur, spojovaciho potrubí, dopojení na
stávajÍcÍ rozvody; izolace rozvodů a technologických prvků. Demontáže a montáže
zařÍzenj; odvoz a likvidace demontovaného materiálu. Veškeré zařízení bude uloženo
na samostatných podnožích, odsazených od zdiva kotelny.

- zařIzenI elektro a MAR - rozváděč vybavený pro řIzeni kotelny o instalovaném výkonu
200kW, obs|uhujÍcÍ 2 nezávislé směšovací okruhy topné vody, ekvitermní regulace,
efektivní řIzeni kotlové kaskády, přehledné vizualizace technologie se zobrazením
toku energií, vzdálená správa prostřednictvím internetového připojení, bezdrátové
připojení k internetu, snímače tlaku vody v systému, teplot, koncentrace plynu a CO,
čidlo zaplaveni, automatické odesäáni poruchových zpráv, aplikační software řIzení
kotelny. vše v rozsahu nezbytném pro za jištěnj automatického provozu kotelny.
přepojeni stávajÍcÍho osvět|ení kotelny do nového rozváděče. Provozní testy
dokončeného systému.

- Oprava povrchů stavebních konstrukci:
" Dodávka a montáž nových dveří s deklarovanou požární odolnostI ve vstupu do

kotelny.
" Otlučeni omítek v celé ploše zdiva, vyČiŠtění spár, |oká|ní opravy; sanační

omítka pro vysoké zasolení; vymalováni paropropustným materiálem;
orientační rozsah oprav povrchů zdiva 50m2; vymalováni stropu

" Oprava povrchu betonové podlahy + její nátěr; nová podlahová vpusť.
" Likvidace suti vzniklé z oprav kotelny.

- zprovozněni kotelny a provedeni předepsanůch zkoušek.
- výchozí revize p|ynovodních potrubních rozvodů, tlaková zkouška.
- revize elektro.
- revize tlakových nádob.
- revize spalovacích cest.
- odborná prohlídka kotelny.
- provozní řád kotelny.
- revizní kniha.

5. Součásti předmětu díla je též:
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· vybudováni, bezpečný provoz a následné odstraněni zařízení staveniště,

· zpracováni dokumentace skutečného p[ovedení stavby (ve dvou výtiscích a lx digitálně na USB
disku ve formátech .pdf, a otevřených formátech .dwg, .docx, .xlsx),

· provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentaci a smlouvou
předepsaných zkoušek, vC. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem,
vztahujkích se k prováděnému předmětu díla,

· další práce, činnosti a úkony souvisejÍcÍ s prováděním díla (např. zajištěni povoleni k zvláštnímu
užíváni komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povoleni dočasného umÍstěnj či
přerMstěni dopravních značek, náklady na energie vC. osazeni podružného měření apod.),

· odvoz a uloženIvybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uloženi,

· ochrana povrchů stávajÍcÍch stavebních konstrukci před poškozením v důsledku probihajÍcÍ
stavební činnosti,

· zábor veřejného prostranství,

· průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součásti ceny díla.

Článek Iii.

Místo provedení díla, podklady' a součinnost objednatele

1. Místem provedení díla je budova Riegrova 270, Tišnov.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít staveniště prosté práv třetích osob,
a to nejpozději do 2 pracovních dnů od data odsouhlaseni projektové dokumentace pro provádění
stavby. O předáni a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol.

3. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli
M-

· · V f · vr W 'binformace pro radne uz|van| staveniste, a ~ena:

a) určení přístupových cest,

b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody a elektrické energie.

4. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle
této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plněni povinnosti,
které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů,
vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby, zúčastňovat se jednání,
na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace
potřebné pro řádné prováděni díla.
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Článek lV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 120 po sobě jdoucích
kalendářních dnů od data zahájení realizace díla. Dilči závaznou lhůtou plněni je předložení kompletní
projektové dokumentace zhotovitelem objednateli nejpozději ve lhůtě 50 kalendářních dnů od data
zahájeni realizace díla. Teprve objednatelem odsouhlasená verze projektové dokumentace bude
podkladem pro uděleni jeho souhlasu se zahájením stavebních prací. Odstraňování případných vad
předložené projektové dokumentace, které způsobí prodlužovánI lhůty vymezené pro projekční
činnost, nebudou důvodem pro prodloužení celkové doby plnění.

2. Realizace díla podle odst.1 bude zahájena podpisem této smlouvy o dílo.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 951.484,- KČ

DPH (21%) : 199.812,- KČ

cena včetně DPH : 1.151.296,- Kč

(slovy: DevětsetpadesátjednatisÍcčtyřistaosmdesátčtvři korun bez DPH).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 12.4. 2023,
předložené v rámci výběrového řIzenI. Tato dohodnutá cena Díla Zhotovitele pro Objednatele podle
této Smlouvy obsahuje všechny náklady souvĹsejÍcÍ se zhotovením díla (jak projektové dokumentace,
tak i stavebních prací), vedlejší náklady souvĹsejÍcÍ s umÍstěnim stavby, zařízením staveniště a také
ostatní náklady souvĹsejÍcÍ s plněním zadávacích podmínek stanovených zadavatelem (objednatelem)
v rámci výběrového řIzenI.

3. Cenu díla podle odst.1lze měnit v případě, jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla podle ČI. ||. této smlouvy;
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla podle ČI. Il. této smlouvy o dílo;
C) při realizaci díla se zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla:
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem;
c) dojde ke změně sazby DPH.

4. V případě dodatečných prací, které přímo nesouvisí s rekonstrukci kotelny, bude jejich jednotková
cena odvozena z cenové soustavy RTS, a.s. v aktuálni cenové hladině.
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Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen
,,faktur"), vystavovaných zhotovitelem v měsIČnIm intervalu.

Dílo bude zhotovitelem vyúčtováno a objednatelem uhrazeno prostřednictvím dÍ|čÍch splátek po
dokončeni niže definovaných fázi prováděni a předávání dokončeného díla:

- Po předání dokončené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění
stavby, výše splátky 4% z celkové ceny díla

- Po demontáži technologie stávajIcI kotelny a provedeni stavebních úprav (oprava omítek,
rekonstrukce komínu, výmalba) před montáží nového technologického vybaveni;
výše splátky 16% z celkové ceny díla

- Dodávka a montáž všech plynových kondenzačních kotlů;
výše splátky 25% z celkové ceny díla

- Úprava plynovodních rozvodů; výše splátky 5% z celkové ceny díla
- Strojni zařízenI kotelny (rozdělovač, čerpadla, trojcestné ventily, servopohony, armatury,

spojovaci potrubí); výše splátky 15% z celkové ceny díla

- ZařIzenI TUV; výše splátky 5% z celkové ceny díla
- Silnoproudé rozvody a MaR; výše splátky 15% z celkové ceny díla
- Dokončení výše neuvedených stavebních prací, zprovoznění kotelny, předáni veškerých

předepsaných revizí vyhrazených technických zařízení, provedení odborné prohlídky kotelny;
výše splátky 10% z celkové ceny díla

- Odstraněni drobných vad a nedodělků z předávacího řizenÍ;
výše splátky 5% z celkové ceny díla

Fakturovány budou ucelené dodávky a stavebn| práce podle výše uvedeného členění, zcela dokončené
za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce
(tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději
do 5 pracovních dnů nás|edujicího měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
provedených za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného
soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho
obdrženi.

2. Po odsouhlasení oceněného měsÍčniho soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb
objednatelem zhotovitelvystavia doručkbjednateli nejpozději do 12. dne měsíce nás|edujÍcÍho po dni
uskutečněni zdanitelného plněni fakturu.

3. Faktury zhotovitele musÍformou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991Sb., o účetnictvi,ve znění
pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
{mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

a) označeni daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
b) identifikační údaje objednatele (vC. lČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
C) identifikační Uda je zhotovitele (vC. lČ, dič a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
d) označeni uzavřené smlouvy (číslo, datum),
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e) označeni banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis předmětu plnění,
g) datum vystaveni a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plněni,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby a výši dph,
l) výši částky včetně DPH
m) částku k proplaceni,
n) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přIlohou) musí byt odsouhlasený oceněný soupis provedených
stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1tohoto článku.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne
nás|edujÍcÍho po dni doručenífaktury. Objednatel nenív prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne
nás|edujÍcÍho po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po terminu, který je na přijaté
faktuře uveden jako datum splatnosti.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle
odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ni obsažené (vC. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadova né
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové Udaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové,
množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem.
Oprávněným vrácením daňového dokladu - fa ktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě
vráceni faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

6. peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána
z bankovního účtu objednatele. jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou
platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

7. objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

8. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušeni
smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, umožnit výkon
kontroly všech dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu plněni veřejné zakázky, poskytnout
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady
souvÍsejÍcÍ s realizací předmětu plněni veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám
oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti
ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho připadni poddodavatelé.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plněni finančních závazků svým poddodavatelům, kdy
za řádné a včasné plněni se považuje plné uhrazení (vyjma sjednané pozastávky) poddodavatelem
vystavených a doručených faktur za plněni poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5
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pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétni plněni. Zhotovitel se zavazuje
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele
k plněni a ŠIřenI této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. objednatel je oprávněn
požadovat předloženi smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

Článek VIl.

Staveniště a zařIzeni staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely souvÍsejÍcÍ s prováděním díla a při užÍváni
staveniště je povinen dodržovat veškeré právni předpisy souvisejÍcÍch s předmětem plnění dle této
smlouvy.
2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přistup osob
do objektu a po objektu. Prostor prováděných stavebních prací bude provozním opatřením oddělen
od části objektu s nepřerušeným školním provozem a zabezpečen proti přístupu nepovolaných osob.

3. ZařIzenI staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním
požadavků a podmínek uvedených v předané projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích,
předaných mu objednatelem. Zhotovitel zajistí v přiměřeném rozsahu, v rámci zařIzenI staveniště,
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

4. jako součást zařízeni staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médii
určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřici
místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatén) staveništi pořádek a Čistotu a průběžně ze staveniště
odstra ňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

6. Zhotovitel odstraní zařízeni staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předáni a
převzetí díla, pokud v zápise o předánia převzeúdíla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby
ponecháni zařIzeni, nutných pro provedeni odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a
převzetí díla). NevykHdi-li zhotovitel staveniště ve sjednaném terminu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů
od jejich vyúčtová ní objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozorněni
a pokyny objednatele, týkajÍcÍ se moŽného porušováni smluvních povinnosti zhotovitele při prováděni
díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci
od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedenídňa daných, jestliže zhotovitel mohltuto
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nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části
díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. případný
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění
a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateh.

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů, kteří mají přIslušnou kvalifikaci. Zhotovitel na vyžádáni objednatele předloží
bezodkladně (nejpozději do 3 pracovních dnů) doklad o kvalifikaci pracovníků provádějÍcÍch odborné
práce.
Veškeré projekční práce v jednotlivých projekčních částech budou provedeny osobami s příslušným
autorizačním oprávněním podle zák.č. 360/1992 Sb.
Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedeni stavby
a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. zajisti,
aby jméno a přIjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo
zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávněni a odpovědnosti. V případě personální změny
ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů,
včetně údajů o jejich podílu na akci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval ve výběrovém řIzení splněni kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech
a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu,
v jakém byla prokázána ve výběrovém řIzení.
Pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, nebo do této funkce ustanovil osobu nemajÍcÍ pro
tuto činnost oprávnění podle zákona Č.360/1992 Sb.. ve znění pozdějších předpisů, nebo nepředává
objednateli reálný seznam všech svých poddodavateiů, je objednatel oprávněn pozastavit prováděni
díla, a to až do doby sjednáni nápravy ze strany zhotovitele. Tímto jednostranným úkonem objednatele
není dotčen smluvní termín dokončení díla podle ČI. lV této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právni předpisy a relevantní ustanoveni českých
technických norem přejjmajÍcÍch evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k prováděnídAa nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci
či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných
průvodních dokladů rozhodujÍcÍch materiálů, užitých k provedeni díla.

6. Zhotovitel při prováděni díla provede potřebná opatřeni, která zamezí nežádoucím vlivům stavby
na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhajÍcÍ ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré
podmínky vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů, řešIcIch problematiku vlivu stavby na životní prostředí,
problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným přIslušnými právními
předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi
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zdržuji; je povinen zajistit jejich vybavení ochra nnými pracovními pomůckami a za bezpečit provedeni
příslušných proško|ení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požárniochraně.

8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele
pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor
bezpečnosti práce, vŠichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy. Mimo
prostor provádění stavebních prací musí pracovníci zhotovitele respektovat probíhajÍcÍ provozní
činnost objednatele a nesmí tento provoz jakýn)ko|iv způsobem narušovat.

9. Zhotovitel je povinen vést ode d ne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapíšuje
skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude
po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objed nateli, resp. jim
pověřeným pracovníkům technického nebo a utorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti
a ochrany zdravípři práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit
záznamy. Povinnost vést stavební deník konči dnem dokončení stavby, resp. dnem odstraněni vad
stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejImaciho řízeni. Poté zhotovitel předá
bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru jsou povinni se
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. NesouhlasI-H zhotovitel
se zápisem, který uČinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci
technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a majÍcÍ oprávněni
k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru jsou oprávněni
kontrolovat prováděni díla. zjistI-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajÍcÍmÍ
z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, jsou oprávněni písemně požadovat, aby zhotovitel
dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak
zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy,
jedná se o hrubé porušeni jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou
formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj
náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzváni nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným
zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za Čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu prováděni díla objednatel
organizovat kontrolnI dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického a autorského
dozoru, či jiných osob, působÍcÍch při výstavbě pro objednatele ve smyslu přjs|ušných právních
předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konáni kontro|niho
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dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolniho dne pořizuje
objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl.
stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady
a spolupráci.

15. zjisti-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález
objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen,
a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to
písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním
úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přechod vlastnického práva
ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajÍcÍch nemovitých věcí (jihomoravský kraj) se řidl
ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele
dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných
škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovidajÍcÍ možným
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na Částku 10 mil. KČ, a to po celou
dobu prováděni díla. Doklady o tomto pojištění zhotovitel předložil objednateli před podpisem podpisu
smlouvy o dílo.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že dle NařIzenI Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se
mění nařIzení (EU) č. 833/2014 o omezujícich opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujIchn situaci na Ukrajině, je zakázáno plnit veřejné zakázky

a) jakýmkoliv ruským státním přis|ušnÍkům, fýzickým či právnickým osobám, subjektům
či orgánům se sídlem v Rusku,

b) právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z vÍce než 50 % přímo či nepřímo
vlastněny některým ze subjektů uvedených v pÍsmenÍ a), nebo

c) fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům jednajícň"n jménem nebo na
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenech a) nebo b).

Totéž pIati pro všechny poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, kteří se podíh na plněni
předmětné veřejné zakázky vÍce než 10 % hodnoty této zakázky.

Nerespektováni výše uvedeného NařIzení Rady ze strany zhotovitele bude objednatelem
považováno za podstatné porušeni smlouvy bránicí jejímu řádnému plnění.

Článek lX.

Předání a převzetí díla, uživánÍ stavby

1. Zhotovitel písemně oznámi objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno
a připraveno k odevzdáni, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku
zahájít řIzení o předání a převzetí díla (dále též přejImacI řIzenI), řádně v něm pokračovat a dokončené
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dílo převzít. Podmínkou předáni a převzetí díla je úspěšné provedeni všech zkoušek, předepsaných
zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentaci a touto
smlouvou, včetně předání příslušných dokladů. K přejMacImu řIzenI objednatel přizve osoby
vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejknaciho řÍzení doklady, odpovjdajÍcÍ povaze díla,
dokumentujÍcÍ jeho řádné provedeni:

a) dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních,
b) zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů,
c) výsledky prověřeni pracia konstrukci v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů
a dokladů,
d) originál stavebního deníku,
e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

NedoložI4i zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejhnaciho řIzeni pořIdI smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj.
uvedou:

a) Udaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) zhodnoceni jakosti provedeného díla,
d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
e) seznam předaných dokladů a dokumentace,
f) seznam případných drobných vad s terminem jejich odstraněni
g) proh|ášeniobjednate|e, zda dílo přejímá,
h) soupis nákladů na dílo,
ch) dohodu obsahujÍcÍ ujednání o terminu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm
váznou pouze ojedinělé drobné vady, které sarny o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání užIváni stavby
funkčně nebo esteticky, ani její užíváni podstatným způsobem neomezuji.

6. Pokud se při přejImacIm řizenI prokáže, že dílo není dokončeno nebo Že není ve stavu schopném
předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezŕne a v zápise uvede důvody odmjtnutÍ převzetí díla.
Po odstra nění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele
k opakovanému přejÍmacímu řIzení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu
vzniklé při neúspěšném přejImacim řIzenI.

Článek X.

Odpovědnost za väď\/ díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni a převzetí, a dále za vady díla zjištěné
po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
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2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší
moci, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podklad ů předaných
mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení
odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost
písemně upozornil a objednatel na jejich použití Či dodrženítrval.

4. ZáručnIlhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.

5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí díla. V případě, že objednatel
řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy
měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla,
za které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží záruční lhůta opětovně ode dne provedeni reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynuti
12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty
doruČena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci musí objednatel
uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat bud' odstranění
vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady
dodáním náhradního plněni, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit objednateli,
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstraněni oprávněně reklamované vady, nejpozději
však do IS dnů po obdrženi reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu podle ČI. XI. této smlouvy. V případě, že nedojde mezi objednatelem
a zhotovitelem k dohodě o termínu odstranění opravněně reklamované vady, platí, že vada bude
odstraněna nejpozději ve lhůtě 30 dnů od termínu započetí oprav.

12. Nenastoupřli zhotovitel k odstraněni reklamované vady do 15 dnů po obdrženi reklamace nebo
v dohodnutém terminu, nebo neodstranI-li vadu ve lhůtě podle odst.11, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přistup do prostor nezbytných
pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstraněni. Pokud tak neučiní, není zhotovitel
v prodlení s termínem nastoupení k odstraněni vady, ani s dohodnutým termínem pro odstra něnivady.
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14. O odstraněni reklamované vady sepIšI snduvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstraněni vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokutV

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním terminu dokončení díla sjednaného v ČI. lV. odst. 1této
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý
den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolnostI na straně
objednatele, nebo při působení vyšší moci.

2. Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terníÍnu vadu ze zápisu z přejknaciho řízeni dokončeného
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- kč za každou reklamovanou vadu, u niž je
v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení,
a za každý den prodlenI.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraněni reklamované vady v terminu podle ČI. X. odst. 11 nebo v
termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- kč za každý den, o který
nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě
do 15 dnů od terminu předáni a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1 000,- kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacenim faktury, u niŽ byly fakturované práce odsouhlaseny
v souladu s ustanovením ČI. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den
prodlenI smluvní pokutu ve výši 0,1% z Částky, s níž je objednatel v prodlení.

7. V případě prodlení zhotovitele s plněním finančních závazků vůči svým poddodavatelům podle
ustanovení odst.11 ČI. VI této smlouvy, je objeď natel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je zhotovitel vůči svému poddodavateli v prodlení.

8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí
být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

9. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne
obdrženi příslušného vyúčtování.

10. V případě porušení předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního
zákona, nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
kteroukoliv z osob vyskytujÍcÍch se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2.000,- kč za každý opakovaný případ.
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11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené ji
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahujÍcÍ
smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považu jí okolnosti, které objektivně znemožň uji některé
ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé na
vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž smluvní
strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před uzavřením
smlouvy.

2. Za mimořádné nepředvIdatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považuji zejména
válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstá ni, mobilizaci,
přírodní katastrofý (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek
elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události,
v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatřeni orgánu
veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plněni smluvních povinností.

3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana pInit své smluvní povinnosti, je povinna o
tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo

se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana
povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plněni ji v důsledku vyšší moci je nebo
bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní
povinnosti.

4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plněni smluvní povinnosti, je
povinna učinit vše, co je v jejich silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní
straně z důvodu, že smluvní strana odvo|ávajÍcÍ se na vyšší moc není schopna pInit svou povinnost.

5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany,
která se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana
v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této
smlouvy povinna překonat.

6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasnén) splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato
smluvní strana splnila své povinnosti podle této smlouvy, je oprávněna se domáhat prodlouženi lhůty
ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. Smluvní strany se
zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Má-li se však lhůta ke splnění
smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o vÍce než 30 dnů oproti původně
sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci není, právo od smlouvy
odstoupit.

7. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splněni smluvní povinnosti vyšší moc a tato
smluvní strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní
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strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky z prodlení podle
této smlouvy.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skuteČnosti bránIcI řádnému plněni této smlouvy, je povinna to
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních
stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušeni
smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů |ežÍcÍch na jeho straně delší než 30 dnů,

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění od povědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné
přiměřené lhůtě,

c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícimi ze smlouvy nebo z obecně
závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle ČI. Vlll. odst. 11 této smlouvy požadoval
a zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným
prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem,

d) pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, disponujÍcÍ oprávněním podle zákona Č.360/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo provádí odborné práce pracovníky bez příslušné kvalifikace.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez
zbytečného odkladu poté, co se o porušeni příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámeni
o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným
odvoláním na příslušné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto
náležitostí je odstoupeni neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručeni oznámenío odstoupení druhé smluvní straně.

5. OdstoupI-Ii objednatel od smlouvy na základě ujednáni z ni vyp|ývajÍcÍch, sjednávají se povinnosti
smluvních stran takto:

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti
v souvislosti s ukončením prací,
C) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací
a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
e) objednatel se vyjádři k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho
obdržení,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržen| vyzváni zahájit přebIránI pracia sepsat zápis o předáni
a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
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h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště
nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu,
i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného
a odsouhlaseného podle předchozích ústa noveni tohoto odstavce) finanční vyčÍs|eni všech
provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vvúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě
poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu. ve které budou uplatněny zbývajIci (dříve
neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupeni od smlouvy,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ČI. VI. této smlouvy.

6. výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídI příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvnístrany se dále dohodly, že na jejich vztah
upravený touto smlouvou se neužiji ustanoven1§ 1921, § 1963 odst.1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595,
§ 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. la § 2630 odst. 1
občanského zákoníku.
2. Technický dozor stavebníka u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním
propojená.
3. Objednatel na svůj náklad stanoví osobu koordinátora bezpečnosti práce.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou
řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným
obecným soudem.
5. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotoveni.
7. Smluvní strany prohlašuji, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své
podpisy.
8. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejněni dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejněniv registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel,
který současně zajistí, aby informace o uveřejněni této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně
do její datové schránky.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
10. Tato smlouva má 18 stran.
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V Tišnově dn, ,-Ĺ 4
V Hustopečích dne 24.4. 2023

"

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
PhDr. Barbora Holubová, ředitelka

za objednatele

BYTOP-GAS, spol. S r.o.
Svatopluk Cabal

za zhotovitele
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