

**DOHODA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘÍPRAVY A REALIZACE
STAVBY
„SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD
HOSTÝNEM;
ÚSEK Č. 3: SILNICE II/438: BÍLAVSKO, PRŮJEZDNÍ ÚSEK
(INTRAVILÁN)“
č. SML/1277/17**

Smluvní strany:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

IČ: 70934860

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

/dále jen **ŘSZK**/

a

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00287113

(dále jen **Město**)

I.

Preambule

ŘSZK je oprávněno k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství v rozsahu vyplývajícím z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.

ŘSZK a Město se dohodly na společném postupu přípravy a realizace stavby:

**„SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD HOSTÝNEM;
ÚSEK Č. 3: SILNICE II/438: BÍLAVSKO, PRŮJEZDNÍ ÚSEK (INTRAVILÁN)“**

kteřá bude realizována dle projektové dokumentace (PD) s názvem „SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD HOSTÝNEM; ÚSEK Č. 3: SILNICE II/438: BÍLAVSKO, PRŮJEZDNÍ ÚSEK (INTRAVILÁN)“ a podle dále uvedených ustanovení dohody a platných právních předpisů.

Předmětem stavby je stavební úprava silnice II/438 v průjezdním úseku obce Bílavsko v celkové délce 497 m. Začátek úseku č. 3 je na začátku obce Bílavsko v místě svislé DZ „Začátek obce“, konec úseku je na konci obce Bílavsko v místě svislé DZ „Konec obce“. Stavební úprava silnice bude spočívat v obnově živičných vrstev v tl. 150 mm vč. případných lokálních sanací dalších živičných vrstev. Šířka silnice bude sjednocena (zúžena) na 7,0 m mezi obrubami. Na začátku úseku v km 1,997 - 2,180 prac. stan. bude šířka silnice sjednocena na 6,5 m mezi obrubami z důvodů stísněných prostorových podmínek. Výškové vedení silnice zůstane zachováno. Stávající přechod pro chodce umístěný v současné době v nevhodném místě v křižovatce bude přemístěn cca o 60 m směrem k Hlinsku. Součástí přechodu pro chodce bude jeho osvětlení. Současná nevhodně umístěná pravostranná „zastávka autobusů“

bez nástupiště, kdy autobusy zastavují v křižovatce, bude přemístěna o 100 m směrem k Hlinsku. Z důvodu nově situovaného přechodu pro chodce a zastávky autobusů budou vybudovány nové rampy pro chodce pro vyrovnání výškového rozdílu mezi silnicí a stávajícím chodníkem. Levostranný zastávkový pruh bude upraven do normových parametrů vč. nástupiště. Odvodnění vozovky bude řešeno pomocí rekonstruovaných, přemístěných nebo doplněných uličních vpustí napojených do stávající kanalizace. V rámci stavby bude provedena stavební úprava propustku DN 500 mm v km 2,476 prac. stan.. Přílehlá pravostranná nezpevněná plocha na výjezdu z obce v km 2,422 – 2,462 prac. stan. bude od silnice II/438 oddělena sníženou obrubou. Za obrubou bude plocha zpevněna vyfrézovaným materiálem v nezbytném rozsahu. Součástí stavby bude úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přílehlé nemovitosti, úprava stávajícího levostranného nástupiště a nezbytné předláždění stávajících chodníků dotčených rekonstrukcí silnice. Stavba bude řešit i vodorovné a svislé DZ a další související stavební úpravy nutné k realizaci dané části silnice.

Stavba bude členěna na následující stavební objekty a jejich stavebníky:

SO 103.1 – Silnice II/438	ŘSZK
SO 103.2 – Stavební úpravy silničních obrub	ŘSZK
SO 103.3.1 – Úpravy a napojení ploch za obrubou	Město Bystřice p/H.
SO 103.3.2 – Nové nástupiště a chodníková rampa	Město Bystřice p/H.
SO 103.4 – Stavební úpravy připojení sjezdů a místních a účelových komunikací	Město Bystřice p/H.
SO 103.5 – Dopravně inženýrská opatření	ŘSZK
SO 103.6 – Trvalé dopravní značení	ŘSZK
SO 403 – Osvětlení přechodu pro chodce	Město Bystřice p/H.

S ohledem na společnou přípravu a předpokládanou realizaci předmětné stavby ŘSZK (viz čl. II. bod 1.) a realizaci staveb stavebních objektů zajišťovaných městem (viz čl. II. bod 2.) ve vzájemné koordinaci, nebude ŘSZK uplatňovat na městu Bystřice pod Hostýnem poplatky za případné užívání silničního tělesa a silničních pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje za umístění inženýrských sítí a za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků prováděním stavebních prací v případě, že realizace stavby bude probíhat současně nebo v těsné návaznosti.

II.

Financování stavebních objektů

1. **ŘSZK je stavebníkem** níže uvedených stavebních objektů (SO) výše uvedené stavby:

• **SO 103.1 – Silnice II/438**

(uzlový úsek č. 12 – Hlavačka, km 2,143 – 2,640)

Předmětem stavebního objektu je obnova živičných vrstev v tl. 150 mm vč. případných lokálních sanací dalších živičných vrstev v rozsahu 20 % celkové plochy. Šířka silnice bude sjednocena (zúžena) na 7,0 m mezi obrubami. Na začátku úseku v km 1,997 - 2,180 prac. stan. bude šířka silnice sjednocena na 6,5 m mezi obrubami z důvodů stísněných prostorových podmínek. Výškové vedení silnice zůstane zachováno. Na začátku úseku v km 1,997 – 2,017 bude zřízena pravostranná nezpevněná krajnice. Součástí objektu bude stavební úprava levostranného zastávkového pruhu osobní linkové dopravy do normových parametrů. Podél betonových obrub bude osazen nový dvojřádek ze žulových kostek kladených do betonového lože. V rámci objektu bude provedena stavební úprava propustku DN 500 mm v km 2,476 prac. stan. spočívající v očištění a sanaci pravostranné římsy, v nahrazení stávajícího zábradlí novým, ve vyčištění vtokové šachty vlevo a v zabezpečení výtokových žlabů betonovým prahem. Odvodnění vozovky bude řešeno pomocí zrekonstruovaných, přemístěných nebo doplněných uličních vpustí napojených do

stávajících kanalizací (vč. přípojek). Dešťové vpusti DV3, DV4 a DV5 sloužící k odvedení vod z místních komunikací jsou součástí SO 103.4. Součástí objektu bude úprava (zpevnění) přilehlé pravostranné nezpevněné plochy na výjezdu z obce v km 2,422 – 2,462 prac. stan. vyfrézovaným materiálem v nezbytném rozsahu.

Předpokládaná cena dle DSP: xxxxxxxxxxxxxxxx bez DPH

- **SO 103.2 – Stavební úpravy silničních obrub**

(uzlový úsek č. 12 – Hlavačka, km 2,143 – 2,640)

Předmětem stavebního objektu je výměna stávajících obrub umístěných podél silnice II/438 (vč. místa pravostranné autobusové zastávky umístěné v jízdním pruhu) a podél levostranného zastávkového pruhu osobní linkové dopravy za nové. Budou použity betonové silniční obruby s výškou nášlapu 13 cm. U sjezdů k nemovitostem budou použity obruby nájezdové s výškou nášlapu 2 cm a jejich napojení bude provedeno obrubou přechodovou. U autobusových zastávek budou podél nástupní hrany použity zastávkové betonové obrubníky s výškou nášlapu 20 cm. Přilehlá pravostranná nezpevněná plocha na výjezdu z obce v km 2,422 – 2,462 prac. stan. bude od silnice II/438 oddělena sníženou obrubou s výškou nášlapu 2 cm. Silniční obruby budou kladeny do lože z betonu. Součástí tohoto objektu budou terénní a vegetační úpravy veřejného prostranství za těmito obrubami, odstranění živých plotů, které budou dotčeny stavbou a jejich zpětné vysazení.

Předpokládaná cena dle DSP: xxxxxxxx bez DPH

- **SO 103.5 – Dopravně inženýrská opatření**

Předmětem stavebního objektu je přechodné dopravní značení během realizace stavby.

Předpokládaná cena dle DSP: xxxxxxxx bez DPH

- **SO 103.6 – Trvalé dopravní značení**

Předmětem stavebního objektu je trvalé svislé a vodorovné dopravní značení na silnici II/438.

Předpokládaná cena dle DSP: xxxxxxxx bez DPH

- **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Ostatní a vedlejší náklady při realizaci stavby SO 003, SO 103.1, SO 103.2, SO 103.5 a SO 103.6.

2. Město je stavebníkem níže uvedených stavebních objektů (SO) výše uvedené stavby:

- **SO 103.3.1 – Úpravy a napojení ploch za obrubou**

Předmětem stavebního objektu jsou stavební úpravy a napojení chodníkových ploch a úprava nástupiště u levostranného zastávkového pruhu.

Předpokládaná cena dle DSP: xxxxxx Kč bez DPH

- **SO 103.3.2 – Nové nástupiště a chodníková rampa**

Předmětem stavebního objektu je vybudování nového nástupiště u pravostranné autobusové zastávky v km 2,220 – 2,237 prac. stan. a chodníkové rampy u přechodu pro chodce v km 2,172 prac. stan. vč. zídek z betonových palisád. Součástí objektu je kácení stromů a křovin, které jsou v kolizi se stavbou nového pravostranného nástupiště a rampy chodníku u přechodu pro chodce.

Předpokládaná cena dle DSP: xxxxxxxxx Kč bez DPH

- **SO 103.4 – Stavební úpravy připojení sjezdů a místních a účelových komunikací**

Předmětem stavebního objektu je stavební úprava připojení sjezdů a místních a účelových komunikací v návaznosti na stavební úpravy silnice II/438. V rámci objektu bude provedena výměna stávajících obrub za nové v obloucích napojení místních a účelových

komunikací na sil. II/438. Podél obrub bude zřízena přídlažba ze žulových kostek. Součástí objektu jsou dešťové vpusti DV3, DV4 a DV5 umístěné v místě napojení MK (km 2,108 a 2,110 prac. stan.) sloužící k odvedení dešťových vod z těchto MK a 1 ks svislé DZ P6 „Stop, dej přednost v jízdě“ umístěné v místě napojení místní komunikace na sil. II/438 (km 2,416 prac. stan.).

Předpokládaná cena dle DSP: xxxxxxx Kč bez DPH

- **SO 403 – Osvětlení přechodu pro chodce**

Předmětem stavebního objektu je zřízení osvětlení přechodu pro chodce přes silnici II/438 v km 2,172 prac. stan. Osvětlení bude provedeno pomocí svítidel umístěných na výložnicích. Svítidlo vlevo bude umístěno na samostatném stožáru s výložníkem. Svítidlo vpravo bude umístěno na výložníku kotvenému na stávající stožár VO. Napájení svítidla vlevo bude pomocí kabelu uloženého do stávající chráničky umístěné pod silnicí II/438.

Předpokládaná cena dle DSP: 0,- Kč bez DPH

- **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Ostatní a vedlejší náklady při realizaci stavby SO 103.3.1, SO 103.3.2, SO 103.4 a SO 403. Přechodné dopravní opatření v případě realizace stavebních objektů obce (SO 103.3.1, SO 103.3.2, SO 103.4 a SO 403) mimo dobu realizace stavebních objektů ŘSZK, p. o.

III.

Vlastnictví stavebních objektů

1. Zlínský kraj je vlastníkem, ŘSZK je oprávněné k hospodaření s níže uvedenými stavebními objekty výše uvedené stavby:

- **SO 103.1 – Silnice II/438**

(uzlový úsek č. 12 – Hlavačka, km 2,143 – 2,640)

Vozovka (II/438) mezi obrubami vč. dvouřádku z žulové kostky, pravostranná nezpevněná krajnice na začátku úseku v km 1,997 – 2,017 prac. stan., levostranný zastávkový pruh osobní linkové dopravy, propustek DN 500 mm v km 2,476 prac. stan., dešťové vpusti umístěné v silnici II/438 a v levostranném zastávkovém pruhu s přípojkami zaústěnými do stávajících kanalizací.

- **SO 103.6 – Trvalé dopravní značení**

Trvalé svislé a vodorovné dopravní značení na silnici II/438.

2. Město je vlastníkem, příp. budoucím vlastníkem níže uvedených stavebních objektů výše uvedené stavby:

- **SO 103.2 – Stavební úpravy silničních obrub**

(uzlový úsek č. 12 – Hlavačka, km 2,143 – 2,640)

Obruby umístěné podél silnice II/438 a levostranného zastávkového pruhu osobní linkové dopravy.

- **SO 103.3.1 – Úpravy a napojení ploch za obrubou**

Chodníky podél silnice II/438 a u přechodu pro chodce v km 2,172 prac. stan., nástupiště u levostranného zastávkového pruhu.

- **SO 103.3.2 – Nové nástupiště a chodníková rampa**

Nástupiště u pravostranné autobusové zastávky, chodníková rampa u přechodu pro chodce, zídky z betonových palisád u tohoto nástupiště a u rampy chodníku u přechodu pro chodce.

- **SO 105.4 – Stavební úpravy připojení sjezdů a místních a účelových komunikací**
Napojení místních a účelových komunikací vč. obrub a přídlažby z dvouřádku ze žulové kostky, sjezdy k nemovitostem, dešťové vpusti DV3, DV4 a DV5 umístěné v místě napojení MK (km 2,108 a 2,110 prac. stan.) a 1 ks svislé DZ P6 „Stop, dej přednost v jízdě“ umístěné v místě napojení místní komunikace na sil. II/438 (km 2,416 prac. stan.).
- **SO 403 – Osvětlení přechodu pro chodce**
Osvětlení přechodu pro chodce přes silnici II/438 v km 2,172 prac. stan. vč. kabelu a stávající chráničky umístěné pod silnicí II/438.

IV. Další ujednání

- 1. ŘSZK a Město se zavazují při přípravě stavby pro stavební objekty, jichž budou stavebníkem, zajistit:**
 - koordinaci zúčastněných stavebníků při projednání přípravy stavby,
 - **ŘSZK** si ke stavebnímu řízení zajistí smluvní vztahy s vlastníky pozemků dotčených stavebními objekty (SO), které bude investorovat, specifikovaných v čl. II. této dohody,
 - **Město** si ke stavebnímu řízení zajistí smluvní vztahy s vlastníky pozemků dotčených stavebními objekty *SO 103.3.2 – Nové nástupiště a chodníková rampa* a *SO 403 – Osvětlení přechodu pro chodce*, které bude investorovat,
 - **ŘSZK** zajistí na vlastní náklady zpracování DSP/PDPS vč. oceněného soupisu prací na celou stavbu,
 - součástí DSP/PDPS bude oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (výkaz kubatur a ploch) zpracovaný v ÚRS, rozdělený dle jednotlivých SO a podle investorství, v souladu se zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek a v souladu s vyhláškou č. **169/2016 Sb.**, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - **ŘSZK** předá Městu 1 paré DSP/PDPS vč. oceněného soupisu stavebních prací (i v digitálním formátu). V případě potřeby si **Město** zajistí na vlastní náklady vícetisky DSP/PDPS u zpracovatele PD,
 - **ŘSZK** si zajistí na vlastní náklady vydání stavebního povolení na stavební objekty (SO), které bude investorovat, specifikované v čl. II. této dohody,
 - **Město** si zajistí na vlastní náklady vydání stavebního povolení na stavební objekty *SO 103.3.2 – Nové nástupiště a chodníková rampa* a *SO 403 – Osvětlení přechodu pro chodce*. Ostatní stavební objekty (SO 103.3.1 a SO 103.4), které bude investorovat, bude realizovat v režimu bez nutnosti stavebního povolení.
- 2. ŘSZK a Město se zavazují pro realizaci stavby u stavebních objektů, jichž budou stavebníkem, zajistí na vlastní náklady:**
 - **ŘSZK a Město** uzavřou před zahájením výběrového řízení Smlouvu o společném postupu dvou zadavatelů,
 - **ŘSZK** provede na základě uzavřené Smlouvy o společném postupu dvou zadavatelů výběr společného zhotovitele pro oba stavebníky v souladu se **zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění na celou stavbu**. Při přípravě zadávacích podmínek budou zúčastnění stavebníci navzájem spolupracovat. Každý stavebník na základě výsledku výběrového řízení uzavře s vítězným uchazečem samostatnou smlouvu o dílo na realizaci stavebních objektů specifikovaných v čl. II. této dohody.
 - písemně předem přizvat zástupce smluvních stran k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje a Města,

- **ŘSZK si zabezpečí** pro „silniční“ část stavby odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko - kvalitativních podmínek staveb schválených MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 1. 9. 2007 včetně pozdějších novel,
- **ŘSZK a Město** si každý samostatně zajistí stavebního dozora, kteří budou koordinovat stavby obou investorů,
- **Město umožní ŘSZK** bezúplatné připojení silničních vpustí na stávající kanalizaci v majetku města,
- ke kolaudačnímu souhlasu zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy vč. digitálního zpracování v dgn a pdf, vč. protokolu o akceptaci zakázky JDTM ZK,
- zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
- zhotovení geometrického plánu na základě skutečného provedení stavby a po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje a Zastupitelstvem Města, provést majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Městem. Zastupitelstvu ZK a Zastupitelstvu Města bude předložen **návrh vzájemného bezúplatného převodu pozemků mezi ZK a Městem**. Další případné majetkoprávní vypořádání stavbou dotčenými subjekty provedou jednotliví stavebníci na své náklady,
- zajištění oznámení záměru provádění stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno-střed – podle § 22, odst. 2, zák. č.20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,
- v souběhu s rekonstrukcí silnice (po odfrézování stávajících živičných vrstev a před osazením levostranných silničních obrub v km cca 2,150 – 2,290) **provede Město opravu stávající levostranné kanalizace** (ve směru Bystřice pod Hostýnem – Holešov) umístěné pod silnicí II/438 nebo v její těsné blízkosti (pod obrubami). Součástí opravy kanalizace budou výkopové práce vč. odstranění konstrukce vozovky a její zpětné vybudování až pod vrstvu ACP 16+.
- obrubníky podél silnice II/438 /SO 103.2 – *Stavební úpravy silničních obrub/* budou do 30 dnů po doručení kolaudačního souhlasu protokolárně předány Městu do správy a údržby,
- v případě financování akce ze strukturálních fondů EU budou obrubníky podél silnice II/438 /SO 103.2 – *Stavební úpravy silničních obrub/* bezúplatně protokolárně předány Městu zpět do vlastnictví až po uplynutí doby udržitelnosti projektu, tj. po 5 letech od finančního ukončení projektu,
- při financování stavebních objektů specifikovaných v čl. II., bod 1. z finančních prostředků evropských fondů se obě strany zavazují k respektování příslušné metodiky a podmínek financování akce.

3. Při realizaci stavby bude v daném časovém období vybudovaná ucelená část stavby včetně okolních návazností.

V.

Zánik dohody

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této dohody zanikají v případě, že:

- nedojde k vydání stavebních povolení a stavba nebude realizována, případně nebude vydáno rozhodnutí o uzavírce silnice,
- v případě nesplnění čl. II., III., IV. této dohody.

VI.

Závěrečná ustanovení

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a dalšími právními předpisy.

Práva a povinnosti sjednaná v této dohodě jsou závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je uzavřena na základě svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy.

Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Doložka podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Schváleno zastupitelstvem města Bystřice pod Hostýnem dne 28. 3. 2018, číslo usnesení: 9/25/2018.

Ve Zlíně dne 3. 4. 2018

V Bystřici pod Hostýnem dne 29. 3. 2018

.....

.....