
Č. j.: SŽ OŘ HKR

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ HKR 
– “

č. Objednatele: 

ev. č. registru VZ: 64023

č.

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ

DIČ:

aná obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

á Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, 
základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021.

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové

jako „ “ na straně jedné

Název: Elektrizace železnic Praha a.s.

Sídlo: – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČ

DIČ:

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu:

aná obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí , vložka 

á Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva,

Martinem Janovským místopředsedou představenstva
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Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, 
PSČ

doručování písemnosti v elektronické podobě:

jako „ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 

Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 
odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakáz názvem Údržba, opravy a odstraňování 

závad u SEE OŘ HKR 2023 – č. SŽ OŘ HKR (dále jen „zadávací řízení“). 
Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

 ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

 Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové
(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 
veřejnými zakázkami Bližší specifikaci díla á je přílohou č. 2 této Rámcové 
dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných 
zakázek je specifikován položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem 
naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami 

zhotovení stavby v příloze č. této Rámcové dohody

 Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy hotovení Díla, které bude v rámci obecného 
vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno dílčí smlouvě a to prostřednictvím 
technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem 
stavebních prací, dodávek a služ výkazem výměr Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních 
prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové 

případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení 
Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. této Rámcové

 ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ 
TÉTO RÁMCOVÉ DOHO

 Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami. V rámci dílčí zakázky uzavřena smlouva 
na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví 

Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 
uvedeným v tomto článku Rámcové

 zahájí zadání dílčí zakázk zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 

objednávku e mailovou zprávou. Objednávka bude Zhotoviteli zaslána nejpozději 
pracovních dní před předpokládaným zahájením plnění. Smluvní strany určily následující 

kontaktní e mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové 
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 Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

 označení Smluvních 

 číslo této Rámcové

 číslo objednávky,

 specifikaci požadovaného Díla

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

 kontaktní osobu Objednatele,

 přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou 

na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, 

popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody,

 požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 

li potřebné)

 místo realizace Díla (Staveniště)

 požadavky objednatele na způsob fakturace Díla

 případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

 V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednáv
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové 
doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou 
či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 
objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být 
již akceptována Zhotovitelem.

 Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
odstavci 2 tohoto článku nejpozději do pracovních dní od jejího 

doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové Obchodních podmínek

 Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) ůže následovat nejdříve pracovní
po Dni zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky).

 Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 
dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 
obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 
vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 
jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst 5 této dohody, přičemž 
výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření 
dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 3 této dohody. Ujednanou 
lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní 
stranou je Objednatel. Poruší li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku 
dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny za plnění 
budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 
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neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové 
dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

 DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

 Tato Rámcová dohoda je uzavírána na období ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody 
anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla 

této Rámcové dohody v částce převyšující Kč případě, že dojde 
ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv 
účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není 

oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky přesahující částku 
Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v

odstavci rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena 
Díla dle článku IV. odst. 2 této dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá 
Cena Díla dle článku IV. odst. 1 této dohody.

 Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě 
o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních 
podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohodě 
nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.

 vyrozumět určeného zaměstnance uvedeného v dílčí smlouvě
jako „kontaktní osob “ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla pracovní dny v čase 

Převzetí plnění potvrdí Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec uvede své jméno a případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění

 řed zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si o ávněný zástupce Objednatele 
Zhotovitele prokazatelně vymění se hotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné informace o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením bu é po celou dobu trvání RD 

následující dílčí smlouvy.

 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 

nedělí a dnů pracovního klidu

 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 
která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 
uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. 

přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude 
tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností 
smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.

 Přijatá Cena Díla bude průběhu provádění díla upřesňována měřením na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla dle jednotkových cen v příloze 
č. této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č.
této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek

vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek

 případě, že objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 
které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody bude se při stanovení ceny těchto 
prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek

 Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními přílo č této Rámcové
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 Způsob fakturace Díla dílčí smlouvě. případě, že v dílčí smlouvě není uveden 
způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 
aňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách
záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové

 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

 digitální podobě na e

 digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo

 listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice. 

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
2b, na výše uvedené emailové adrese

 faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 

vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
d okamžiku doručení opravené či doplněné faktury 

 ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST 
ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

 je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě 
této Rámcové svůj náklad a na své nebezpečí.

 Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.

 Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

 požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně Kč 
pojistnou událost 000,00 Kč v úhrnu za rok.

 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová následné odstavce se týkají 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující Kč bez DPH), podléhá 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu 

touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

 Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje O Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této sou
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 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 

, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§

 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové
dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní na odpovědnost, pokud 

Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních Rámcovou nebo dílčí 

v registru smluv uveřejnila. S částmi Rámcové nebo dílčí smlouvy
které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude odním tajemstvím naklá

odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
Smluvní obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové
nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá 
Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní 
tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných 
základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími 

smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito 
dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 
smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty 
k dispozici na webových stránkách: 

 OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

 Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 
přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání 

této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

 Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva.
účely Obchodních podmínek rozumí:

 Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této ámcové dohody, jejíž součástí je i tato 
ámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak.

 Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku ámcové 
dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy

 u Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody.

 Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1. 1. Přílohy č. 6 
Rámcové dohody

 Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 
ogram uvedený v článku II . odst. 2 této Rámcové dohody

 Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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 Objednatelem smluvní strana označená v této ámcové dohodě jako „Objednatel“

 Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až této Rámcové 

 Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této ámcové dohody.

 Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v dávacím řízení na uzavření 
této ámcové dohody

 Zhotovitelem smluvní strana označená v této ámcové dohodě jako „Zhotovitel“

 Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 
nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 
nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 
dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.

 Ustanovení čl. 14, čl. 15, 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 
19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí.

 Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 
podmínek se nepoužijí

 hodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 
dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 

a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“

 Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 
dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a
bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 
Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením 
příslušných smluv či písemných potvrzení.

 Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou 
přílohy č. Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého 

jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel 
povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a
potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

 V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. Smlouvy“  textem v příloze 
č. Rámcové dohody.

 Obchodních podmínek se nepoužije.

 bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ 
příloze č. Rámcové dohody.

 bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 
na termín „při předání staveniště“ tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 
způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 
uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 
zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“

 V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna 
dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek.“

 bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 
Smlouvy“  textem v příloze č. 4 Rámcové dohody.

 bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 . Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.
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 bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 
dohodě“.

 bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

 bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

 bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

 bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

 Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije.

 Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat 
jednotlivé dílčí činnosti é příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět 
dílčí veřejné zakázky uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být 

dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních 
podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle 
této Rámcové dohody tím nejsou dotčena.

 Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový do
dvou (2) tištěných originálech dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla 

Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.“

 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění 
daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.

 V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ n
„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“

 bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 
řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 

Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 
platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového 
místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejic

skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací 
vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 

porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, 
které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 
občanského zákoníku.

 Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije

 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 
ínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 

uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu to, zda jde o pokutu za každý případ 
porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:

 u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně 
než Kč

 u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně 
než Kč

 u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně 
než Kč
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 případě, že je Objednatel dle článku 21.1 bchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 
smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od této Rámcové dohody 
obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek

 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 
textem „za každý započatý den prodlení“.

 V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle článku 
Rámcové dohody“.

 bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.

 bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

 V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 
„dle článku IX. odst. Rámcové dohody“.

 ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání 

inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody 
výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání 
uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové doho

 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 
dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 
Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), 
stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných 
změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, 

kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby
osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 
musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce 
rámcové dohody.

 smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci 
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předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle

rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat.

 STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V
MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

 prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 
25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které 
veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná 
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

 prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s 
mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní 
úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky

 sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení.

 Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

 se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 

i Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014.

 se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv 
uzavřených na základě této Rámcové a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v ankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

 Ukáží li se prohlášení tohoto článku jako nepravdivá nebo 
poruší movací povinnost dle odstavce tohoto článku 
dle odstavců 5 nebo tohoto článku , je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 

Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na 
základě této Rámcové dohody. je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000, Kč. Ustanovení
§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužije
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 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.

 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.

 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 
uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 
smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich 
část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není této 
dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 
nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou 
právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro 

í TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 

 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

 Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků nestanoví li Obchodní podmínky jinak

 prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

 Rámcová dohoda tovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.
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 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

 Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této ámcové dohody
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
Příloha č. 2 – Bližší specifikace Díla
Příloha č. 3 – Jednotkový ceník
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5 – Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP , které jsou 

dostupné na adrese 
Příloha č. 6 – Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby
Příloha č. 7 – Oprávněné osoby
Příloha č. 8 – Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

á á

………………………………………………… …………………………………………………
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Ing. Luděk Valtr
Elektrizace železnic Praha a.s.
předseda představenstva

á

…………………………………………………
Ing. Martin Janovský
Elektrizace železnic Praha a.s.
místopředseda představenstva

http://typdok.tudc.cz/
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Příloha č. 1
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky rámcové dohodě ly uveřejněny na profilu zadavatele 

součást zadávací dokumentace. 

Smluvní strany podpisem této rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem Obchodních podmínek 
plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky tvoří část 
obsahu rámcové dohody.
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Příloha č. 2
Bližší specifikace díla

Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě této rámcové dohody je údržba, opravy, 
odstraňování závad a poruch na zařízeních silnoproudu, napájecích stanicích, elektrodispečinku, 
dálkovém ovládání a trakčním vedení ve správě Oblastního ředitelství Hradec Králové
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Příloha č. 3
Jednotkový ceník
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Příloha č
Seznam poddodavatelů

(obchodní firma, sídlo 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky 
celkové ceny 

díla

Chládek & Tintěra
Nerudova 1022/16, Předměstí

Litoměřice
IČO:

Všechny práce na zařízení NN, VN 



Rámcová dohoda
Provedení stavebních prací

Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ HKR 2023 –

Příloha č
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny 
rámcové dohodě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz.

Smluvní strany podpisem této rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu rámcové 

. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné 
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Příloha č
Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby



Příloha č. 

Zvláštní technické podmínky

í stavby 

Údržba, opravy a odstraňování závad 
–

Datum vydání: 
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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
Účel a rozsah předmětu díla
Umístění stavby

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
Projektová dokumentace
Související dokumentace

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně
Zeměměřická činnost zhotovitele
Doklady překládané zhotovitelem

Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
Životní prostředí

ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Není li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný v

Elektronický stavební deník
OUA ………... Opravné a údržbové akce
ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů železničních stanicích
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 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací,
která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná

o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší
podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to

dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze
zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických
postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba
zadávána v režimu D+B. 

 
 Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává

se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také
dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů.
RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování
vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění
koncepčně technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy,
pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011
Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce
v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 
vyžadovat.

 
 Dokumentace skutečného provedení stavby je dokumentace, která se

zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy.
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních
prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, 
když opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího 
stavu (např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace 

předcházejících opravných prací).
 

 je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací.
 

 Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické
podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s em stanoveným 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 
 Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 

položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami 
č. 499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 

 Technický dozor stavebníka – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných
z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále
jen „TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce
technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) 
stavebního zákona.

 velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“) ení TP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá li něco 
jiného z povahy věci

 použité odkazy na oddíly, články a podčlánky Technické kvalitativní 
podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“)
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 PŘEDMĚTU DÍLA

 Účel a rozsah předmětu íla

 Předmětem díla je údržba, opravy a odstraňování závad a poruch na zařízeních 
silnoproudu, napájecích stanicích, elektrodispečinku, dálkovém ovládání a trakčním 
vedení ve správě Oblastního ředitelství Hradec Králové

 íla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 202 – “ vždy stručně 
popsán specifikací dílčí objednávky a oceněn položkami v Jednotkovém ceníku

 Umístění stavby

 Práce probíhat obvodu Oblastního ředitelství Hradec Králové.

 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

 Projektová dokumentace

 Projektová dokumentace není vyhotovena. 

 Související dokumentace

 

 KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 
 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 

 ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY 
PROVEDENÍ DÍLA

 Všeobecně

 jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 
konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.

 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní se ustanovení TKP
řiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 
požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím 

bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy.

 V čl. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrážky „Projektová dokumentace (dále jen 
„Dokumentace“) …“,vypouští text „…resp. vyhlášky č. 583/2020 Sb.…“. 

 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 
mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“.

 čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011
(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC
č. (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC)
pokynu GŘ č. (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 
externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO GŘ (Pokyn generálního 
ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 
ealizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“

 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se ruší

 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se ruší.
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 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 
ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 
systému S JTSK a ve výškovém systému Bpv.

 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto: 

vitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 
konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 
vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 
s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 
Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 
(správce) technické infrastruktury.

 V čl. 1.7.3.5 TKP, se ruší odstavce 5 a 6.

 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla
zpracována…“.

 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se ruší.

 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“.

 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 
dní.

 čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 
– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů…“

 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruší.

 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto: 

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 
a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit 
způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 
ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

 Čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se ruší.

 čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“.

 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 
pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se ruší.

 čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 
mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 
Stavební dozor k posouzení a ke schválení

 čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 
na 3 soupravy závěrových tabulek.

 čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
hotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 
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předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 
zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

elektronické podobě.

 čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů

 čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 
SM011“

 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto:

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 
vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 
geodetické části do 2 měsíců a kompletní elektronické 
podobě v rozsahu dle čl. 4.1. těchto ZTP do 3 měsíců ode dne, kdy
vydán poslední Zápis o předání a převzetí díla, nejpozději však do termínu 
ukončení smluvního vztahu.

 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se ruší.

 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se ruší.

 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto:

Odevzdání doku ektronické podobě provedeno 
směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD:

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“.

 Pokud obsahují TKP odvolání na ustanovení VTP, tyto se ruší a platí TKP, 
doplňující ustanovení jsou

 zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně 
železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel ílo 
dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště 

celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu 
po nabytí účinnosti Smlouvy nejdříve však prvního dne měsíce určeného 

zahájení stavby v čl. 5.1.4 těchto 

 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí 
Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu 
s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS.

 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 
Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných 

Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 
oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 
příslušné Části Díla.

 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 
provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu 

SOD, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části 
až doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací 

Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele 
Staveniště.

 rovedení kontrolní zkoušky zařízení (trakčního vedení, napájecí 
spínací stanice, distribuční transformovny, EPZ) vyžaduje Objednatel 
širším rozsahu, než je uvedeno v příslušných TKP. Veškeré doklady 
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měřeních a zkouškách bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy včetně 
vyhodnocení zjištěných parametrů.

 Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do zkušebního provozu 
napětím)

 Všeobecné základní podmínky:
 ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, 

blokovací podmínky atd.
 vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení 

hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů,
 vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení 

hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů,
 Ostatní specifické podmínky:

 Kontrola Technologického zařízení
• vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení apod.,
• unkce elektroinstalace, temperování přístrojů a místností rozvodny, 

osvětlení,
• ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení vodičů, 

kabelů a uzemňovacího vedení
• splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických   požadavků
 Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování, 

ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů 
obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).

 Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, ovládání 
signalizace zařízení ovládací skříně pro ovládání úsekových odpojovačů 

jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).
 Kontrola funkce vypínačů při působení ochran, kontrola převodů a nastavení 

ochran, kontrola funkce vlastní spotřeby rozvodny.
 Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného 

provedení atd.
 Kontrola připojení napájecí stanice (TT i TM) na TV a zpětného vedení.
 Kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti OŘ.

 Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí:
 Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových

napěťových měničů, ověření měřících veličin, ověření a nastavení vazeb 
napáječů.

 Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC.
 Zkratové zkoušky – účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění 

základních údajů, jako např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu, 
impedance trakčního vedení, funkční zkouška a provozní ověření ochran, 
zjištění parametrů a hodnot pro zařízení pro měření místa zkratu.

 Předpokládá se provedení alespoň:
 2 zkratů na ověření činnosti ochran pro každý vypínač SpS,
 2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice 

 2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice 

 Kontroly a zkoušky TV:
 Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového vedení 

budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN. 
Ověření parametrů trakčního vedení při provádění technicko bezpečnostních 
zkoušek bude sledováno dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele.

 Součástí technicko bezpečnostních zkoušek ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 
Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších 
předpisů, bude v rámci ověření provozuschopnosti a bezpečnosti i kontrola 
činnosti všech odpojovačů a odpínačů (v režimu: místně, dálkově, ústředně) 
s kontrolou signalizace na ovládací skříni odpojovačů a elektro dispečinku.
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 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění SOD mimo jiné také patří:

 zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojek (KSUaTP) 
jednotlivé stavební postupy,

 zpracování žádosti o vydání certifikátu o ověření subsystému (TSI),
 vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského 

interoperabilitě železničního systému 
Evropské unii)

 vydání osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013
společné metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) 

č.
 zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC,

 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, 
povolení, souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o:

 tavební povolení na ZS včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí 
odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad ZS se ZD,

 veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 
objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání 
pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními 
zákona č. (o pozemních komunikacích), jestliže se jejich potřeba 
objeví v souvislosti s realizací Díla,

 ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných 
opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů na úseku ochrany 
životního prostředí a ochrany přírody a krajiny, předpisů na úseku ochrany 
veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, zákona o vodách, zá

vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona o elektronických 
komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na úseku 
bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně 
závazných právních předpisů,

 obnovení propadlých stanovisek a vyjádření pro zhotovení stavby, zejména 
vyjádření sítí technické infrastruktury.

 U majetkoprávního vypořádání s ČD
ální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST.

 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 
nezasahovaly do majetku a práv třetích osob.

 mní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 
prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infr
Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 
vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení 

zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.

 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci 

Staveniště.
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 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 
oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury.

 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 
zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 
těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ 

– přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ 
technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5.

 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 
kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel 

své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 
atelů) střežení těchto PZZ.

 Změny během výstavby musí být řešeny a zpracovány směrnic SŽ 

 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 
kanalizace, vody a plynu budou použity . Mohou se používat 

markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. 
rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 

značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 
jsou následující:

 Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený marker trasy kabelů (v případě požadavku 
umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 
smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 
smyčky.

 vody a jejich zařízení – modrý marker trasy potrubí; 
paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 
čistící výstupy; konce obalů.

 zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 
místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 

spojů.

 Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové 
– v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

ovatelném provedení).

 Zabezpečovací zařízení – fialový marker trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  
po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

elném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 
provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 
kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických 

kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

 Odpadní – zelený marker ventily; všechny typy armatur; 
čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 
objektů.
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 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.

 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 
zadávat ve stejném znění do dokumentace.

 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.

 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečk
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

 dokumentaci skutečného provedení st
zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. 
Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou 
informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí 

majetku SŽ.

 uborné zpracování geodetické části DSPS e předáno Objednateli 
listinné a elektronické podobě v tomto členění:

 Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf),

 Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn a 

 Elaborát bodového pole:

 dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v
Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole (způsob 
stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace),

 dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 
geodetické údaje o bodech)

 Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt):

 Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis bodu, 
datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ 

Účelová železniční mapa velkého měřítka.

 Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 
(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 
který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C,

 Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých 
zaměření skutečného provedení stavby.

 Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DS
KN_, NH_, PS_ nebo SO_“:

 Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS 
SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat 

seznam těchto PS a SO,

 Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového p
vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ 

M20/MP010, příloha C. 

 Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN,
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 Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě.

 Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO

 am čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 
jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx),

 TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf),

 Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 
a PS (ve formátu *.txt

 Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky 
ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, 
fotodokumentace a další,

 Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). Pokud 
sou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném 
pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního 

pomocného výkresu.

 Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků 
evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 

 Geometrické plány

 Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 
nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 
změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu 
a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele,

 Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.

 Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, 
Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, *.dwg, *.dng, 
případně *.dfx a *.pdf).

 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu čl. 4.1. těchto ZTP 
části a), e), f)(v) a f)(vi).

 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 
rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 
dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem.

 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace 
je také zajištění dokladů v rozsahu požadavků, které se týkají projednání 
stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených 
orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, 
včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku třetích osob, 

požadavku vydaných stavebních povolení:

 doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 
Drážního úřadu,

 doklady o projednání PDPS,

 závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými 
orgány a účastníky stavebního řízení,

 vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí,

 doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 
dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty.

 Zhotovitel je v termínu do 7 dnů od účinnosti SOD povinen písemně oznámit 
vady a nedostatky v Projektové dokumentaci

kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré 
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činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou mít 
negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné oznámení 
bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 
souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé 
náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 
livem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu 
životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné 
správy během provádění Díla.

 itel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 
podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí 

nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 
druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 
závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 
uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 
určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány.

 Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061 SŽ GŘ
(dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení 

vzniku odpadu a nakládání s dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.

 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 
předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s

 hotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona 
č. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 
Staveniště Zhotoviteli. 

 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 
technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu 
prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 

funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 
ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 
Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 

obchodní firma nebo jméno.

 provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 
nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
včetně prováděcích předpisu k tomuto zák ), u které nejsou běžné 
podmínky pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, 
tunel nad 350 m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné 
dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), 
tak aby součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, 

již před uvedením do provozu / zkušebního provozu.

 Kvůli minimalizaci dopadů stavebních prací na železniční provoz bude v maximální možné 
míře zavedena rychlost v provozované koleji kolem pracovních míst minimálně 80 km/h. 
Pro zajištění této rychlosti a bezpečnosti pracovníků budou použity pevné bezpečnostní 
zábrany, jejich užití je schváleno pro stavby SŽ. 

 Zeměměřická činnost

 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) 
ištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z 
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požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 
předání Staveniště.

 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele
SŽ GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.

 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, 
přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný 

následujících bodech. 

 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 
část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). 

případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena 
ÚOZI Zhotovitele.

 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady 
ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady 

(dále „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci 
jednotlivými správci SŽG ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“). 

 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 
ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Z

souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty 
předpisy Správy železnic. 

 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 
pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 
náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 
ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde li u bodů ŽBP 
jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být t tečnost neprodleně projednána 
ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení 

nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem 
spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP 

předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového 
ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 
a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 
formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu. 

 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její 
zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 
místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 
znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně 
její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 
bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 
bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 
(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overe
Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.
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 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 
došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 
stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Sprá
železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 
prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
ogické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele. 

 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou 
správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení 

na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby

 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. 
Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 
Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů. 

 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 
Ředitele O13, čj. SŽ GŘ Zajištění prostorové polohy 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.2 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 
zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 
postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 
zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 
pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole.

 Doklady překládané zhotovitelem

 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží 
řed zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 
platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 
právnick ou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 
zařízení“, dotčených vebními pr dokladu musí být zřejmé, 
že plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 
možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

 

 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. vyhlášky 
č. 46/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a směrnice SŽ SM011 
Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „ SŽ SM011) zejména 

 PS realizující technologie elektro.

 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) provádění prací včetně kontrolního 
zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby
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 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

 V případě prací na trakčním vedení, a jestliže dochází k změně koordinačního schéma 
ukolejnění a trakčního propojení (dále KSU a TP) je zhotovitel povinen dodat pro každý 
stavební postup v souladu se směrnicí SŽDC SM33 ověřené KSU a TP.

 Životní prostředí 

 Nakládání s odpady 

 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 
a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 
vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 
těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s

rkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 
problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 
nakládání s

 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 
těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 
konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 
stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 
pecialisty ŽP Objednatele a Správce trati.

 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude klad

maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu.

 stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů 
č. co největší možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá 
vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové 
dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na 
skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem

katalogovými čísly odpadů: 17
Tašky a keramické výrobky; 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17
Dřevo; 17 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17
kamení neuvedené pod číslem 17 08 Štěrk ze železničního 
svršku neuvedený pod číslem 17 04 Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 02 Stavební materiály na 
bázi sádry neuvedené pod číslem 17 Směsné stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly
nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, resp. 

stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný 
nebude odvážen na skládky odpadu, nýbrž v případě 

nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného využití 
Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená 
recyklační místa/centra. Přehled recyklačních center v rámci České repub
je uveden např. na webových stránkách 

. Zhotovitel ocení položky odpadů v
výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená 

recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s
Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou 
tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k
popřípadě k přípravě pro opětovné použití. 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra


Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2023 –
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Zvláštní technické podmínky Zhotovení stavby 

 Demolice budou realizovány v Metodickým návodem odboru 
odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, 
který předá ke kontrole TDS a specialistovi ŽP Objednatele. Součástí 
Demoličního plánu bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, 
bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo 

postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality 
množství materiálů, které se dají umístit rámci stavby. Při demolici 
budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti 

nakládat s ě. Dále nutné rozebírat selektivně 
shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná 

kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. 
Zhotovitel před ukončením díla předá TDS a specialistovi ŽP Objednatele 
řehled s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání vzniklého stavebního 

a demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné SO.

 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů

tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.   

 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 
likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze 
ivní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního 

řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních míst/center není 
podkladem pro výběrové řízení na otovitele stavby, má tedy 

informativní charakter.

 ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky napájení pro práce v rámci veřejné zakázky

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2023 – 2024“ budou probíhat dle plánu 
výluk.

 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 
předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 
znění.

 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
typové dokumentaci na webových stránkách: 

v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
předpisy“

https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech

Správa železni , státní organizace

Úsek provozně technický, OHČ

kontaktní osoba: 
Ceníky: 
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Oprávněné osoby

▪ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení

▪ věcech technických:

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení



Jméno a příjmení

▪ technický stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení

▪ věcech geodetických:

Jméno a příjmení

▪ ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení

▪ ve věcech technických:

Jméno a příjmení

▪ stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení



▪ zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení

▪ (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Jméno a příjmení

▪ revizní technik pro určená technická zařízení:

Jméno a příjmení

▪ úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za smluvní 
ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným 

základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání 
bchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích 
smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.
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Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
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