

## SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**ObčZ**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

### Smluvní strany

#### 1. Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupená: Ing. Markem Veselým, náměstkem ředitele pro techniku a provoz

kontaktní osoba: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 66332761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

### SDRUŽENÍ VŠB-TUO A MEARING

#### 2. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC)

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

IČ: 61981900

DIČ: CZ61981900 (je plátcem DPH)

Vysoká škola je zřízená zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách, do obchodního rejstříku se nezapisuje.

zastoupená: doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. ú: 127089559/0300.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

#### 3. MEARING s.r.o.

se sídlem: Na Úbočí 923/12a, 712 00 Ostrava

IČ: 02087600

DIČ: CZ02087600 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57223

zastoupená: Tomášem Husníkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. ú: 283946794/0300.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

## I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající **v úpravě projektové dokumentace pod názvem „Projektová dokumentace na provedení EPS a výměnu požárních klapek v budově Lůžkového bloku“** (dále jen „Dílo“).
2. Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli smlouvenou cenu uvedenou v čl. II. této Smlouvy.
3. Součástí plnění Díla dle této Smlouvy je také:
  - a. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
    - aa. Vstupní podklady, průzkumy a měření případně zajištění dalších průzkumů a podkladů, potřebných pro řádné zpracování projektové dokumentace (dále jen „**Stavebně technický průzkum**“).
  - b. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**DPS**“)
    - ba. DPS musí být zpracována v souladu s projektovou dokumentací vedenou pod názvem „Projektová dokumentace na provedení EPS a výměnu požárních klapek v budově Lůžkového bloku“ vedenou pod evidenčním číslem 001/OVZ/22/033-OD uzavřenou dne 19. 4. 2022. Jedná se o úpravu a rozšíření stávajícího projektu z důvodů etapizace staveb a souběhu staveb na Lůžkovém bloku FNO.
    - bb. Vstupní podklady, průzkumy, studie a měření budou do projektové dokumentace zpracovány, tj. Stavebně technický průzkum, včetně ověření zaměření stávajícího stavu (stávající dotčené prostory).
    - bc. Vypracování DPS dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláškou o dokumentaci staveb**“), a to obsahu a rozsahu stanoveném pro tento stupeň projektové dokumentace. DPS jako celek i všechny profesní části budou zpracovány v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby.
    - bd. Součástí DPS bude zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a dalších souvisejících předpisů.

- be. DPS bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatele včetně všech podmínek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.
  - bf. DPS bude projednávána s Objednatelem v průběhu prací. Před předáním díla bude provedeno konečné posouzení a odsouhlasení DPS Objednatelem.
  - c. Zhotovitel je dále v rámci provádění díla povinen:
    - ca. poskytnout součinnost při vypořádání žádostí o poskytnutí dodatečných informací (tj. vysvětlení zadávací dokumentace) požadovaných dodavateli v zadávacím řízení na realizaci stavební zakázky dle DPS.
    - cb. poskytnout součinnost při kontrole nabídek a při hodnocení nabídek uchazečů podaných Objednateli v zadávacím řízení na realizaci Stavby.
    - cc. upravovat výkaz výměr, tzn. zejména dodávat aktualizovaný výkaz výměr po zapracování případných úprav na základě dodatečných informací, apod.
    - cd. provést výše uvedené činnosti **do (2) dvou pracovních dnů** od doručení požadavku Objednatele, na email: [REDAKCE] Tato lhůta může být po dohodě Smluvních stran prodloužena.
  - d. Autorský dozor
    - da. Zhotovitel je povinen zajistit autorský dozor (dále jen „AD“) na Stavbě ve smyslu § 152 odst. 4 Stavebního zákona. AD bude prováděn po celou dobu provádění Stavby až do její kolaudace. Autorský dozor bude prováděn na základě smlouvy o dílo ev. č. 001/OVZ/22/033-OD ze dne 19. 4. 2022.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že DPS může být během provádění Stavby na základě požadavků Objednatele či zhotovitele Stavby měněna.
  5. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od Objednatele příkaz ke způsobu provedení Díla. Zhotovitel je příkazy Objednatele vázán a zároveň povinen tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně Objednatele upozornit na nevhodnost jeho příkazu.
  6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se Studii a se všemi dalšími podklady, které mu Objednatel předal, seznámil a porozuměl jim.
  7. Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Zhotovitel Objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití DPS všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování DPS jinou osobou, jeho spojení s jiným dílem či jiné změny. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla.

## II. Cena Díla

1. Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení za provedení Díla:
  - a. dle čl. I. odst. 3. písm. a., b. a c., po předání DPS bez vad;

Smluvní strany se dohodly na těchto pevných cenách:

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
<b>DPS</b> – tj. dílo	145 000,-Kč	30 450,-Kč	175 450,-Kč

2. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a platí po celou dobu realizace Díla.
3. Zhotovitel je povinen zaslat fakturu na emailovou adresu [efakturace-inv@fno.cz](mailto:efakturace-inv@fno.cz). Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto náležitosti:
  - číslo Smlouvy,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
  - identifikační číslo Objednatele i Zhotovitele,
  - přílohou faktury je předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.

### III. Místo plnění

1. Místem plnění je Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba, **Oddělení přípravy a realizace investic.**
2. Zhotovitel předá jednotlivé dílčí části v tomto rozsahu:
  - a. DPS:
    - 6x DPS v tištěné podobě z toho 2x včetně plného rozpočtu;
    - 1 x digitální verze na CD v editovatelném formátu (projekt ve formátu doc a xls a dwg apod.) s plným rozpočtem.
    - 1x digitální verze na CD v needitovatelném formátu (projekt ve formátu pdf), s položkovým soupisem prací a výkazem výměr;
3. DPS bude předáno na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědnou a pověřenou osobou Zhotovitele a za Objednatele odpovědným a pověřeným zástupcem.

### IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli DPS dle čl. I. odst. 3. písm. b. nejpozději do **5. 5. 2023.**

#### V. Odpovědnost Zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DPS odpovídá účelu jejího provedení dle této Smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za prostoje a jiné škody způsobené při provádění Stavby nebo před jejím prováděním v důsledku DPS.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití nebo provedení trval. Prokazování této skutečnosti je na straně Zhotovitele.
4. Zhotovitel poskytuje na DPS **záruku za jakost v délce 36 měsíců**. Zhotovitel zejména zaručuje, že DPS bude způsobilá k užití pro účel stanovený v této Smlouvě, zachová obvyklé vlastnosti a vlastnosti touto Smlouvou stanovené a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem platných ke dni předání DPS. Záruční doba počíná běžet dnem předání DPS bez vad a nedodělků na základě písemného předávacího protokolu. Záruka za jakost se nevztahuje na případné změny nebo požadavky na dopracování DPS, vyvolané změnou obecně závazných právních předpisů v průběhu trvání záruční doby. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady DPS ohlásí bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou kontaktní osobě Zhotovitele na e-mailovou adresu [REDAKCE]. Objednatel je oprávněn zvolit si právo z vadného plnění dle § 1923 ObčZ a Zhotovitel je povinen reklamaci vady DSP Objednatelem zvoleným způsobem vyřídit do 7 dnů od doručení reklamace.

#### VI. Mlčenlivost

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním. Této povinnosti může Zhotovitele zprostit pouze Objednatel. Zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně.
2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení platnosti této Smlouvy.

#### VII. Smluvní sankce

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými předpisy.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluvených termínů dle čl. IV. odst. 1. této Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. Při neposkytnutí součinnosti při zadávání veřejné zakázky ve sjednaných lhůtách dle čl. I. odst. 3. písm. c. Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

4. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu dle čl. V. odst. 4. Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
5. Při zjištění chyby ve výkazech výměr se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ (tzn. současně zjištěné chyby).
6. Zhotovitel může pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla (cena včetně DPH) sjednané touto Smlouvou.
7. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta a vedle zákonného úroku z prodlení.
8. Smluvní pokuta je splatná třetím dnem od doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé Smluvní straně a může být započtena vůči Zhotoviteli v rámci nejdříve splatné faktury.

#### VIII. Ukončení Smlouvy

1. Kterákoliv Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.
3. Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá Smluvní strana neměla zájem Smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně):
  - a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 30 dní;
  - b) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
  - c) nemožnost odstranění vady Díla;
  - d) v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé;
  - e) v případě, že na majetek druhé Smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

#### IX. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoba ve věcech plnění této Smlouvy je:

a.

b.



2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato Smlouva představuje úplné ujednání Smluvních stran. Ke změně této Smlouvy může dojít pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků. Není-li dodržena písemná forma dle tohoto ustanovení, je právní jednání neplatné. Smluvní strany nejsou vázány právním jednáním, u něhož nebyla dodržena smluvená písemná forma.
5. Zhotovitel prohlašuje a odpovídá za to, že finanční prostředky (platby) hrazené Objednatelem na základě této Smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne a nebudou zpřístupněny osobám, subjektům či orgánům, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízeních); bude-li kterékoli z těchto nařízeních v budoucnu doplněno, změněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
6. Zhotovitel dále prohlašuje a odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou a nebudou porušeny zákazy uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, a že Zhotovitel není: a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem) se sídlem v Rusku, b) právnickou osobou (subjektem či orgánem), která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob uvedených v písmenu „a“ tohoto odstavce, nebo c) fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem), která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v písmenech „a“ nebo „b“ tohoto odstavce. Zhotovitel současně odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádný z výše uvedených zákazů není a nebude porušen ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za poskytovatele kvalifikaci), který se případně bude na plnění této Smlouvy podílet. Zhotovitel dále prohlašuje a odpovídá za to, že neobchoduje v rozporu s evropskými sankcemi se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo z Běloruska pochází, a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.
7. Dojde-li k porušení výše uvedených sankčních opatření, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele; v tomto případě je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokuty, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Pro případ porušení výše uvedených sankčních opatření se Zhotovitel zavazuje bezodkladně zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti, resp. předmětných sankčních opatření. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši.

8. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na plnění povinností a odpovědnost Zhotovitele vyplývající z výše uvedených sankčních opatření.
9. Tam, kde Smlouva nestanoví jinak, použije se pro posuzování práv a povinností Smluvních stran zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle souhlasí a na důkaz toho, že není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek, ji stvrzují vlastnoručními podpisy.
11. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn jakékoliv pohledávky vzniklé v souvislosti s uzavřením této Smlouvy postoupit na třetí osobu. Tento zákaz se vztahuje rovněž na zastavení pohledávek za Objednatelem či jejich zatížení.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
  - a. příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce;
  - b. příloha č. 2 – Cenová nabídka CN\_23\_119.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**Ing. Marek  
Veselý**

Digitálně podepsal Ing.  
Marek Veselý  
Datum: 2023.04.27 09:29:04  
+02'00'

**Objednatel**

Ing. Marek Veselý,  
náměstek ředitele pro techniku a provoz

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**doc. Dr. Ing.  
Tadeáš Ochodek**

Digitálně podepsal doc.  
Dr. Ing. Tadeáš Ochodek  
Datum: 2023.04.27  
11:44:21 +02'00'

**Zhotovitel**

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek  
odpovědná osoba za Sdružení



Příloha č. 1

Oznámení o změnách akce č. 1

<b>Identifikační údaje akce</b>	
Název	„FN Ostrava – Projektová dokumentace na provedení EPS a výměnu požárních klapek v budově Lůžkového bloku“
SOD ev. č. 001/OVZ/22/033-OD ze dne 19. 4. 2022	
<b>Objednatel:</b>	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
<b>Zhotovitel</b>	
Název	SDRUŽENÍ VŠB-TUO A MEARING; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC) a MEARING s.r.o.
Adresa	VŠB-TUO, CEET, VEC - sídlo: 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, 708 00, IČ: 61989100; MEARING s.r.o. - sídlo: Na Úbočí 923/12a, Ostrava 712 00, IČ: 02087600
<b>Oznámení vystavil:</b>	
Ing. Michal Branc	
<b>Navrhované změny akce</b>	
Úprava projektu EPS z důvodu změny etapizace výstavby na Lůžkovém bloku FNO	
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>	
<p>Předmětem změnového listu je úprava projektu EPS z důvodu změny etapizace staveb a souběhu staveb na Lůžkovém bloku FNO.</p> <p>Vypracovaný projekt EPS v rámci projektu „FN Ostrava – Projektová dokumentace na provedení EPS a výměnu požárních klapek v budově Lůžkového bloku“ řešil kompletní novou EPS pro Lůžkový blok FNO a vycházel dle dohody z předpokladu, že bude dokončena realizace EPS v rámci předchozího projektu zateplení fasády a odstranění balkonů (doplnění několika klapek a doplnění tlačítek do stávající EPS Lites). V současné době se tyto projekty realizují téměř v souběhu, a neřádá smysl doplňovat EPS podle prvního projektu a následně EPS demontovat a instalovat dle projektu pro kompletní novou EPS. Dále došlo k rozčlenění realizace EPS na etapizace, s čímž projekt neuvažoval.</p> <p>Revize systému EPS bude provedena dle zadání FNO na KD dne 2.3.2023 a doplnění nových návazností dle požadavků správy objektu v detailu pro provedení stavby. Úprava projektu zohlední již rozpracovanou část prvního projektu a zakomponuje instalované prvky do projektu kompletní EPS. Dojde tím zároveň k úspoře investičních nákladů.</p>	
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
0,- Kč	145 000,- Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	
	145 000,- Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	30 450,- Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	175 450,- Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
30.4.2023	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum:	
Ing. Martin Třaskoň referent oddělení investic	
Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic	
Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz 2022	
Datum:	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Digitálně podepsal doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Datum: 2023.04.27 11:41:52 +02'00'	
Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Odpovědná osoba za Sdružení	
Stanovisko TDI: NERELEVANTNÍ	Datum: Podpis TDI:
Stanovisko projektanta stavby: NERELEVANTNÍ	Datum: Podpis projektanta stavby:
Seznam příložených dokladů: Příloha č. 1 – cenová nabídka	

Příloha č. 2

VŠB TECHNICKÁ | CENTRUM ENERGETICKÝCH | VÝZKUMNÉ  
UNIVERZITA | A ENVIRONMENTÁLNÍCH | ENERGETICKE  
OSTRAVA | TECHNOLOGIÍ | CENTRUM

## INDIKATIVNÍ CENOVÁ NABÍDKA CN\_23\_119

„Úprava projektu EPS z důvodu změny  
etapizace staveb na Lůžkovém bloku FNO“

(Projektová dokumentace)

17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Česká republika

spojovatelka: +420 597 321 111  
epodatelna: epodatelna@vsb.cz  
ID datové schránky: d3kj88v

IČ: 61989100  
DIČ: CZ61989100

email: vec@vsb.cz  
<https://vec.vsb.cz>

## 1 Identifikace

ZADAVATEL	
Název společnosti	Fakultní nemocnice Ostrava
Sídlo společnosti	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
Zástupce	MUDr. Jiří Havriant, MHA, ředitel nemocnice
IČ	008 43 989
DIČ	CZ00843989
Kontaktní osoba	
Email	
Telefon	

ZHOTOVITEL	
Název společnosti	VŠB – Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum (VEC)
Sídlo společnosti	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
Zástupce	doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC
IČ	619 89 100
DIČ	CZ 61989100
Kontaktní osoba	
Email	
Telefon	
Zpracoval	
Email	
Telefon	

## 2 Předmět cenové nabídky

- 2.1 Předmětem této nabídky je Úprava projektu „EPS ve FNO Lůžkový blok“ z důvodu změny etapizace staveb na Lůžkovém bloku FNO.
- 2.2 Zhotovitel nezastupuje žádné konkrétní výrobce technologií a cenová nabídka bude vycházet z optimalizace potřeb Zadavatele.

## 3 Zadání

- 3.1 Revize systému EPS dle zadání na KD dne 2.3.2023 a doplnění nových návazností dle požadavků správy objektu v detailu pro provedení stavby.
- 3.2 Zapracování připomínek po odevzdání draftu.

## 4 Součinnost Zadavatele

- 4.1 Zadavatel předá Zhotoviteli:
  - a) podklady potřebné pro vypracování dokumentu, dle požadavků Zhotovitele, pokud již nebyly poskytnuty,
  - b) a dále poskytne související informace s prováděním předmětu zakázky dle požadavků Zhotovitele.
- 4.2 Zadavatel poskytne Zhotoviteli na jeho požádání přístup pro místní prohlídku, šetření a průzkum a poskytne mu na požádání nezbytný poučený doprovod v areálu společnosti nebo provozoven.
- 4.3 Zadavatel umožní Zhotoviteli přístup na místní prohlídku, šetření, a vstup a vjezd vozidel pracovníků Zhotovitele do všech prostor, které souvisí s plněním předmětu nabídky.
- 4.4 Zadavatel zajistí osobu, která bude zprostředkovatelem pro zajištění doplňujících informací k předmětu.
- 4.5 V případě potřeb Zadavatele na zpracování dalších požadavků nad rámec této nabídky zašle Zadavatel samostatnou objednávkou na konkrétní službu s jasnou specifikací, kterou Zhotovitel ocení a pošle Zadavateli k odsouhlasení.

## 5 Součinnost Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že bude respektovat níže uvedené podmínky Zadavatele:

17. listopadu 2172/15	spojovatelka: +420 597 321 111	IČ: 61989100	email: vec@vsb.cz
708 00 Ostrava-Poruba	epodatelna: epodatelna@vsb.cz	DIČ: CZ61989100	https://vec.vsb.cz
Česká republika	ID datové schránky: d3kj88v		

- 5.1 Po dobu realizace neomezí ani neohrozí provoz nedotčených zařízení Zadavatele
- 5.2 Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana se budou řídit Zákoníkem práce, a Základními podmínkami společnosti pro stavební, montážní a ostatní práce nebo služby realizované na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi Zadavatelem a Zhotovitelem v platné verzi
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště dle poptávky Zadavatele a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví pro všechny zaměstnance na pracovišti.
- 5.4 Vztahy Zadavatele a Zhotovitele se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, platným v České republice.
- 5.5 Zhotovitel prohlašuje, že plnění předmětu nabídky bude realizováno kvalifikovanými specialisty Zhotovitele.

## 6 Cena za provedení díla

- 6.1 Cena za provedení díla je nabízena jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné pro realizaci díla.
- 6.2 Cena za provedení Díla je sjednaná ve výši 145 000,-Kč bez DPH.
- 6.3 K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů.
- 6.4 Daňové doklady budou vystaveny ve lhůtě do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.5 Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem poté, co došlo k provedení Díla, tj. jeho dokončení a předání Zadavateli; splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od data řádného převzetí díla stvrzeného předávacím protokolem.
- 6.6 Zadavatel je povinen cenu za Dílo zaplatit Zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet Zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Zadavatel je povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu – faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu – faktury.

## 7 Doba provedení díla, místo provádění díla a předání díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 30.4.2023 od podpisu smlouvy o Dílo za podmínky



dodržení lhůt dodání potřebných podkladů, viz bod 7.2.

- 7.2 Zadavatel se zavazuje poskytnout podklady Zhotoviteli dokumentu, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání seznamu podkladů zpracovatelem. Zhotovitel se zavazuje předat seznam podkladů do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o Dílo.
- 7.3 Dílo bude Zhotovitelem prováděno v areálu Zhotovitele i Zadavatele. Místem převzetí Díla je sídlo Zadavatele.
- 7.4 Jakmile bude Dílo dokončeno a připraveno k předání Zadavateli, je Zhotovitel povinen vyzvat Zadavatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla. Zadavatel převezme dokončené Dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud Zhotovitel řádně vyzve Zadavatele k převzetí Díla, avšak Zadavatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy Zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla.
- 7.5 Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla uvede Zadavatel své výhrady k dokončenému dílu.
- 7.6 Dílo bude předáno 1x elektronicky a 6x v tištěné podobě.

## 8 Záruka za jakost

- 8.1 Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 8.2 Zadavatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Zadavatelem, být se vada projeví až později. Zadavatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla Zadavatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
- 8.3 Vyskytne-li se na provedeném díle vada, Zadavatel bez zbytečného odkladu, kdy tuto vadu zjistil, písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Zadavatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady díla jeho opravou.
- 8.4 Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla jeho opravou nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího oznámení Zadavatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
- 8.5 Provedenou opravu vady díla Zhotovitel Zadavateli předá písemným protokolem.
- 8.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž příčinou jsou nedostatky předaných podkladů.

## 9 Smluvní pokuty

- 9.1 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla, za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen.
- 9.2 V případě prodlení Zadavatele se zaplacením ceny díla se Zadavatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla, za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen.

## 10 Závěrečná ujednání

- 10.1 Platnost této nabídky je 30 kalendářních dnů od data odeslání Zadavateli.
- 10.2 V případě akceptace této nabídky Zadavatel zašle akceptaci nabídky Zhotoviteli. Následně bude uzavřena jedna smlouva o Dílo a bude započata realizace předmětu nabídky.
- 10.3 Uvedený dokument obsahuje informace, které jsou nezbytné pro následné uzavření smlouvy, avšak není řádným a úplným návrhem smlouvy dle ust. § 1732 OZ. Zhotovitel si vyhrazuje vést jednání o dalších podmínkách uzavření smlouvy ohledně záležitostí uvedených v této nabídce, svou indikativní nabídku měnit a upravovat. Zhotovitel si vyhrazuje neuzavřít se Zadavatelem žádnou smlouvu, pokud nedojde k dohodě o všech (nikoli tedy pouze podstatných) náležitostech smlouvy. Jakákoli smlouva, pokud bude uzavřena, vyžaduje výhradně písemnou podobu.
- 10.4 Cena díla může být změněna na základě dodatečných informací získaných od Zadavatele nebo Provozovatele zařízení.

V Ostravě dne 24. 03. 2023

