V2023-283/ORl

PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

I. Smluvni strany

Prikazce: Mésto Novy Ji€in

se sidlem: Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Zastoupeno: Ing. arch. Jitkou PospiSilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského ufadu Novy Ji€in

ICO: 00298212

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., Novy Ji€in

Cislo uctu: 326801/0100

Osoba opravnéna jednat . —

ve vécech technickych: I’L““".~ i : dorh q. -:1;,;1;,7:, % investini technik Oddéleni investic

(dale jen ,pfikazce")

ddboru I’OZVOje a investic Méstského uradu Novy Ji€in

Prikaznik: Ing. Karel Trlica
se sidlem: Janova 242, 755 01 Vsetin
ICO: 14590913 -
D|C h_:;_'{;__,_an.‘g_wd_r:

Zapsan v zivnostenském rejstrlku vedeném U Méstského UFadu Vsetin
Bankovni spojeni: Qeska sporltelrllg__g S., pobocCka Vsetin
Cislo uétu: EP Rl L AN

(dale jen ,prikaznik®)

Il. Pfredmét smlouvy

2.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek pfikaznika provadét pro pfikazce vykon stalého
technického dozoru stavebnika (dale téz ,TDS") pfi realizaci stavby ,,Revitalizace okoli
lokality Cert'ak, 3. etapa“ (dale téz ,stavba®“).

Technicky dozor stavebnika bude realizovan ve smyslu zakona ¢&. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyru
a technikl Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisli, a zakona &. 183/2006
Sb., o Uuzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich
predpist, formou poradenské a kontrolni ¢innosti, na zakladé dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby a podle uzaviené smlouvy o dilo se zhotovitelem vySe uvedené
stavby.

2.2. Pfikazce touto smlouvou zmochuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet ved|
jednani a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi
realizaci stavby.

2.3. K vykonu TDS poskytne pfikazce pfikaznikovi nasledujici dokumenty:

- 1x projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
- 1x smlouvu o dilo s dodavatelem stavby v&. rozpoctu

2.4. Pfikaznik se zavazuje spolupusobit pfi vykonu finan¢ni kontroly ve smyslu § 2 pism. e) a
§ 13 zakona o financni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
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stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z verejnych vydaju nebo z vefejné finanéni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni prislusné operace.

lll. Doba a misto pInéni predmétu smlouvy

3.1 Pfikaznik se zavazuje vykonavat ¢innosti v rozsahu ¢l. VI. této smlouvy po dobu urcitou,
ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od podpisu této smlouvy do pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby
(pfedpokladany termin — 04-05/2023).

B. Realizacni etapa: od prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokon¢ené
stavby bez vad a nedodélku pfikazci (pfedpokladana délka realizace stavby je 2 mésice
tydna, pfedpokladany termin 05 — 07/2023).

3.2 V realiza¢ni etapé je predpokladany mési¢ni rozsah vykonu technického dozoru
stanoven na 28 hodin. Doba stravena cestou na misto realizace stavby nebude
povazovana za dobu vykonu &innosti TDS.

3.3 Pfikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 2x
tydné. V pripadé vyskytu zavaznych problému v prabéhu realizace stavby se prikaznik
zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat vyjadfeni neprodlené po vyzvé pfikazce.

3.4 Piikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu ¢l.
VI. této smlouvy fadné a v€as splnit, a to svym spoluptsobenim.

3.5 Misto pInéni vykonu TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace a sidlo

pfikaznika.
IV. Odména
4.1 Za provedeni pfedmétu smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu:

- za Cinnost provedenou v PFipravné etapé celkem odménu ve vysi 3.000 K¢,

- za Cinnost provedenou v Realizaéni etapé odménu ve vysi 780 KE za 1 hodinu
vykonu ¢innosti,

- ke sjednané odméné bude pfipoCtena ¢astka odpovidajici platné sazbé DPH ke dni
vystaveni faktury.

4.2 Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné piekroCit jen za
podminek stanovenych ve smlouvé.

4.3 Odména obsahuje veskeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému pInéni za dodrzeni
podminek nutnych ke spInéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veskeré
odborné péce védét mél nebo mohl, véetné pfiméfeného zisku a naklad na dopravu.

4.4 Sjednand odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladi spojené s vyvojem cen
vstupnich nakladu, a to az do ukon&eni provadéni plnéni sjednaného ve smlouve.

4.5 Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku k této smlouvé a to jen
v pfipadé rozSifeni pfedmétu pinéni podle €l. Il a VI. této smlouvy ze strany pfikazce.

4.6 Pokud rozSifeni pfedmétu plnéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je
pfikaznik povinen pfed zahgjenim vykonu TDS nad rdmec dohodnuty touto smlouvou,
predlozit pfikazci ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat
pfikazce k uzavreni dodatku ke smlouvé.
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V. Platebni podminky

Odménu za ¢innost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi po ukonceni této etapy na zakladé faktury vystavené piikazcem. Odménu
za Cinnost provedenou v Realiza¢ni etapé se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi
pribézné na zakladé faktur vystavenych za kazdy mésic vykonu ¢innosti vzdy nejpozdéji
do 10. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou nalezitosti faktury bude mési¢ni hodinovy
vykaz vykonl technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma
smluvnimi stranami. Mési¢ni hodinovy vykaz vykonu je pfikaznik povinen predlozit
pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéiji do 5. dne nasledujiciho mésice.

Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktur se
stanovi na 21 dnu ode dne doruéeni objednateli.

Prikazce je opravnén pred uplynutim Ihity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu,
v€etné vad soupisu provedenych praci nebo mési¢niho vykazu vykonu. Ve vracené
faktufe musi vyznacit divod vraceni. Pfikaznik je povinen podle povahy nespravnosti
danovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ih(ita splatnosti. Cela lhata bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VI. Povinnosti prikaznika

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce,
ve vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych Cinnosti a dalSich
odbornych ¢innosti, pro které mu byla udélena autorizace. Vykon stalého technického
dozoru stavby je rozdélen do dvou etap a zahrnuje zejména tyto Cinnosti:

A. Pripravna etapa:

seznameni se s dokumenty dle bodu 2.3., na zakladé kterych bude stavba realizovana,
kontrola podkladu a koordinace pfipravnych praci na dile dle Smlouvy o dilo.

B. Realizaéni etapa:

ucast na predani stavenisté dodavateli stavby v&. pfisluSnych zapisu,

kontrola postupu stavby dle casového harmonogramu, upozorfiovani dodavatele stavby
na nedodrzovani harmonogramu a priprava podkladd pro pfipadné sankce,

pribézné pisemné poskytovani informaci pfikazci o prabéhu stavby a bezodkladné
informovani o vSech zavaznych okolnostech na stavbé,

kontrola dodrzovani vSech podminek pro realizaci stavby dle smlouvy o dilo,

predkladani navrhl na opatfeni vedouci k napravé a navrhG na pfipadné uplatnéni
penale,

kontrola vécné a cenové spravnosti fakturacnich dokumentud a jejich podkladl (soupisy
provedenych praci), kontrola jejich shody se smlouvou o dilo, pfedkladani téchto
dokumentt pfikazci k likvidaci,

kontrola provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materiald, konstrukci a kvality
praci,

ucast na kontrolnich dnech stavby a pofizovani dil€ich zapisu z téchto kontrolnich dna,
pofizovani pribézné a detailni fotodokumentace stavby tak, aby bylo mozno dolozit
dodrzeni podminek provedeni stavby dle smlouvy o dilo u vSech nakladul, které budou
fakturovany prikazci (tzn. provedeni stavebnich praci, pouziti materialu, provedeni
zkousek apod.),

kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu se smlouvou o dilo, vyjadfeni
k zaznamum dodavatell do stavebniho deniku popf. zapis vSech skute¢nosti, které jsou
podstatné pro stavbu z pohledu pfikazce,
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ovéfovani spravnosti vSech navrhl dodavatele s ohledem na zmény ceny a terminy
popf. dal$i podminky smlouvy, vyjadfeni k témto navrhim a jejich predlozeni pfikazci,
kontrola a provedeni prikazného zaznamu o realizaci vSech praci a dodavek, které
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi v pridbéhu nadchazejicich praci,

zakladani vSech osvédCeni a zaznamul z jednani, vedeni a organizace koordina¢nich
jednani v soucinnosti s pfikazcem,

kontroly Fadného skladovani materialt, pofadku na stavenisti apod.,

pfiprava dokumentl k pfedani a prevzeti stavby, uCast na predavacim a pfejimacim
jednani,

kontrola vSech dokumentl pozadovanych pfikazcem k predani a prevzeti dokonéené
stavby a dokumentl pfedanych dodavatelem stavby,

koordinace pozadavku projektanta a dodavatele v ramci autorského dozoru,

kontrola dodrzovani podminek vSech rozhodnuti a povoleni vydanych k realizaci stavby,
prisluSnych norem a technologickych postup,

pfiprava podklad(l pro pribézné a zavérecné vyuctovani stavby,

kontrola odstranovani vad a nedodélku zjisténych pfi pfevzeti a dodrzeni terminu jejich
odstranéni,

spoluprace pfi fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani pfislusnych opatfeni nebo
rozhodnuti (kolaudaéni souhlas, pfed€asné uzivani stavby), uCast na zavérecné
kontrolni prohlidce,

vedeni mési¢nich vykazl o vykonu €innosti, jako podkladu pro fakturaci,

spoluprace pfi reklamaénim Fizeni se zhotovitelem dila (plnéni bude FfeSeno
samostatnou smlouvou nebo objednavkou, cena bude Cinit 780 K& bez DPH za 1 hodinu
¢innosti).

Pokud v uvedeném vyctu praci chybi néktera &innost, ktera s technickym dozorem podle
platné pravni Upravy souvisi, zavazuje se pfikaznik provést i tuto ¢innost.

Pfikaznik bude pfi zabezpec€ovani Cinnosti podle této smlouvy postupovat s odbornou
péci. Svoji Cinnost bude pfikaznik uskute€riovat v souladu se zajmy pfikazce, podle jeho
pokyn(, zapist a dohod opravnénych pracovnikd smluvnich stran a v souladu s jejich
vyjadfenimi a rozhodnutimi pfisluSnych organu statni spravy, dle platného stavebniho
povoleni a projektové dokumentace pro provadéni stavby.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své €innosti upozornit na nevhodnost pokyna pfikazce,
trva-li vSak tento na jejich splnéni, neodpovida pfikaznik za Skodu takto vzniklou.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik smi odchylit jen v pfipadé, je-li to nezbytné v zajmu
prikazce, nemulze-li v€as obdrzet jeho souhlas a neni-li to pfikazcem pro dany pfipad
vyslovné zakazano.

VII. Povinnosti prikazce

Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajiStovani administrativnich Ukon( v oblasti
vykonu TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v €l. | této smlouvy,
jako osoba opravnéna jednat ve vécech technickych.

Pfikazce se zavazuje pfedavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a
to na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb na strané
pfrikazce. Pfikazce umozni pfFikaznikovi pfistup do vSech objektl a provozud, véetné
provadénych staveb, v nichz ma byt €innost pfikaznika provadéna.

Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zalezitostech, které vznikaji v ramci jeho Cinnosti anebo bezprostiedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

Pfikazce je povinen pfedat pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo fizeni pfed ufady.
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Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za €innost a prace dle ¢lanku Il. a VI. této smlouvy
zaplatit dohodnutou odménu dle ¢lanku IV. této smlouvy.

VIIl. Sankéni ujednani
Smluvni strany sjednavaiji tyto smluvni pokuty a uroky z prodleni:

1. V pfipadé neplnéni predmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami
uvedenymi v této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych davodl k navstévé
stavby nebo k jednani na vyzvu dle odst. 3.3, je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 3.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad takového nepinéni. V
pfipadé opakovaného poruseni €ini smluvni pokuta 6.000 Ké. Uhrazenim smluvni
pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody, kterou je mozno vymahat samostatné
vedle smluvni pokuty.

.2. Pokud v dusledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny

stavby mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z finan¢ni hodnoty zvySenych nakladl na
realizaci stavby vzniklych vadou pInéni podle této smlouvy. Tim neni dotéena
odpovédnost pfikaznika za zpUsobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji &asti je povinen zaplatit

pfrikaznikovi z nezaplacené Castky urok z prodleni ve vysi 0,05% za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
prikaznikem, dojde ke zpusobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zplsobenou porusenim povinnosti osobami, ktefi pro néj
¢innosti provadéji.

IX. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a¢ na to byl jiZ ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud
pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost k fadnému vykonu TDS podle ¢&l. VII této
smlouvy, a to v ani v dodate¢né Ihuté stanovené pfikaznikem v pisemné vyzvé, ktera
nesmi byt krat$i nez 10 dnu.

Pfikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik nepini fadné
predmét pIlnéni a své povinnosti podle této smlouvy a to v ani v dodate¢né Ihité
stanovené prikazcem v pisemné vyzve, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dna.

Pfikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé€, Ze z objektivnich
ddvodl nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v &l. Il. odst. 2.1.

Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen pfedat
pfikazci veskeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho €innosti
dle této smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a
nahradu Skody dle této smlouvy, pfipadné téz Ob&anského zakoniku.

Smluvni vztah Ize také ukongit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust. §
2440 a § 2443 Obcanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.
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X. Zavérecna ustanoveni

Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se Fidi
Obcanskym zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatku,
které budou platné po podpisu opravnénych zastupcl obou stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pfi€emz pfikazce
obdrzi jeden vytisk a pfikaznik jeden vytisk.

Smluvni strany prohlasuji, ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzavrely na zakladé své svobodné a vazné vule a na dukaz
této skuteCnosti pfipojuji své podpisy.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, ze tato smlouva bude v souladu se zak. &.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smiuv.
Elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvefejnéni
v registru smluv Mésto Novy Ji€in, a to nejpozdéji do 15 dnU od jejiho uzavreni.
Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva vyjma osobnich udajd neobsahuje zadné
informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015 Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim
celého textu smlouvy po zneditelnéni osobnich udaju.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a uc&innosti
uvefejnénim v registru smluv.

V Nové Ji¢iné, dne 25. 4. 2023 V Janové, dne 27. 4. 2023

Za prikazce: Pfikaznik:

Ing. arch. Jitka Pospisilova Ing. Karel Tica
vedouci Odboru rozvoje a investic
Méstského uradu Novy Jicin
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