
SMLOUVA O DÍLO Č. 35493
KRPT-35493-20/ČJ-2023-0700VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mob:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
ČNB, č.ú. 28933881/0710
75151502
CZ75151502
Mgr. Jakubem Žejdlíkein, vedoucím odboru správy majetku

(dále jen ,,objednatel")

a
SG STAVBY s.r.o.
Sídlo: Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2
Kontaktní adresa: Dolní Tošanovice 22, 739 53 Hnojník
IČO: 02166283
DIČ: CZ02166283
jejímž jinénem jedná
Bankovní spojení: ČSOB Třinec
Číslo účtu: 261592040/0300
E-mail:
Mob:
ID datové schránky:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 216171

(dále jen ,,zhotovitel")

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smlouvu:

Článek II.
Předmět smlouvy

1, Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ní sjednaných provést na svůj
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, v rozsahu stanoveném výzvou k podání nabídek č. j.
KRPT-35493/CJ-2023-0700VZ ze dne 22. 03. 2023 a realizované dle dokuinentace pro
provedení stavby a výkazu výměr ,,Vnitřní opravy OOP Heyrovského 1737/9, 708 00



Ostrava-Poruba", zpracované BYVAST pro s.r.o., U Rourovny 697/16, 721 00 Ostrava-
Svinov (dále jen ,,dílo").
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu podle článku III.

této smlouvy.

Článek III.
Cena za dílo, platební podmínky

1. Cena byla sjednána ve výši 1.440.471,10 Kč
DPH 21% 302.498,93 Kč
Celkem s DPH 21% 1.742.970,03 KČ
Slovy: Jedemniliónsedmsetčtyřicetdvatisícdevětsetsedlndesát korun českých tři haléře

2. Sjednaná cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením
díla, včetně opatření materiálu k provedení díla a náklady spojené s dodáním díla.

3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno přela'očit.

4. Cena za dílo bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktury")
vystaveného zhotovitelem po převzetí díla objednatelem. Sinluvní strany se dohodly
také na možnosti fakturace formou dílčích faktur, vždy ke konci kalendářního niěsíce,
po odsouhlasení části díla objednatelein. Faktura vystavená zhotovitelein inusí
obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 435 občanského zákoníku.

5. V souladu s §5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, objednatel využívá přijaté plnění
výhradně pro veřejnou správu. Z tohoto důvodu se nejedná o přenesenou daňovou
povinnost a faktury budou vystaveny a hrazeny vč. aktuální sazby DPH.

6. Srnluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti falctury 60 dnů od jejího prokazatelného
doručení objednateli.

7. Cena za dílo se považuje za uhrazenou okainžikem odeslání fakturované ceny
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla
ve lhůtě splatnosti falctury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit
cenu díla. Okanlžikeln odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 60 kalendářních dnů.

8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo
jeho části.

9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto sinlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti falcturu opravit nebo
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikein doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 60 kalendářních dnů.

10. Sjednaná cena díla podle odst. 1 tohoto článku rnůže být změněna v souladu s § 100 a §
222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jen za následujících podinínek:
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10.1. Dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů
majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cela upravena dle sazeb daně
z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a
nevyfakturované.

10.2. V případě víceprací nebo inéněprací oproti rozsahu sjednaného díla. V tom
případě zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží jej
objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do deseti dnů
ode dne doručení. Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen stejný způsob
tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě, že nabídková cena
v nabídkovém rozpočtu bude vyšší než cena položek dle Cenové soustavy RTS Brno
nebo ÚRS Praha, bude cena účtována maximálně do výše cen položek dle Cenové
soustavy RTS Brno nebo ÚRS Praha platné v době provádění a fakturace. V případě, že
rozpočet stavby nebude obsahovat položky nezbytné pro provedení prací, budou tyto
účtovány dle položek Cenové soustavy RTS Brno nebo ÚRS Praha platné v době
provádění a falcturace. Dojde-li k věcnéinu a cenovému odsouhlasení víceprací, může
zhotovitel přistoupit k jejich realizaci. Následně o této skutečnosti bude uzavřen dodatek
ke smlouvě nebo zapsán zápis do stavebního deníku. V případě rnéněprací oproti
rozsahu nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele nebude tyto inéněpráce
zhotovitel fakturovat.

10.3. Dojde-li k navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání sínIouvy o dílo na záldadě
objektivně zjistitelného nárůstu cen dodávek stavebních materiálů dle údajů cenových
soustav (např. RTS, URS); k ceníkovým cenám se nepřipočítává přirážka přiiněřeného
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta; každý
cenový nárůst jednotlivých položek bude upraven dodatkem ke smlouvě o dílo, jehož
součástí bude změnový list s uvedeníin jednotlivých položek.

11. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo
vyvoláno jeho prodleníin s prováděním díla nebo které jsou důsledkeni vadného plnění
zhotovitele.

Článek IV.
Doba a místo plnění, předání zhotoveného díla

1. Termín zahájení díla bude nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Předání řádně
zhotoveného díla bude nejpozději do 31. 08. 2023. V této lhůtě je zhotovitel také
povinen dodat také veškeré náležitosti (fakturace, dodací list apod.). Zhotovitel bere na
vědomí, že předvídatelné nepříznivé povětrnostní podinínky a předvídatelná omezení
provozu areálu nebo realizace díla v případě epidemie jsou zohledněny ve stanovené
lhůtě pro řádné dokončení díla a nezakládají důvod pro prodloužení tennínu realizace
díla.

2. O předání a převzetí díla bude zhotovitelein vyhotoven protokol o předání a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvníini
stranaini a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané jakosti a nebude se jednat o ojedinělé vady,
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které sainy o sobě ani ve spojení s jinýini nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky, ani její užívání podstatnýin způsobein neomezují, přičemž v takovém případě
objednatel důvody odmítnutí převzetí díla píseinně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do
pěti pracovních dnů od původního terinínu předání díla.

4. Místem plnění je objekt oop Ostrava - Poruba, Heyrovského 1737/9.

5. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o terrnínu předání řádně zhotoveného
díla nejméně 48 hodin předem,

6. Termín předání staveniště bude nejpozději do 5ti dnů od účinnosti této smlouvy.

7. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno.

8. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péči
a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy,
technické normy a podmínky této smlouvy podle svých nejlepších znalostí a schopností,
přičernž je při své činnosti povinen chránit zájiny a dobré jinéno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele píseinně pozornit,
v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a nebo zhotoviteli a nebo třetíin
osobám vznikly.

9. Práce budou prováděny za stálého provozu objektu a areálu, na což inusí zhotovitel
prací brát ohled vzhledem k dodržení hygienických a veškerých právně závazných
bezpečnostních opatření a interních předpisů Policie ČR. Postup prací bude realizován
na základě zpracovaného rněsíčního hannonogramu stavebních prací a dále dle
dohody se zástupci objednatele tak, aby inohly být včas zajištěny, případně vyklizeny
potřebné prostory pro umožnění realizace prováděných stavebních prací.

10. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, napojení na
elektrický proud a odběr vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí
zhotovitel.

ll. Zhotovitel se zavazuje v ráinci provádění díla zpracovat dokuinentaci skutečného
provedení stavby. Sinluvní strany se dohodly, že v rárnci provádění díla je zhotovitel
povinen vypracovat pro objednatele a objednateli předat následující podklady, které
budou součástí protokolu o převzetí díla:

- projektová dokuinentace skutečného provedení díla v tištěné podobě, která bude
opatřena razítkern a podpisem zhotovitele;

- právními předpisy či objednatelem stanovené protokoly, atesty a certifikáty;

- příslušná prohlášení o shodě;

- stavební deník - originál lx;

- doklady o likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.
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Článek V.
Vlastnické právo k dílu a nebezpeČí Škody na díle

1. Vlastníkern zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem
všech součástí díla včetně zařízení, materiálů a vybavení, které jsou nebo se mají stát
nedílnou součástí díla/stavby, přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na
objednatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby, prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předinětu na staveništi a odpovídá
za škody způsobené zaměstnancům zhotovitele.

3. Veškeré Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech až do doby předání
díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným
osobám škoda na inajetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou
odpovědnostní vztahy řešeny v souladu s platnýini právními předpisy, když povinnost
k náhradě škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostrni, které mají
původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se
této povinnosti nemůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od předání staveniště do protokolárního předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek VI.
Práva z vadného plnění

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl.
občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo
ani jeho součásti neinají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že
plněním dle této smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani
do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy jako
profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněnýrn zájmům objednatele,
v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejích přílohách a se všeini
příslušnými právními a technickými normami.

3. Zhotovitel je povinen vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost
odstranit, ať již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží,
použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu. Tennín pro odstranění vad a
nedodělků díla a pro jeho následné předání objednateli je 10 kalendářních dní ode dne,
kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních
důvodů nedohodly jinak.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy,
může objednatel zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost zhotovitele třetí osobě.
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tointo případě nezaniká.
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Smluvní pokutu je v tomto případě objednatel oprávněn požadovat za období od
uplynutí lhůty stanovené v předchozím odstavci do okamžiku uzavření srnlouvy s třetí
osobou za účelem odstranění vad díla a nedodělků. Pro případ prodlení zhotovitele
s odstraněním vad záručních se toto ustanovení použije přiměřeně.

5. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré
náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

Článek VII.
Záruka za jakost

1. Záruční doba počíná plynout ode dne předání díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo dílo
provedeno v souladu s touto sinlouvou včetně jejích příloh a veškerýini právníini a
technickými normami vztahujícíini se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jílň
provedené svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají na:
- stavební práce 60 měsíců
- stavební materiál min. 24 měsíců
od data předání objednateli.

3. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla písernně reklamovat u zhotovitele
bez zbytečného odkladu. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruky,
přičemž i reklainace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas
uplatněnou.

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u zhotovitele kdykoliv během lhůty pro uplatnění
vady.

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 10 pracovních
dnů od doručení reklamace objednatele. Veškeré náklady související s opravou vždy
hradí zhotovitel, ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. Při
prokázání neoprávněnosti reklainace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.

6. V případě vady nikoli běžné je zhotovitel povinen provést opravu v době obvyklé
charakteru vady, nedohodnou-li se sniluvní strany jinak.

7. Opravené dílo zhotovitel předá objednateli zvláštním předávacím protokolem o opravě
vady, podepsaným pověřenými pracovníky obou smluvních stran.

8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

Článek VIII.
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

2. Srnluvní strany se dohodly, že smlouva inůže být ukončena výpovědí objednatele, a to
bez udání důvodů. výpovědní doba činí 1 kalendářní iněsíc a začíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v něrnž byla výpověd' doručena
zhotoviteli.
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3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti
předvídané ust. § 2002 občanského zákoníku, tj. poruší-li druhá smluvní strana smlouvu
podstatnýin způsobem.

4. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této sinlouvy, se považuje zejména

a) nezahájí-li zhotovitel provádění díla do 10 dnů od převzetí staveniště bez
objektivních důvodů nebo je-li objektivně zřejmé, že zhotovitel neprovede dílo řádně a
včas; před odstoupením objednatel píseinně vyrozumí zhotovitele o tointo svém záměru
a zároveň inu stanoví lhůtu pro sjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel
nečinný, je oprávněn objednatel bez dalšího od smlouvy odstoupit.

b) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele; před
odstoupením objednatel píseinně vyrozumí zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň
mu stanoví lhůtu pro sjednání nápravy.

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy uinožňují;

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že inajetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

6. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60
kalendářních dní.

7. Odstoupením od této smlouvy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen ohledně
nesplněnélio zbytku plnění okamžikein účinnosti odstoupení od smlouvy. Smluvní
strany jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze smlouvy, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznáinení smluvní strany o
odstoupení od této sinlouvy.

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto
skutečnost výslovně v odstoupení. V tom případě se závazek založený touto smlouvou
zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení objednatele o
odstoupení od této smlouvy.

9. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže bude zjištěno, že zhotovitel
podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru
přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území
Ula'ajiny.

10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, srnluvní pokuty ani ujednání, která mají
vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení smlouvy.
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Článek IX.

Sankce

1. V případě nedodržení termínu předání díla podle čl. IV. ze strany zhotovitele, v případě
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý, byt' i započatý
kalendářní den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nezahájí bez objektivních důvodů ve lhůtě stanovené v čl. IV.
odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
500,- KČ denně za každý, byt' i započatý den prodlení; v případě, že bude objednatel
nucen odstoupit od smlouvy, bude-li objektivně zřejmé, že zhotovitel neprovede dílo
řádně a včas, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ.

3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků a záruční
opravy dle čl. VI. a VII. zaplatit objednateli sinluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, a to za
každý případ a za každý kalendářní den prodlení.

4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení v zákonern stanovené výši.

5. Sinluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dodat dílo.

7. Zhotovitel je povinen v případě závažného a opakovaného porušení bezpečnostních
předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(bude-li určen)nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla zaplatit smluvní
pokutu ve výši 5.000,- kč za každý zjištěný případ

X.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písrn. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o ziněně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájrnů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřenírn této
smlouvy.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněníin své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
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6. Zhotovitel je povinen vést své účetnictví tak, aby byl schopen předložit případné
kontrole výdaje související s realizací projektu.

Článek XI.
Provádění díla

1. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně
případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

2. Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou a zápisein o předání a
převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.

3. Pokud to bude v ráinci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí
k uzavírkáin, prokopávkáin, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení
provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby
do původního stavu vč. předání správci. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby
ohrožování, nadlněrnélnu nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke
komunikací apod.

povolení
a údržbu

a uvedení
nedošlo k
znečištění

4. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejinéně pět pracovních dnů předein
ke kontrole prací, jež budou dalším postupein při zhotovování díla zakryty. Pokud tato
písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto
překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou inu
tyto provedené práce uhrazeny a bude povinen na žádost objednatele na svůj náklad
odla'ýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupné.

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními poInůckalni. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plnění tohoto ustanovení jsou
zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. Zhotovitel je rovněž povinen
respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti a zákaz kouření mimo vyhrazená
místa. Veškeré odborné práce rnusí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů inající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel souhlasí s tím, že
práce na částech díla, pro které neiná zhotovitel vlastní odborné kapacity, provedou
zhotovitelem sjednání poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci, které má objednatel
právo odsouhlasit či neodsouhlasit.

6. Budou-li při vlastní realizaci prací dotčeny sousední pozemky nebo soula'orné
koinunikace, nese veškeré důsledky a náklady z toho plynoucí zhotovitel. Dojde-li
v průběhu přepravy nebo při provádění prací k znečištění silnic, příjezdových ploch
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen plochy očistit a uvést do
původního stavu.

7. Objednatel je oprávněn:
- nařídit v ráinci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konatv místě a době určené objednatelem (nejméně pět pracovních dnů před kontrolním

dnem písemně nebo telefonicky) a zhotovitel je povinen se kontrolního dne
účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty;
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- je oprávněn upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
- dát pracovníkůin zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život
nebo zdraví nebo hrozí-li jiné vážné škody;

- kontrolovat zala'ývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a tennínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků;

- technický dozor objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna
pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky
díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisein této smlouvy dokumentaci pro provedení
stavby pečlivě prostudoval a seznámil se s ní jakožto odborník a osoba mající
dostatečně profesionální zkušenosti v oblasti vlastnictví a realizace staveb a neshledal
v ní Žádné chyby, vady, opomenutí či nesoulad mezi DPS - technickou zprávou a
položkovým rozpočtem stavby, a dále prohlašuje, že na záldadě dokumentace pro
provedení stavby je možné provést dílo bez jakýchkoli jejích úprav a takto provedené
dílo bude plně odpovídat dokumentaci pro provedení stavby a veškerým právníni
předpisům a technickým normám platným a účinným v České republice a bude jako
celek funkční.

9. Zhotovitel je povinen bezprostředně po převzetí díla zaškolit pracovníky, bude-li
potřeba.

10. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k účasti na veškerých zkouškách a iněření.
Pozvánka k účasti na zkouškách a rněření inusí být doručena objednateli nejméně pět
pracovních dní před datem konání zkoušek a měření. Výsledek každé takové zkoušky
a měření bude zachycen v zápisu, který bude podepsán objednatelem. Pokud se nebude
objednatel účastnit zkoušek a měření, podepíše zápis jiná odborně způsobilá a nestranná
třetí osoba. V takovéin případě bude zápis o provedení zkoušek a iněření předán
objednateli do pěti pracovních dní od vyhotovení zápisu o výsledku zkoušek a měření.

11. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních
předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo
poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel za tímto účelein zpracuje identifikace rizik
vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osoba vyplývajících z prací a
technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Článek XII.
Stavební deník

1. Zliotovitel povede stavební deník dle platných právních předpisů. Toto ustanovení je dle
dohody zadavatele a uchazeče součástí této smlouvy. Zhotovitel bude prostřednictvím
pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které
pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají z této smlouvy.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník
k tomu objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží
objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen
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vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě pěti pracovních dnů od
jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se rná za to, že s obsahem zápisu souhlasí
(nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebnírn
deníku za závazný podklad pro sniluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro
případ sporu.

3. Stavební deník inusí obsahovat zejména:
základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné
změny těchto údajů, základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou
dokumentací stavby, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, přehled
smluv a dodatků, případně ziněn.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předinětem zápisu.
Zápisy v deníku nesiní být přepisovány, šla'tány a z deníku nesmí být vytrhovány první
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele nebo jeho oprávněnýin zástupcein.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním
smlouvy. Jedná se zejinéna o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu;
b) druh použitých inateriálů a technologií;
C) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností
práce;

d) stanovení terinínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu
výstavby;

e) výzvy k účasti na zkouškách dle § 2607 občanského zákoníku,
9 výzva k převzetí hotového díla.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do dne
dokončení stavby, popř. do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní
prohlídce stavby. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a
převzetí díla objednatelein bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu
provádění díla prvý průpis denních záznarnů ze stavebního deníku při prováděné
kontrolní Činnosti.

8. Zhotovitel bude do deníku zapisovat i vícepráce nebo méně práce. Tyto zápisy budou
sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení
návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tointo deníku ' inusí být
potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.

Článek XIII.
ZávěreČná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnern jejího podpisu oběma sinluvními stranami.
V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
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2.

3.

4,

5.

6,

7.

8.

9.

sinluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá
tato smlouva účinnosti dnern jejího uveřejnění v registru smluv.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění veškerých závazků z ní
vyplývajících.

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke
sjednávání ziněn nebo rozsahu této smlouvy.

Tato smlouva může být změněna pouze písernnou dohodou srnluvních stran, fonnou
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy.

Veškerá korespondence inezi sinluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a elektronicky podepsaná
objednatelem a zhotovitelem.

Každá ze sinluvních stran prohlašuje, že tuto sinlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Za objednatel,, 2 8 "0L- 2023 Za zhotovitele: 2 6 "04- 2023
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