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kontaktní osoba:

dále jako „zhotovitel"

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

číslo smlouvy objednatele; 4000230800

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky:
I.

PREDMET SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k řádnému, včasnému a bezvadnému
provedení prací a dodávek specifikovaných dále touto smlouvou (článek I bod 2.) a závazek
objednatele k zaplacení ceny za provedené dílo (článek V.).

(dále jen ,,dílo“).

2. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce, především vyzdění stávajících
stavebních otvorů s luxfery a opravy fasády včetně provedení následného úklidu v západní
štítové stěně budovy SMZ na náměstí Míru 12, Zlín, které je podrobněji popsáno zejména
v PD a v podmínkách výběrového řízení (čl. II. této smlouvy).



stavební práce, demontáže a další operace budou provedeny v rozsahu dle podmínek
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava západní
fasády (štítové stěny) budovy SMZ na náměstí Míru 12“ v souladu s podklady dle čl. II. této
smlouvy, PD a oceněným soupisem prací a materiálu (příloha č. 1 této smlouvy).

Veškeré stavební práce, dodávky materiálu (funkčních celků), demontáže a související práce
potřebné k řádnému provedení akce, budou provedeny v souladu s platnou legislativou a ČSN
a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.),
popřípadě rozhodnutími správních orgánů.

II.
PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

Podklady pro provedení díla tvoří PD vytvořená kanceláří Zlín
z října 2022, dále přílohy k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie,
které zahrnovaly výzvu k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace ze dne 11. 11. 2022
včetně dalších dokumentů, zejména pak dle přílohy č. 1 této smlouvy (položkového rozpočtu).
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny potřebné
informace a prohlašuje, že se s těmito jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze
podle tohoto provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
Od takto vymezeného rozsahu (technické specifikace - výkazu výměr) se budou posuzovat
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díia.

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Provádění prací bude zahájeno bezodkladně po uzavření této smlouvy, nejpozději však
v termínu do 1.4. 2023.

2. Práce budou provedeny (řádně ukončeny a předány) ve lhůtě 8 týdnů ode dne zahájení
provádění prací.

3. Dodržení termínu provedení prací zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti
objednatele dohodnuté v této smlouvě a stejně tak na počasí Gedná se o stavební práce
v exteriérech). Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti a rovněž v případě
nepříznivého počasí) není zhotovitel v prodření s plněním závazku.

4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody smluvních stran formou písemného
dodatku ke smlouvě, schváleného Radou města Zlína.

IV.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (předáno osobně kontaktní osobě, e-
mailem, poštou nebo faxem) k převzetí díla dle čl. I této smlouvy nejméně 1 pracovní den
předem.

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.

3. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude mimo jiné
obsahovat soupis případně zjištěných drobných vad a nedodělků díla, tj. takových vad, které



4.

nebrání řádnému užívání díla. Tyto drobné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit 
neprodleně, nejpozději ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami (viz. čl. IX odst. 3 této 
smlouvy).

Budou-li při předání díla zjištěny závažně vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání 
díla, objednatel dílo nepřevezme a o této skutečnosti sepíší záznam.

5. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem se veškeré 
údaje v něm uvedené považují za dohodnuté. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Rovněž platí, že objednatelem 
v protokolu sepsané závady nebo popis, jak se projevují, zhotovitel odstraní v dohodnutých 
lhůtách a na své náklady.

V.
CENA ZA DÍLO

1. Cena za realizaci díla v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální, bez možnosti navyšování a zahrnuje všechny náklady spojené s řádnou 
a včasnou realizací předmétu plnění dle této smlouvy.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta ve výši uvedeně v položkověm rozpočtu (rozpočtu), 
který je přílohou č. 1 této smlouvy, takto:

Provedené dílo v rozsahu čl. 1 této smlouvy 
bez DPH 797.606,40 Kč

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného 
položkového rozpočtu (příloha smlouvy č. 1 této smlouvy) do úplného dokončení díla.

4. V případé, že v průběhu realizace dojde k rozšíření nebo redukci smluvených prací, budou 
tyto řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel po provedení díla vystaví objednateli daňový 
doklad (fakturu) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidaná hodnoty, 
v platném znéní.

2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. 
Dnem zdanitelněho plnění je den podpisu předávacího protokolu. Daňový doklad (fakturu) 
doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění.

3. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro 
práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim 
přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

4. Úhrada daňového dokladu (faktury) bude objednatelem provedena do 90 % její výše. Nárok 
na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících 
podmínek:

a) předání a převzetí kompletního díla
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b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, 
nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla, uvedených v předávacím protokolu (čl. 
IV. bod 3.)

c) odstranění škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů 
ode dne jeho doručení objednateli.

6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

VII.
KONTROLY DÍLA (MONTÁŽNÍCH PRACÍ)

1. Zhotovitel, vzhledem k rozsahu prací, není povinen vést stavební deník.

2. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení podmínek bezpečnosti práce svých pracovníků 
a pracovníků případných subdodavatelů v místě provádění prací a za dodržování všech 
právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy.

3. Objednatel má právo kontrolovat provádění prací. Zjistí-ii, že zhotoviteí porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl práce řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatei odstoupit od 
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 
Zástupci objednatele či osoba provádějící autorský dozor jsou oprávněni kdykoíiv vstupovat 
na montážní místa za účelem průběžné kontroly provádění prací.

4. Objednatel zorganizuje minimálně dva kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje 
zúčastnit.

Vlil.
NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku objednatele, jež vznikne v souvislosti 
s jeho činností dle této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám 
v souvislosti s prováděním činností dle této smlouvy. V dané souvislosti zhotovitel prohlašuje, 
že tyto skutečnosti jsou kryté příslušnými pojistnými smlouvami, které na základě písemné 
výzvy objednatele předloží objednateli k nahlédnutí.

2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které bude případně mít v době předání a převzetí 
objednatelem.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě o dílo.

3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny 
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.



X.
ZÁRUKA

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
zhotovitelem.

2. Záruční doba na stavební práce a související dodávky je 60 měsíců. Na jednotlivé 
komponenty (nakupované výrobky a zařízení) kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka 
kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet předáním a převzetím díla (článek IV. odst. 3 této smlouvy).

3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou nebo neoprávněnou manipulací po 
převzetí díla objednatelem, odcizením, násilným poškozením, živelnými událostmi nebo 
jinými případy vyšší moci. Za vyšší moc je považována okolnost, kterou zhotovitel nemohl 
předvídat ani odvrátit nebo překonat.

4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době 
bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

5. Odstranění závady bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 3 dnů ode dne písemného 
nahlášení závady objednatelem zhotoviteli.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky 
z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

XI.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním), zavazuje se 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

2. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené 
lhůtě a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit 1 000 Kč za 
každou vadu a každý započatý den prodlení.

3. V případě porušení povinnosti či povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, vyjma 
povinností uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti poskytovatele. 
Takový případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech 
technických obou stran. V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se 
odmítne podepsat, musí být tato skutečnost včetně důvodů odmítnutí uvedena v zápisu.

4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku 
na smluvní pokutu.

5. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí 
daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den 
prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné 
sankce udělené mu Finančním úřadem.

XII.
ÚROK Z PRODLENÍ

Dostane-li se objednatel či zhotovitel do prodlení se splněním peněžitých závazků
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vyplývajících z této smlouvy, je povinen platit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné 
výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

XIII.
PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
a) prodleni zhotovitele se zahájením nebo provedením (řádným ukončením a předáním) díla 

dle lhůt a nedodržení termínů v této smlouvě uvedených,
b) prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy delší 

třiceti dnů.

XIV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zhotovitel a objednatel mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
dle čl. XIII.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran 
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li 
ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení.

5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé 
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín jakožto správce zpracovává osobní údaje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). Zákonnost zpracování v tomto případě vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) 
uvedeného nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, splnění právní 
povinnosti a účely oprávněných zájmů správce. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 
stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních 
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

Přílohy smlouvy; Příloha SOD č. 1 - oceněný položkový rozpočet



Schválení fin, krytí
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 55/1R/2023, 9.1.2023, R01/23 T21

Schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 58/25R/2022,12.12.2022
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001
OPRAVA ZÁPADNÍ FASÁDY - BUDOVY SMZ,

NÁMĚSTÍ MÍRU 12, ZLÍN

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, ODBOR

MAJETKOVÉ SPRÁVY

NÁMĚSTÍ MÍRU 12

761 40 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: MNO s.r.o.

Náves 57 76001 Zlín

100:60709677

IČ:CZ60709677

Vypracoval:

Rozpis ceny

projekční kancelář

Celkem

HSV 503 674,33

PSV 199 932,07

MON 0,00

Vedlejší náklady 94 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 797 606,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 797 606,40 CZK

Základní DPH 21 % 167 497,34 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 965 103,74 CZK

ve dne 16.11.2022

Za obj Ednatele

y
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Rekapitulace dílčích částí

číslo Název Záktadpro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena<»|kem %

001
OPRAVA ZAPADNI FASADY - 
BUDOVY SMZ, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 
ZLÍN

0,00 797 606,40 167 497,34 965 103,74 100

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 0,00 797 606,40 167 497,34 965 103,74 100

Celkem za stavbu 0,00 797 606,40 167 497,34 965 103,74 100

Rekapitulace dílů

číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 63 083,88 8

4 Vodorovné konstrukce HSV 993,28 0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 9 021,72 1

62 Úpravy povrchů vnější HSV 203 948,43 26

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 5 630,00 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 126 595,00 16

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 47 840,00 6

96 Bourání konstrukcí HSV 29 725,64 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 16 836,38 2

712 Povlakové krytiny PSV 26 179,61 3

762 Konstrukce tesařské PSV 16 466,95 2

764 Konstrukce klempířské PSV 39 147,10 5

766 Konstrukce truhlářské PSV 32 255,40 4

767 Konstrukce zámečnické PSV 60 600,00 8

784 Malby PSV 5 071,72 1
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D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 20 211,29 3

VN Vedlejší náklady VN 94 000,00 12

Cena celkem 797 606,40 100
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S:

O;

Položkový rozpočet
001 Oprava západní fasády - budovy MMZ, náměstí Míru 12, Zlín

001 OPRAVA ZÁPADNÍ FASÁDY - BUDOVY SMZ, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, ZLÍN

R; D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Hmotnost
/MJ

Hmotno$t
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

Dfi: 3 Svislé a komptetni konstrukce 63 083.88 4,89 0,80
1 327231169R00 Zdivo nadzákladové z cihel plných 29 cm na MC. režné - tl.

15 cm
m3 1,53450 9 652,00 14 810,99 2,25 3,45 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

fasáda: 1,6*2,0 *0,15*3
vnitřní stěna : 0,3*0,15*2,1

1,44000
0,09450

2 310238211R00 Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,14700 6 947,00 1 021,21 1,95 0,29 0,00 0,00|RTS 22/11 RTS 22/11
doplnění rýh : 0,04*0,02*20
dozdění překladů : 2,2*0,1*0,15 *3

0,04800
0,09900

3 317121351RT5 Osazení překladu světlost otvoru do 240 cm včetně 
dodávky RZP 209x14x24 V včetně ocelových ploten - 
uložení wklinnváni nadnraži__________ ^______________

kus 3,00000 1 896,00 5 688,00 0,17 0,50 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

fasáda: 3 3,00000
4 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím 

suché maltové směsi
m2 71,56500 512,00 36 641,28 0,01 0,57 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

nosníky : 0,75*2,4 * 3
trhliny : 2,4*4*0,2 + 1,5*8*0,2 + 1,0*12*0,2
fasáda : 0,6*5,6 *3+1,6*2,0 *3*2 + 99,8*0,3

5,62500
6,72000

59,22000
5 342012221R00 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1xoplášť.,RB 12,5mm, 

min. izolace 60 mm
m2 3,36000 1 465,00 4 922,40 0,02 0,08 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

stěna : 1,4*2,4 3,36000

Dii; 4 Vodorovné konstrukce 993.28 0.01 0.00
6Í413351211R00 Podpěrná konstr. nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení m2 1,28000 528,00 675,84 0,01 0,01 0,00. 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

zdivo - překlady : 1,6*0,2 * 4 1,28000
7 413351212R00 Podpěrná konstr. nosníků do 4 m,do 5 kPa - odstranění m2 1,28000 248,00 317,44 0,00 0,00 0,00: 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

Dii; 61 Úpravv povrchů vnitřní 9 021.72 0.35 0.00
8 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá ze suchých směsí, MVC, štuková

včetně pomocněho lešení
m2 12,81000 532,00 6 814,92 0,03 0,32 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

3. NP: 1,6*3,0
4. NP : 0,6*2,5 + 5,0*0,15 + 1,8*3,2

4,80000
8,01000

9|612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze suchých 
maltovvch směsí

m 6,00000 131,00 786,00 0,00 0,02 0,00 ‘ 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

1.NP:6 6,00000
10 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 22,20000 64,00 1 420,80 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II
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I
Položkový rozpočet

S: 001 Oprava západní fasády - budovy MMZ, náměstí Míru 12, Zlín

0: 001 OPRAVA ZÁPADNÍ FASÁDY - BUDOVY SMZ, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, ZLÍN

R; D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Hmotnost Hmotnost
Dem.
hmotnost

Dem. 
hmotnost

Cen. 
soustava Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem /MJ celk,(t) /MJ cetk.(t) / platnost Úroveň
otvory + zástěny: 1,6*3,0 + 1,2*2,5 + 1,6*3,0 *3 22,20000

Dii; 62 Opraw povrchů vnější 203 948.43 2.63 0,00
11783801812R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 99,80000 47,00 4 690,60 0,00 0,25 0,00 0,00|RTS22/II RTS 22/ II

fasáda: 99,8 99,80000
12i622200010RAO

1
1

Očištěni a nátěr omítek fasádní barvou - ruční dočištění 
kartáči, dvojnásobný nátěr fasádní silikátovou barvou

m2 119,68000 985,00 117 884,80 0,00 0,12 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

fasáda ; 108,8*1,1 119,68000
13 601011193R00 Základní nátěr - kontaktní můstek pod omítky m2 187,59300 82,00 15 382,63 0,00 0,06 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

fasáda: 108,8*1,05 
fasáda: 99,8*1,05*0,7

114,24000
73,35300

14 602011102RY1 Postřik stěny cementový, ručně m2 44,56200 148,00 6 595,18 0,01 0,31 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II
fasáda: 12,5*1,05 
fasáda; 99,8*1,05*0,3

13,12500
31,43700

15 602011112RT5 Omítka Jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 44,56200' 492,00 21 924,50 0,03 1,43 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II
fasáda: 12,5*1,05 
fasáda : 99,8*1,05*0,3

13,12500
31,43700

16 602011179RT5 Stěrka na stěnách minerální hlazená, zrnitost 2,0 mm m2 114,24000' 328,00 37 470,72 0,00 0,46 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II
fasáda : 108,8*1,05 114,24000

Dii: 64 Osazování výplní otvorů 5 630.00 0.07 0.00
17'642942111RT4 Osazení zárubní dveřních, pí. do 2,5 m2 kus 2,000W 2 815,00 5 630,00 0,04 0,07 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

zárubně: 2 2,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 126 595.00 3,15 0.00
18 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,0 m, H 30 m m2 202,50000 175,00 35 437,50 0,02 3,04 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

Včetně kotvení lešení.
fasáda : 14,0*10,0 
věžová část: 2,5*2,0 *12,5

140,00000
62,50000

19 941941192R00 'Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 202,50000' 106,00 21 465,00 0,00 0,10 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II
202,50000 202,50000

20|941941832R00 [Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.l,0 m,H 30 m m2 202,500001 157,00 31 792,50 0,00 0,00 i 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II
21 |94-PC-01 Pronájem jeřábové zvedací techniky, H 30 m den 2,00000 18 950,00 37 900,00 oioT 0,01 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

jeřáb: 2 2,00000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 7



i
Položkový rozpočet

HZS - nepředvídatelné stavební práce : 8*2 
HZS - úprava rozvodů hromosvodu : 8*3

16,00000
24,00000
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I
Položkový rozpočet

S: 001 Oprava západní fasády - budovy MMZ, náměstí Míru 12, Zlín

O: 001 OPRAVA ZÁPADNÍ FASÁDY - BUDOVY SMZ, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, ZLÍN

R; D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Hmotnost
/MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

oprava střechy - lešení: 6,8*3,8* 1,15 + 
(3,8+6,8+3,8)*0,5*1,15

37,99600

fasáda : 4,0 + 6,5 + 1,6 + 8,8 20,90000
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1
Položkový rozpočet

001 Oprava západní fasády - budovy MMZ, náměstí Míru 12, Zlín

001 OPRAVA ZÁPADNÍ FASÁDY - BUDOVY SMZ, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, ZLÍN

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Hmotnost
/MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

46 764430330ROO Oplechování zdí včetně rohů z AI, rš 400 mm m 11,00000 879.00 9 669,00 0,01 0,10 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/11
viz. výpis klempířských výrobků - 01/K; 4,0
viz. výpis kiempifských výrobků - 03/K; 7,0

4.00000
7.00000

47 764430310R00 ‘Oplechování zdí včetně rohů z AI, rš 250 mm m 10,00000' 643,00 6 430,00 0,01 0,07 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II
viz. výpis klempířských výrobků - 02/K: 10,0 10,00000

48,764-PC-01
I

'Lemováni zdivá na střeše s hliníkovou krytinou (krycí a 
přítlačná lišta) z AI, rš 250 mm '

m
1

10,00000

i
1 032,00,

1
10 320,00 0,01

!
0,11 0,00 0,00 Vlastní Indiv

viz. výpis klempířských výrobků - 04/K : 10,0 10,00000
49 764 - PC - 02 ' Lemování zdivá (krycí a přítlačná lišta) z AI, rš 250 mm m 9,50000' 983,00 9 338,50 0,01 0,10 0,00 0,00lVlastni Indiv 1

viz. výpis klempířských výrobků - 05/K: 9,5 9,50000
50 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m i t ; 0,38000 i 3 200,00 1 216,001 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 32 255.40 0.34 0.00
5T766-PC-01 i D+M - dřevěné jednokřídlové dveře vnitřní o rozměru '

800/1970 mm. zárubeň do SDK. kováni, zámek s vložkou
kus 1,00000 6 870,00 6 870,00 0,14 0,14' 0,00' 0,00 Vlastní Indiv

3.NP: 1,0 1,00000
52 766-PC-02

1

D+WI - dřevěné jednokřídlové dveře, plné do venkovního i 
iprostředí (Ud=1,5 W/m2.K) o rozměru 800/1970 mm, |
izárubeň do zdivá, kování, zámek s vložkou

kus 1 1,000001

1

24 600,001 24 600,00 0,201 0,20 í O.OOj
1

1

0,00 Vlastní Indiv

4.NP: 1,0 1,00000
53 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 1 0,34000 2 310,00- 785,401 0,00' 0,00' 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 60 600.00 0.83 0,00
54,767-PC-01 'D+M - ocelová konstrukce mezistropu kus 1,000001 17 800,00 17 800,00' 0,07 0,07' 0,00 0,00 Vlastní Indiv

mezistrop : 66*1,10 = 73 kg
včetně povrchové úpravy, montážního materiálu a přesunu 
hmot

1,00000

55767-PC-02 Demontáž a opětovná montáž kondenzační jednotky o 
. hmolnosli 360 ko včetně ocelové konzolv

kus 1 2,00000 7 000,001 14 000,00 0,12i 0,24' 0,00 0,00 Vlastní Indiv

jednotka - 360 kg : 2
včetně nové povrchové úpravy konzoly, montážního 
materiálu a ořesunu hmot

2,00000

56Í767-PC-03 Demontáž a opětovná montáž kondenzační jednotky o 
hmotnosti 275 ko včetně ocelově konzoív________________

kus 2,00000' 6 400,00, 12 800,001 0,10 0,201 0,00 0,00 Vlastní Indiv

jednotka - 275 kg : 2 2,00000
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I
Položkový rozpočet

S: 001 Oprava západní fasády - budovy MMZ, náměstí Míru 12, Zlín

O: 001 OPRAVA ZÁPADNÍ FASÁDY - BUDOVY SMZ, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, ZLÍN

R: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č, číslo položky

Dem. Dem. Cen.
Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava Cenová

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem /MJ cetk.{t) /MJ celk.(t) / platnost úroveň
včetně nové povrchové úpravy konzoly, montážního

57 767 - PC - 04 Demontáž a opětovná montáž kondenzační jednotky kus 4,00000 4 000,00 16 000,00 0,08 0,32 0,00 0,00 Vlastní indiv
____________________ ívčetně ocelově konzol________________________________ i

jednotka: 4 4,00000
včetně povrchové úpravy konzoly, montážního materiálu a 
Přesunu hmoi________ ^______ _______________________

Díl; 784 Malby 5 071.72 0.04 0,00
58 784411301ROO Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m m2 49,24000 19,00 935,56 0,00 0,01. 0,00 0,00 RTS 22/ II IRTS 22/ II

stěny vnitřní: 1,4*2,8*2 + (1,4+1,4+1,6)*3,0 + 1,2*1,6 + 
1,2*2,2*2 + (3,0+4,5)*2,8

49,24000

59 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální - vápenná 1x m2 49,24000' 23,00 1 132,52 0,00 0,01. 0,00 0,00|RTS22/II 1 RTS 22/lil
stěny vnitřní; 1,4*2,8*2 + (1,4+1,4+1,6)*3,0 + 1,2*1,6 + 
1,2*2,2*2 +(3,0+4,5)*2,8

49,24000

60 784195212R00 Malba vápenná, bílá, bez penetrace, dvojnásobná m2 49,24000' 61,00 3 003,64 0,00 0,02 0,00 O.OOlRTS 22/11 RTS 22/ II 1
stěny vnitřní: 1,4*2,8*2 + (1,4+1,4+1,6)*3,0 + 1,2*1,6 + 
1,2*2,2*2 + (3,0+4,5)*2,8

49,24000

Dfi: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 211.29 0.00 0.00
61 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

konieinerem 7 1_____________________________________ ^
t 4,73000; 321,00 1 518,33, 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/11

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
62,979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 71 t 1 42,57000 25,00 1 064,251 0,00 0,00' 0,00' 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II
63,979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,73000 387,00 1 830,51 0,001 0,00, 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II
63!979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot t 4,73000 840,00 3 973,20 j 0,00 0,00, 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II
64 979990101R00 Poplatek za uloženi směsi betonu a cihel skupina 170101 a 

170102
t 4,73000 2 500,00 11 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

Dfl:VN Vedleiší náklady 94 000.00 0.00 0,00
65 005111021R Vytyčení inženýrských sítí soub. ‘ 1,00000 3 500,00 3 500,001 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

Zaměřeni a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při prováděni stavby.

66 005211010R Předání a převzetí staveniště soub. 1,00000 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II
Náklady spojené s účasti zhotovitele na předáni a převzetí staveniště.

67 005121010R Vybudování zařízení staveniště soub. 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II
Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných 
měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava staveniště.

68 005121020R Provoz zařízení staveniště soub. 1,00000 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/1
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1
Položkový rozpočet

S: 001 Oprava západní fasády - budovy MMZ, náměstí Míru 12, Zlín

O; 001 OPRAVA ZÁPADNÍ FASÁDY • BUDOVY SMZ NÁMĚSTÍ MÍRU 12, ZLÍN

R; D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Hmotnost
/MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/MJ

Dem.
hmotnost
celk.(í)

Cen.

soustava
/ platnost

Cenová
úroveň

Náklady spojené s provozem zařízení staveniště.

69 005121030R Odstranění zařízení staveniště soub. 1,00000 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/11

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu
povrchů po zrušeni staveniště a kompletní úklid ploch, na kterých bylo staveniště provozováno

70 i00512201OR Provoz investora - náklady spojené s nepřerušeným
provozem

soub. 1,00000 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

Náklady na ztížená provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

71 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi soub. 1,00000 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob - oplocení, včetně příslušného značení, náklady na
osvětlení staveniště, nákiady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany
(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)

72 00512 Správní polatek - zábor veřejného prostranství soub. 1,00000 16 400,00 16 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Náklady spojené se záborem veřejného prostranství včetně dokumentace a vyřízeni.

73 00512401OR Koordinační činnost + dílenská dokumentace soub. 1,00000 18 900,00 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/11

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby na základě výrobní - dílenské dokumentace.

74 00524101 OR Dokumentace skutečného provedeni stavby soub. 1,00000 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 22/ II RTS 22/ II

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a
požadovaném počtu.
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