
S00JP01C3JKD Zlín

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ:
zastoupené:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:
IČO:

(dále jen „objednatel")

760 01
Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

00283924

4. května 353, 755 01 Vsetín
Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti

olečnosti

25860852
CZ25860852

C, vložka 22671

JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem:
zastoupená:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:
- kontaktní e-mail:

IČO:
DIČ:

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 06CO

číslo smlouvy zhotovitele: 004/2023
číslo veřejné zakázky: N006/23/V00005398

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v
rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Oprava mostu Z88 přes potok Baláš, Zlín - Malenovice“

(dále jen „dílo") v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. Předmětem díla jsou stavební práce, které spočívají ve výměně stávající nevyhovující nosné
konstrukce za novou a tím zvýšení únosnosti odpovídající provozu na tomto mostě (přechodnou
úpravou je zde omezen průjezd a omezena zatížitelnost).
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1.4. Nedílnou součástí předmětu a ceny (oceněno v části VRN rozpočtu) veřejné zakázky je mimo jiné:
a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací 

ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, 
stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do 
předchozího stavu
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného
úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, 
souhlasů a oznámení souvisejících s provedení díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a 
kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady nákladů
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace 
díla a následné odstranění po předání díla
vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k 
odsouhlasení před zahájením stavebních prací
fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a 
fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla 
fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě 
vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací 
a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd. 
zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a 
výstražnými tabulkami a zařízeními
provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 
Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a 
převzetí díla
zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů 
v oblasti bezpečnosti práce
zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po 
dokončení stavby
spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu 
opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu 
provádění stavby
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) 
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů 
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou 
vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn ,1x dwg, 
1x doc, 1x xls.
geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x 
pdf, 1x dgn, 1x dwg

aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 
případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících) 

bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu 
cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce 
dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla 
ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
ff) geodetické zaměření, které zhotovitel předá Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického 

rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle 
pokynů uvedených na www.idtm-zk.cz.

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

o) 

P)
q)
r)
s)

t)
u)
v)

w) 
X)

y)

z)
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gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání 
dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu

hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
ii) vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné 

formě - 6x)
jj) umístit na stavbu minimálně 3 informační tabule o velikosti minimálně 118 x 175 cm dle čl. 5 odst. 5.3. 

smlouvy

1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené zpracované Ing. Janem 
Hlouškem, se sídlem Podvesná V/6168, 76001 Zlín, IČO: 15208460 z listopadu 2015, aktualizované 
v únoru 2021, včetně soupisu stavebních prací (příloha č. 4 Výzvy k podáni nabídek předmětné 
veřejné zakázky), a dále podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.

1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, 
co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu 
této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této 
smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní 
organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné 
odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví 
pracovníků, a pracovní prostředí.

1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k 
řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plněni této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých 
závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných 
nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. 
Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla
2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:

a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
b) nabídka zhotoviteíe,
c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány výše uvedenou projektovou 
dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 těto smlouvy, který je zhotovitel povinen 
respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů 
použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
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Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

2.4. Má se za to, že součástí díia bude mimo plnění uvedené v bodě 1.4. této smlouvy dále i plnění 
samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou 
však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých 
dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že 
takové plnění je běžnou součástí obsahu poiožek předloženého soupisu prací. Provedení těchto 
plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové pinění, které v soupisu prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady 
předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění
3.1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště. K předání staveniště dojde v den, uvedený 

objednateiem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště 
nejpozději 90 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude 
doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O 
předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.2. Objednatel si analogicky k § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ") vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval 
uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na 
straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo 
u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace 
dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném 
zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).

3.3. Délka doby realizace díla: do 2 měsíců od zahájení provádění díla

3.4. Smluvní strany si v souíadu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ"), vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných 
klimatických podmínek (odst. 3.7), a to tak že:

- pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení 
provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,

- pokud k jejích působení dochází v průbéhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení 
díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení,

- skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla 
samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami 
bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst. 8.1.

3.7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvaíity a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty 
pod + 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. 
O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
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3.8. Dodržení terminu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3, odst. 3.8. Za 
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření 
přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo 
jiného opatření orgánu veřejné mocí, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v 
důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

3.9. Nastanou-Ii okolností předvídané článkem 3. odst. 3.7.,vyhrazují si smluvní strany právo změny 
termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude 
zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto 
ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží 
doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále 
uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

3.10. Místo plnění: Zlín, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo
4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 

maximální a nejvýše přípustná.

4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této 
smlouvy) ve výši:

1.190.764,00 Kč bez DPH 
250.060,44 Kč DPH (21 %)

1.440.824,44 Kč vč. DPH

4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je 
součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu 
s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený 
harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál http://mapa- 
uzavírek.zlin.eu (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).

5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS 
k odsouhlasení harmonogram prací (včetně informační strategie stavby vůči občanům - magazín 
Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání 
komunikace atd.) i samotná realizace stavby.

5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu minimálně 1 informační tabule (pokud objednatel 
nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený 
harmonogram prací. Případně 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí 
objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Tyto 
informační tabule budou na určená místa umístěny nejpozději v den předání staveniště.
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5.4. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat 
postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.

5.5. Harmonogram bude ze strany zhotovitele pravidelně aktualizován a předložen ke schválení 
objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS 
k odsouhlasení před samotnou změnou.

5.6. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude 
v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.

5.7. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace 
(dále jen ,,ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání 
současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat 
schválený harmonogram.

5.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh 
přechodného dopravního značení k odsouhíasení objednateli a následně na věcně a místně 
příslušný správní úřad.

5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat 
návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 

dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a 
dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH 
je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové 
doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla 
vystavena.

6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. 
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla,
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna 
poskytnutá dílčí plnění.

6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
doručení.

6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6.6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro 
práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené
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daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

7. Ochrana poddodavatelů
7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 

písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

7.1.1. identifikační údaje poddodavatele analogicky dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
7.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
7.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností 

a podmínkami přímé platby poddodavatelům,

7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednaně výši a za jimi sjednaných 
podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za 
plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne 
jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat 
dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou 
dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

7 4. Objednatel si analogicky k ustanovení § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek 
odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na 
základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky 
poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.

7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož 
realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, 
vystaveněm zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho 
zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho 
zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

7.6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má 
být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě"). Nedílnou součástí faktury bude 
také:

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva 
či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění 
veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že 
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není 
schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn 
poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění 
poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou 
měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší 
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.

7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě 
poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne 
obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech 
dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímá úhrady poddodavateli souhlasí.
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7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti 
nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve 
stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou 
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno 
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena 
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této 
smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. 
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, 
představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši 
smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní 
pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla
8.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným 

orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

9. Stavební deník a bezpečnost
9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho 

zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.1. a další 
údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.

9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu 
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

9.5.

b.

c.

a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit 
povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby, 
zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. 
nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a 
velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat 
koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních 
dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, 

d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit 
v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. 

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelné na staveništi umístit.
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9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržováni povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a 
jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§17 zákona č. 309/2006 Sb.).

9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Kontroly díla
10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel 

zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla
11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 

svému účelu.

11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění.

11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména;
11.6.1.1. předávací protokol
11.6.1.2. stavební deník
11.6.1.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
11.6.1.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů 

podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
11.6.1.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody
12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. 
odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až 
do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.

12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištěni bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
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12.4 Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jiněmu v souvislosti s 
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 1 500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díla (včetně poddodavatelů).

12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12.4. ani v náhradní 
lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této 
smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u nl sníží minimální limit 
pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit 
pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady
13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 

tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté 
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady 
jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost
14.1. Záruka za jakost díia, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů 

je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupci zhotovitele ve věcech 
technických.

14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.

14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či 
živelnými pohromami.

14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl, občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty
15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12.4., tzn. nepředloží-li objednateli 

kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení 
písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
2.000 Kč za každý den prodlení.
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15.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla 
objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 
Kč za každý i započatý den prodlení.

15.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu 
stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodíení 
a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.

15.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti 
smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.5. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 5.3., tzn. neumístí na stavbu 
minimálně 3 informační tabule (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 
cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací, a to nejpozději v den předání 
staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40.000 
Kč.

15.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.5., je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.

15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 
5.7., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 
5. odst. 5.8. nebo 5.9., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3, odst. 3. 1. o více jak 5 
pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.10. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 17. odst. 17.2., je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý 
započatý den prodlení.

15.11. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výší 1.000 Kč za každou vadu či 
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

15.12. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení 
s jejich odstraněním.

15.13. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 
309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

15.14. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn. nedoručí daňový 
doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení se 
splněním této povinnosti.
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15.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb., věznění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení 
stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.

15.16. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla prostřednictvím osob, které jsou uvedeny v příloze č. 2 
této smlouvy - Realizační tým. Jedná se o osoby, kterými zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace 
v rámci své účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky. Změna osoby je možná pouze na základě 
žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že nově navržený člen 
realizačního týmu musí disponovat stejnou nebo vyšší úrovní kvalifikace, jakou disponoval člen 
realizačního týmu, kterým byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 
Objednatel udělí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez zbytečného odkladu od doručení 
žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového člena 
realizačního týmu. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

15.17. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, 
v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti 
zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas 
se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž 
přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli 
povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši
100.000 Kč.

15.18. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v odst. 1.8. a 1.9. této smlouvy (sociální a 
environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

15.19. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě 
stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatelem, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to 
charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

15.20. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem 
(viz čl. 18,1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).

15.21. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

15.22.Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

16. Úrok z prodlení

16.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z 
částky, ohledně které je v prodlení.

17. Jiná ustanovení
17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 

zhotovitel.
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17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a 
nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená.

17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si analogicky k ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojením 
s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy 
pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. 
pak aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty 
měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou 
součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy 
dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při 
uzavření nové smlouvy na splnění zbývající části díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla 
dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené 
dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro 
dokončení díla.

18. Odstoupení od smlouvy
18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 

zhotovitelem, a to zejména v případě:
a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu 

s touto smlouvou,
c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy 

na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě dle čl. 11 ani 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude 
zhotovitel déle než 30 dnů.

18.2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

19. Závěrečná ustanovení
19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

ve znění pozdějších předpisů.

19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních ůdajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování 
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po 
dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních
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údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování
osobních údajů jsou uvedeny na wvyw.zlin.eu/adpr.

19.6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží
2 vyhotovení.

19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce:
Datum a číslo usnesení: 23.1.2023, RO2/23T50, 44/2R/2023

Schválení veřejné zakázky:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 20.2. 2023, č. 65/4R/2023

Schválení smlouvy o dílo:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 3.4. 2023, č. 50/7R/2023

Ve Zlíně dne 26. Ot. 2023

Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín

objednatel

Ve Vsetíně dne

Viktoi/Sypták
jednatel společnosti
JASY Vsetín s.r.o.

zhotovitel
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 JKSO

Objekt Název objektu SKP
001 Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0
Oprava mostu ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš Náklady na m.j. 0

Projektant Ing. Jan Hloušek Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Ing. Jan Hloušek

Objednatel VLW spol.s r.o.

Dodavatel Zakázkové číslo

Rozpočtoval Ing. Jan Hloušek Počet listů 5

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 987 455 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 167 000

PSV celkem 36 309 0

M práce celkem 0 0

M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 1 023 764 0

0

HZS 1 023 764 0

ZRN+HZS 1 023 764

ZRN+ost.náklady+HZS 1 190 764 Ostatní rozpočtové náklady celkem 167 000
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis :

Jméno:

Datum :

Podpis:

JASY Vsetín s.r.o.
; o) 4. května353

V 75501 Vsetín

Jméno:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 1 190 764 Kč
DPH 21,0 % 250 060 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 440 825 Kč

Poznámka:
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stavba : 
Objekt:

Oprava mostu ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš
Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš

Rozpočet: 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 51 998 51 998
2 Doplňkové konstrukce a práce 18 550 18 550
3 Svislé konstrukce 150 001 150 001
4 Vodorovné konstrukce 304 769 304 769
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 13 378 13 378
5 Komunikace 121 237 121 237
71 Izolace proti vodě 36 309 36 309
87 Potrubí 16 700 16 700
91 Ostatní konstrukce a práce 63 006 63 006
96 Bourání konstrukcí 135 867 135 867
97 Specifikace 68 476 68 476
99 Staveništní přesun hmot 43 474 43 474

CELKEM OBJEKT 987 455 36 309 0 0 1 023 784

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Název VRN Kč
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 167 000

0
0

CELKEM VRN 167 000

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 2



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba : Oprava mostu ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš
číslo a název SO; Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš
číslo a název rozpočtu Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš

Strana: 3/5

Poř. Kód Název položkv jednotka Počet CENA
č.pol. položkv jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
Vedlejší a ostatní rozpočtové nákladv

1 02720 Pomocné práce-projednání DIO, zaiištění vydání stanovení přechodné úpravy KPL 1,00 14000 14 000,00
2 02730 Pomocné práce zříz.nebo zajištění ochranu inženýrských sítí KPL 1,00 6000 6 000,00
3 02910 Ostatní požadavkv-zeměměřičská měření,vytýčení nových konstr.během stavby KPL 1,00 15000 15 000,00
4 2910 Ostatní požadavkv-zeměměřičská měření,vytýčení staveniště a záborů KPL 1.00 12000 12 000,00
5 2910 Ostatní požadavky-qeodetické zaměření skutečného stavu po provedení stavby KPL 1.00 15000 15 000,00
6 029412 Ostatní požadavky- vypracování mostního listu KUS 1,00 10000 10 000,00
7 02944 Ostatní požadavky- dokumentace skuteč.provedení v digitální formě + CD KPL 1,00 5000 5 000,00
8 02950 Ostatní požadavky-posudky,kontroly,revizní zprávy, plán kontrol KPL 1,00 15000 15 000,00
9 02953 Ostatní požadavky- hlavní mostní prohlídka KUS 1,00 35000 35 000,00
10 02990 Ostatní požadavkv-práce související s plněním článku č.1.4 smlouvy o dílo KPL 1,00 10000 10 000,00
11 03100 Zřízení staveniště- zřízení, provoz, demontáž KPL 1,00 15000 15 000,00
12 914132 Dopravní značky - přechodné dopravní značení, montáž, přemístění, demontáž KPL 1,00 15000 15 000,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové nákladv 167 000,00

Zemní práce
13 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těže M2 21,60 85,00 1 836,00
14 113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl do 100 mm M2 21,60 120,00 2 592,00
15 113107164 Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl do 400 mm M2 50,60 150,00 7 590,00
16 113151114 Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm M2 130,68 150,00 19 602,00
17 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože M 14,40 85,00 1 224,00
18 132203302 Hloubení rýh pro dřeny v hor. Tř.3 M 12,00 350,00 4 200,00
19 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 obiemu do 100 m3 M3 1.00 1 700,00 1 700,00
20 122201101 Odkopávky v hor. tř.1-4 M3 5,68 375,00 2 130,00
21 129103101 Čištění koryt vodotečí v hor. Tř.1-2 M3 3,50 540,00 1 890,00
22 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 10,90 295,00 3 215,50
23 162701109 Příplatek za každý další 1 km M3 10,90 17,00 185,30
24 171201201 Uložení na skládku - poplatek M3 10,90 501,00 5 460,90
25 174101101 Zásyp kolem obiektu se zhutněním M3 1,20 310,00 372,00

Zemní práce 51 997,70

Doplňkové konstrukce a práce
26 212752213 Zřízení drenáže z Flexi potrubí PVC 0I6O mm M 15,00 270,00 4 050,00
27 262001311 Vrty do betonu DN 14 mm (kotevní trny) M 2.00 2 750,00 5 500.00
28 262001511 Vrty do betonu DN 40 mm (kotvení říms) M 1.80 5 000,00 9 000,00

Doplňkové konstrukce a práce 18 550,00

Svislé konstrukce
29 317321118 Římsy ze železobetonu C 30/37 M3 2.80 6 150,00 17 220,00
30 317353121 Bednění říms, zřízení M2 18,83 1 250,00 23 537.50
31 317353221 Bednění říms, odstranění M2 18,83 190,00 3 577,70
32 317361215 Výztuž říms z oceli 10 505 T 0,43 68 000,00 29 376.00
33 334323117 Mosní úložné prahy ze železobetonu C 25/30 M3 2,40 5 250,00 12 600,00
34 334323217 Mostní křídla ze železobetonu M3 0,84 5 250,00 4 410.00
35 334351111 Bednění úložných prahů, zřízení M2 10,40 1 450,00 15 080,00
36 334351211 Bednění úložných prahů, odstraněni M2 10,40 260,00 2 704,00
37 334352111 Bedněni křídel, zřízení M2 6,76 1 100,00 7 436,00
38 334353111 Bednění křidel, odstranění M2 6,76 450,00 3 042,00
39 334361115 Výztuž úložných prahů a křídel z oceli 10505 T 0,26 62 000,00 16120,00
40 348171111 Osazení ocelového zábradlí M 12,00 1 100,00 13 200,00
41 334361116 Výztuž křídel z KARI sítí T 0.02 62 000,00 1 097,40
42 334791111 Prostup v kamenném zdivu z plast. Trub DN do 200 mm M 1,20 500,00 600,00

Svislé konstrukce 150 000,60

Vodorovné nosné konstrukce
43 421321118 Mostní nosné konstrukce, desky ze železového betonu C 35/45 M3 12,84 5 250,00 67 410,00
44 421351111 Bednění nosných konstrukcí deskových, zřízení M2 51,78 1 040,00 53 851,20
45 421351211 Bednění nosných konstrukcí deskových, odstranění M2 51,78 150,00 7 767,00
46 421361411 Výztuž mostních konstrukcí vodorovných,desek z oceli 10 505 T 2,10 62 000,00 129 952,00
47 421361511 Výztuž mostních konstrukcí vodorovných,desek z KARÍ síti AQ-80 100/100 T 0,32 62 000,00 19 654,00
48 423121112 Osazení mostních prefabrikátů hmotnosti do 10 t KS 2,00 11 500,00 23 000,00
49 423321111 Zabetonování podélných spar mezi nosníky M3 0.29 11 000.00 3 135,00

Vodorovné konstrukce 304 769,20

Podkladní a vedlejší konstrukce
50 456301112 Spádový podkladní beton pod drenáží C 10/16 M3 0,72 6 650,00 4 788,00
51 457311114 Vyrovnávací beton s očištěním podkl,ploch (pod úložným prahem opěry) C 20/25 M3 0,60 6 650,00 3 990,00
52 458501112 Výplň za opěrami, protimrazové klíny z kameniva drceného M3 3.68 1 250,00 4 600,00
Datur ;[J6.P4.2aZ3- Podkladní a vedlejší konstrukce 13 378,00
Podpis :



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Strana: 4/5

Stavba : Oprava mostu ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš
číslo a název SO: Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš
číslo a název rozpočtu Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš

Poř. Kód Název položkv jednotka Počet CENA
č.pol. položkv jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

Datum :06.04.2023
Podpis :
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Stavba : Oprava mostu ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš
číslo a název SO: Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš
číslo a název rozpočtu Most ev.č. Z-88 na MK přes potok Baláš

Poř. Kód Název položkv jednotka Počet 1 CENA 1
č.pol. položkv jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
Komunikace

53 565135111 Asfaltový beton podkladní ACP 16, tl.50 mm M2 50,60 500,00 25 300,00
54 564761111 Podklad zkameniva drcenédo vel. 32-63 mm, tl.200 mm M2 50,60 240,00 12 144,00
55 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 50,60 240,00 12 144,00
56 573112111 Postřik živičný infiltrační z asfaltu do 1,2 kg/m2 M2 50,60 70,00 3 542,00
57 577124111 Asfaltový beton ACO 11, tl.50 mm M2 73,01 500,00 36 505,00
58 578143113 Litý asfalt IVIA 11, tl. 40 mm M2 27,44 640,00 17 561,60
59 591211111 Kladení dlažby z kostek do loža z kameniva M2 21,60 650,00 14 040,00

Komunikace 121 236,60

Izolace proti vodě
60 711111111 Izolace proti zemní vlhkosti asf.nátěrv M2 2,40 120,00 288,00
61 711412111 Vodorovná izolace z AIP na penetrační nátěr M2 45,60 450,00 20 520,00
62 711413111 Svislá Izolace z AIP M2 9,48 690,00 6 541,20
63 711502111 Ochrana Izolace pod římsami z asf. pásů s vložkou M2 8,96 1 000,00 8 960,00

Izolace proti vodě 36 309,20

Potrubí
64 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 M 33,00 450,00 14 850,00
65 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 KUS 1,00 1 850,00 1 850,00

Potrubí 16 700,00

Ostatní konstrukce a práce
66 916111113 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek do lože z betonu Cl 2/15 M 7,20 310,00 2 232,00

67 916231213
bet
onu prostého M 7,20 320,00 2 304,00

68 936171111 Osazení kotevních trnů KS 20,00 2 400,00 48 000.00
69 936172111 Osazení kotev říms KS 6,00 650,00 3 900,00
70 919112111 ftezání dilatačních spar v živičném krytu M 9,80 150,00 1 470,00
71 919121112 Utěsnění dilatačních spar zálivkou za studená M 9,80 120,00 1 176,00
72 919726122 Geotextilie pro ochranu svislé izolace- 300q/m2 M2 19,20 45,00 864,00
73 919724131 Drenážní peosvntetikum qeotextílií a fólií M2 12,00 190,00 2 280,00
74 919731122 Zarovnání styčné spáry živičného krytu tl. do lOOmm M 12,00 65,00 780,00

Ostatní konstrukce a práce 63 006,00

Bourání
75 961041221 Bourání kamenného zdivá opěr M3 3,60 1 850,00 6 660,00
76 961065312 Odstranění nosné konstrukce trámové ze dřeva tvrdého M3 0,74 2 100,00 1 554,00
77 963011112 Demontáž prefabrikovaných desek hmotnosti přes 51 KS 6,00 7 800,00 46 800,00
78 966075141 Odstranění kovového zábradlí M 13,00 350.00 4 550,00
79 966077151 Odstranění doplň.konstr. do 1000 kq - provizorní ocel.podpůrná konstr. KUS 1,00 2 400.00 2 400,00
80 979012112 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m T 8,28 250,00 2 070,00
81 979013112 Svislá doprava vybouraných hmot T 33,80 250,00 8 450,00
82 979071121 Očištění vybouraných dlažebních kostek M2 21,60 66,00 1 425,60
83 979082113 Vodorovná doprava suti do 1000 m T 44,71 200,00 8 942.00
84 979082119 Příplatek za každých dalších lOOOm T 447,10 12,00 5 365,20
85 979084118 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1000 m T 33,80 200,00 6 760,00
86 979084119 Příplatek za každých dalších lOOOm T 358,00 12,00 4 296,00
87 979087112 Nakládání sutí T 44,71 100.00 4 471,00
88 979087113 Nakládání vybouraných hmot T 33,80 150.00 5 070,00
89 Bourání ul.vpusti KS 1.00 3 500,00 3 500,00
90 Recyklace suti a vybouraných hmot T 78,51 300.00 23 553,00

Bouráni 135 866.80

Specifikace
91 PC 1 Bet.obrubník ABO 2-15 KUS 8,00 172,00 1 376,00
92 PC 2 Ocelová kotva římsy KUS 6,00 1 500,00 9 000,00
93 PC 4 Uliční vpusť TBV 500 KPL 1,00 10 000,00 10 000,00
94 PC 5 mříž 500/500 KUS 1,00 6 100,00 6 100,00
95 PC 6 Ocelové zábradlí M 12,00 3 500,00 42 000,00

Specifikace 68 476,00

Přesun hmot
96 992124113 Vodorovné přemístění mostních dílců hmotnosti do 251, vzdálenosti do 1000 m KS 2,00 9 900,00 19 800,00
97 998214111 Přesun hmot pro mosty z dílců železobetonových výšky do 20m T 124,60 190,00 23 674,00

Přesun hmot 43 474,00

Celkem

Datum :06.04.2023
Podpis :


