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SMLOUVA O DÍLO č. 810648072 
 

Objednatel 

Město Tanvald 
Palackého 359, 468 41 Tanvald 
 
 

IČ/RČ:    00262587  
DIČ:    CZ00262587 
bank. spoj.:   Komerční banka a.s 
č. účtu:    1423451/0100 
kontaktní osoba pro věci technické:  XXXXXXXXXXXXXXX 
mob.tel.:     
kontaktní e-mail:   XXXXXXXXXXXXXXX  
 
zastoupena:    XXXXXXXXXXXXXXX  - starostou města 
tel.:    XXXXXXXXXXXXXXX  
 
dále jen „Objednatel“   

Zhotovitel 

Schindler CZ a.s. 
Walterovo náměstí 329/3 
158 00 Praha 5 
 
 
 

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B vl. č. 9174 
 

IČ    27127010 
DIČ:    CZ 27127010 
bank. spoj.:   CSOB, a.s. 
č. účtu:    900476493/0300 
tel.:    57 293 156 
kontaktní e-mail:  
zastoupena:   Společně pověřenými pracovníky útvarů:  
 

- oddělení prodeje:     
   XXXXXXXXXXXXXXX, člen představenstva 
   XXXXXXXXXXXXXXX, předseda představenstva 
   XXXXXXXXXXXXXXX, člen představenstva 

 

    Oprávněn jednat při realizaci a předání díla: 
   

    - oddělení montáže:  pověřený montážní mistr – XXXXXXXXXXXXXXX  
 

dále jen „Zhotovitel“ 
 

Zhotovitel a Objednatel spolu dále jen jako „Smluvní strany“. 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále NOZ) tuto 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

Čl. 1 Předmět Smlouvy 

 1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že pro Objednatele provede dílo uvedené v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy a 
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. 4 Smlouvy ve lhůtách a za podmínek touto Smlouvou 
stanovených. 

1.2 Předmětem této Smlouvy je dodávka technické – projektové dokumentace výtahu a celková výměna 1 ks výtahu (dále jen „Dílo“) v rozsahu dle 
Technické specifikace (dále jen „Technická specifikace“), která jako příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této Smlouvy.  

1.3 Stavební práce po demontáži původního výtahu spojené se stavební připraveností pro montáž a dokončovací práce po montáži nového výtahu 
jsou předmětem této Smlouvy. Jejich provedení bude v souladu s výkresovými podklady Zhotovitele a v termínu realizace dle čl. 3.2 této 
Smlouvy jsou nezbytným předpokladem splnění díla. 

1.4 Je-li předmětem této Smlouvy více kusů výtahů, jedná se o dílčí plnění, jimž jsou přidělena samostatná zakázková čísla. Místa dílčích plnění, 
dílčí ceny, platební podmínky a doba plnění jsou uvedeny v příl. č. 4 této smlouvy. 

1.5 Odborný servis v rozsahu dle přílohy č. 1 Smlouvy bude řešen samostatnou servisní smlouvou.  
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Čl.2 Místo plnění 

2.1 Místem plnění je: ■■■ 

Čl.3 Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vytvořit dispoziční výkres do 4 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy. Objednatel se zavazuje vyjádřit k dispozičnímu výkresu 
do 7 (sedmi) dnů od jeho doručení Objednateli. Nevyjádří-li se Objednatel v této lhůtě, platí, že Objednatel dispoziční výkres schválil. V případě 
pochyb o dni doručení platí, že dispoziční výkres byl doručen nejpozději třetím dnem po jeho prokazatelném odeslání Zhotovitelem Objednateli. 
Toto schválení je potřebné jen v případě, že stavební práce zajišťuje objednatel.  

 

3.2 Termín realizace předmětu Díla:  
 
 

Termín předání dokončeného díla je 20. srpna 2023. Objednatel souhlasí s dodáním dokončeného díla i v dřívějším termínu. 
 

3.3 Doba odstávky výtahu (doba demontáže a následné montáže) nepřesáhne 5 týdnů.  
 
3.4 Zhotovení stavebních prací nutných k demontáži a montáži výtahu provede Zhotovitel. 
 
3.5  Přesný termín realizace Díla sdělí Zhotovitel prostřednictvím pověřeného montážního mistra Objednateli do 14 dnů, nejpozději však 5 dnů před 

zahájením prací. 

3.6 Důvody zakládající právo Zhotovitele na přiměřené prodloužení sjednané doby plnění jsou uvedeny VDP.  

3.7 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli permanentní vstup (zejména poskytnutím klíčů, vstupních kódů, apod.) do nemovitostí, v nichž bude 
Dílo prováděno, zejména mu umožní zaměření stavebnětechnické situace výtahových šachet a v nich použitých technologií a sousedních 
prostor. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli výtahovou šachtu, stávající výtahové technologie a přilehlé prostory, včetně prostor dle čl. 8.4 
VDP (dále jen „staveniště“) nejpozději den před zahájením prací dle čl. 3.5 Smlouvy. Objednatel touto Smlouvou prohlašuje, že je oprávněn 
udělit a uděluje Zhotoviteli právo vstupu do nemovitostí, v kterých bude prováděno Dílo. 

3.8 V případě porušení jakýchkoli smluvních povinností Objednatele je Zhotovitel oprávněn přerušit plnění Smlouvy a přiměřeně prodloužit sjednané 
doby plnění s přihlédnutím ke svým kapacitním možnostem a dalším závazkům. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení. Nové termíny plnění 
Zhotovitel písemně oznámí Objednateli. 

Čl.4 Cena 

4.1 Cena předmětu této Smlouvy je v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednána dohodou a činí 
 

 cena (bez DPH)  DPH cena vč. DPH 

 Kč 15% Kč 
 
4.1.1  dle čl. 1.2 a 1.3 Smlouvy 
 
■■■ ■■  

4.2 Výše celkové ceny s DPH se upraví o případnou změnu v sazbě DPH. Sazba DPH je uvedena dle prohlášení Objednatele v čl. 7.6 Smlouvy.   
Plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, je povinen doplnit a přiznat výši daně podle §92a  zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.  

  

4.3 Důvody zakládající nárok Zhotovitele na přiměřené zvýšení ceny jsou uvedeny v části 4 VDP. 

4.4 Neobsazeno 

Čl.5 Platební podmínky 

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit na účet Zhotovitele, na základě dílčích a konečné faktury od Zhotovitele 

5.1.1  do 15 dnů po vytvoření projektové dokumentace fakturu ve výši 30% z celkové ceny dle čl. 4.1.1 Smlouvy tj. 
 
 
 

 Úhrada této faktury je podmínkou pro objednání výtahu.  
 

5.1.2 do 15 dnů po závozu výtahu na stavbu a zahájení prací platbu ve výši 50% z celkové ceny dle čl. 4.1.1 Smlouvy tj: 
 

 
 
 

Úhrada této faktury je podmínkou pro předání výtahu a dokumentace. 
 

5.1.3 po splnění předmětu smlouvy ze strany Zhotovitele dle čl. 1.1. Smlouvy zbývajících 20% z celkové ceny dle čl. 4.1.1 Smlouvy tj: 
 

 

 
                   

5.1.4 Doba splatnosti vyúčtování/faktury Zhotovitele je 15 dnů od odeslání na adresu Objednatele. Dnem úhrady se rozumí den, kdy celá 
vyúčtovaná částka byla připsána na účet Zhotovitele. 

 

Vítězná 593 Tanvald 
 

červenec – srpen 2023 
 

                841.000,-       126.150,-              967.150,- 

420.500,-Kč a DPH 15%, tj. 63.075,-Kč, celkem 483.575,-  Kč 
 

168.200,-Kč a DPH 15%, tj. 25.230,-Kč, celkem 193.430,- Kč 
 

252.300,-Kč a DPH 15%, tj. 37.845,-Kč, celkem 290.145,-  Kč 
 



 
 

3 
 

Čl. 6 Uplatnění DPH 

6.1  Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem Objednateli dodáno ve formě dílčích plnění dle § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2  Smluvní strany sjednaly rozsah a lhůty dílčích plnění dle článku 6.1 následovně:       

     6.2.1    První dílčí plnění: Vytvoření projektové dokumentace. 

 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: Datum předání projektové dokumentace 
 Základ daně a daň: Odměna sjednaná dle bodu 5.1.1 
 

6.2.2    Druhé dílčí plnění: Výroba a navezení komponent výtahu na místo plnění dle článku 2.1, převzetí staveniště a zahájení prací 
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: Datum zahájení prací 
 Základ daně a daň: Odměna sjednaná dle bodu 5.1.2 
 
6.2.3 Třetí dílčí plnění: Předání Díla a související dokumentace 
            Datum uskutečnění zdanitelného plnění: Datum předání Díla  
            Základ daně a daň: Odměna sjednaná dle bodu 5.1.3 

Čl.7 Společná a závěrečná ujednání 

7.1 Obě Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. NOZ, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7.2 Všeobecné dodací podmínky (VDP) jsou nedílnou součástí této Smlouvy, tvoří příl. č. 2 a blíže upravují práva a povinnosti obou Smluvních 
stran, vč. zajištění převzatých smluvních závazků. Smluvní strany prohlašují, že se jimi cítí být vázány. 

7.3 Tato Smlouva obsahující 4 přílohy je podepsána ve 2 vyhotoveních, po 1 pro každou smluvní stranu. 
 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou a její platnost skončí splněním předmětu smlouvy a uhrazením všech plateb dle odst. 5 Smlouvy a 
ukončením záruční doby na předmět díla. Tato smlouva zahrnuje úplnou dohodu obou smluvních stran a neexistují žádné jiné ústní ani 
písemné dohody, kterými by se řídil předmět této smlouvy. Pro vznik Smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu, změny lze provést 
pouze písemně vyjma bodu 4.1 VDP. Smlouva nabývá účinnosti dnem doručení řádně podepsaného stejnopisu této Smlouvy Zhotoviteli. 

7.4 Průběžná inovace produktu může mít dopad na konečné technické provedení a vzhled výtahu. 

7.5 Zhotovitel je návrhem Smlouvy vázán po dobu 30 (třicet) dnů od odeslání návrhu s tím, že nejdéle v poslední den této lhůty mu bude doručen 
objednatelem řádně podepsaný stejnopis této Smlouvy. 

7.6 Objednatel prohlašuje, že předmět plnění sjednaný výše je určen pro stavbu pro bydlení a splňuje tak dle zák. č. 235 / 2004 Sb. 
 podmínky pro uplatnění snížené sazby DPH.  Dále Objednatele prohlašuje, že je plátce DPH.   

7.7  Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla ve smyslu ust. § 2113 a násl. NOZ.  Záruční doba po splnění Díla činí 6 měsíců, je-li výtah 
v odborné servisní péči. Záruční doba se prodlouží na 60 měsíců v případě, že po celou dobu záruky bude výtah v servisní péči 
Zhotovitele.  

 Opravy vykonané v průběhu záruční doby tuto dobu neprodlužují, pokud oprava záruční vady nevyřadila výtah z provozu na dobu delší jak 
1 den. Pak se záruka prodlouží o dobu, kdy byl výtah vyřazen z provozu. 

7.8 V případě, že doba od podpisu smlouvy a termínu zahájení prací dle čl. 3.5 Smlouvy je delší než jeden kalendářní rok, je Zhotovitel oprávněn 
navýšit cenu díla v čl. 4.1.1 Smlouvy o meziroční index stavebních prací podle kódu indexu SKP 45. Tento článek nemůže Zhotovitel uplatnit v 
případech, kdy dojde k posunu termínu po podpisu Smlouvy z důvodu výhradně na straně Zhotovitele. 

7.9 Objednatel zajistí na svůj náklad zábor plochy pro mobilní sociální zařízení po celou dobu plnění Zhotovitele před místem plnění v případě, kdy 
není schopen splnit součinnost dle VDP bod 8, čl. 8.4. Pokud není dohodnuto jinak, náklady s pronájmem mobilního WC hradí objednatel. 

7.10 Smluvní strany se dohodly, že veškerá oznámení, výzvy, notifikace, sdělení, fakturace apod. podle této Smlouvy budou zasílány v elektronické 
podobě na email: zaplatilek@tabys.cz. Na základě tohoto ujednání nebude zhotovitel posílat tištěné doklady.   

 V opačném případě bude fakturace zasílána doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.  

 Pokud dojde ke změně těchto adres u některé ze Smluvních stran, je tato Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní  straně 
tuto změnu. 

7.11  V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a VDP mají přednost ustanovení této Smlouvy.  

 

Přílohy: 

č. 1 Doporučený rozsah odborného servisu, podmínky servisu, servisní kontakty 

č. 2 Všeobecné dodací podmínky 

č. 3 Technická specifikace zakázky 

č. 4 Dílčí ceny a harmonogram prací dle jednotlivých výtahů (jen obsahuje-li Smlouva o dílo více kusů výtahů) 
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   V   Dne 

 
  
Zhotovitel                           Objednatel 

 
 
 
 
 
 
 

 

Schindler CZ a.s. 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXX  
člen představenstva 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXX  
předseda představenstva 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXX 
starosta 
 

  



 
 

5 
 

Příloha č. 1 

DOPORUČENÝ ROZSAH ODBORNÉHO SERVISU – podmínky servisu v záruční době 

1 Kontrola a pravidelná údržba dle pokynů výrobce  

1.1 Kontrola a pravidelná údržba zahrnuje servisní práce, jejichž rozsah a výkon se řídí platnými českými normami 
 

 Pravidelná kontrola a údržba s cílem zkontrolovat bezpečnou funkci a provoz výtahu včetně mazání a seřízení 
 

1.2 Kontrola a pravidelná údržba zahrnuje:  
 

 funkční kontrolu a seřízení pohonné jednotky, systému zavěšení, převodovky, brzd, trakčního kola a bubnu, lan/pásů, odkláněcí kladky, 
šachetních dveří a vodítek výtahové instalace (instalací) 

 mazání výše uvedených podsestav v rozsahu vhodném pro způsob využití výtahové instalace (instalací) 

 kontrolu a seřízení jízdních vlastností výtahové instalace (instalací), především přesnosti jejich zastavení 

 vizuální a funkční kontrolu spínacího, řídícího, monitorovacího a dalšího bezpečnostního vybavení, zobrazovacího a osvětlovacího zařízení 

 kontrolu funkčnosti a nepoškozenosti výtahové instalace (instalací) 

 kontrolu hladiny oleje v pohonné jednotce 

 v rozsahu potřebném k zachování jejich funkčnosti, vyčištění výše uvedených podsestav výtahové instalace (instalací) od nečistot vznikajících 
v instalaci 

 
1.2.1 Další činnosti: 

  

 Odborné zkoušky v souladu s ČSN 27 4007  

 Zkoušky vyžadované v období ≥ 3 let (například Inspekční prohlídky) 
 
2 Odstranění provozních poruch (v záruční době zdarma) 

2.1 Náprava vad, které budou zjištěny při pravidelných kontrolách a pravidelné preventivní údržbě nebo které nastanou v období mezi nimi a jsou 
zákazníkem nebo pověřenou třetí stranou nahlášeny 

 
3 Záruční opravy (zdarma) 

3.1 Oprava nebo výměna veškerých dílů, budou prováděny v souladu se záručními podmínkami zhotovitele dle čl.7.7 Smlouvy a VDP části 10 . 
 
4 Nouzové volání, vyproštění uvízlých osob 

4.1 Přijímání nouzových volání z výtahové instalace v telefonickém centru, které je v provozu 24 hodin denně 
4.2 Vyproštění uvízlých osob z výtahové klece s nástupem do jedné hodiny 
4.3 Provoz a údržba GSM a SIM karty  
 
 

Centrální NON-STOP dispečink pro hlášení oprav: tel. 844 844 808 

Zástupce zhotovitele (jméno/tel.č.) v oblasti servisu/servis leader (po uvedení výtahu do provozu) 

 
 

Petr Valenta – 604 227 802 
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Příloha č. 2 

VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY 

1 Platnost 

1.1 Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen „VDP“) se stávají součástí smlouvy výslovným ujednáním smluvních stran. 

2 Technické podklady 

2.1 Veškeré technické podklady zůstávají duševním vlastnictvím zhotovitele a nesmějí být kopírovány ani jinak rozmnožovány, předávány třetím osobám a nesmí sloužit ke zhotovování výtahových 
zařízení a jejich dílů. 

3 Rozsah dodávky 

3.1 Rozsah dodávky je dán obsahem smlouvy podepsané oběma stranami. Celková regenerace/výměna výtahu svou koncepcí odstraňuje provozní rizika výtahu definovaná v době podpisu této 
smlouvy normami platnými v ČR, vyjma těch zjištěných, která jsou přímo spojena se stavební částí šachty a strojovny a kde potřebné stavební úpravy jsou vyloučeny s ohledem na 
neměnitelnost statické části objektu. Zhotovitel odpovídá za provedení všech prací podle požadavků technických předpisů, českých technických norem a doporučení výrobce. Zařízení se 
dodává v nevratných obalech. Není-li výslovně dohodnuto jinak, jejich likvidaci předepsaným způsobem zajišťuje zhotovitel. To platí i pro demontované části výtahu, je-li sjednáno, že demontáž 
provádí zhotovitel. Dopravu a skladování dodávky do sjednané doby montáže zajišťuje zhotovitel. 

3.2 Předpokladem splnění předmětu smlouvy je řádné provedení potřebných stavebních prací, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečné montáže a následného bezpečného provozu dodávaného 
výtahového zařízení (stavební připravenost, přípomoce). Není-li výslovně dohodnuto jinak, platí, že tyto stavební práce, vč. předepsané likvidace stavebního odpadu zajišťuje Zhotovitel. 

3.3 Stavební povolení nebo ohlášení zajistí objednatel před dohodnutým termínem zahájení příslušných prací. Je-li stavební povolení podmíněno zvláštními podmínkami, neprodleně o nich 
informuje zhotovitele.  

4 Cena 

4.1 Během přípravy zakázky (detailní zaměření) mohou být zjištěny tak výrazné odchylky od standardního provedení šachty (např. svislost, rovnost, prostory pod šachtou, duté stěny šachty atd.), že 
neumožňují instalaci sjednaného typu výtahu bez nákladných dodatečných úprav. V takovém případě zhotovitel navrhne optimální řešení a smluvní dodatek vč. případné změny ceny díla. 
Nedojde-li k dohodě, zhotovitel je oprávněn od smlouvy (její příslušné části) odstoupit. Toto neplatí pro případy, kdy svislost nebo rovnost bude mít dopad na hloubku nebo šířku kabiny. V tomto 
případě zhotovitel automaticky upraví rozměry kabiny na největší možný rozměr. Tento nový rozměr pak bude patrný z dispozičního výkresu.  

4.1.1 S výhradou ujednání dle části 4.1 VDP platí, že pokud není výslovně sjednáno jinak, je dohodnutá cena konečná pro sjednaný předmět a místo plnění, splatná je v udané měně. Výše DPH se 
uvádí odděleně a podléhá zákonným změnám. 

4.1.2 Dojde-li k podstatnému posunu zhotovení díla (více jak tři měsíce) z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na zdůvodněné zvýšení ceny. 
4.1.3 Cenové příplatky za objednatelem vyžádané vícepráce se zúčtovávají odděleně. Sjednaná cena odborného servisu se automaticky zvýší o 50 % v případě, že objednatel porušením záručních 

podmínek ztratí záruku na dodaný výtah, a to od 1. dne měsíce následujícího po rozhodné události až do konce smluvního období. Od téhož dne se navíc účtuje i materiál/náhradní díly dle 
aktuálního ceníku zhotovitele. 

5 Platební podmínky 

5.1 Úplná cena díla či jednotlivého výtahu (bez ceny odborného servisu) se stane splatnou po protokolárním předání a převzetí dokončeného výtahu (viz. čl. 5 Smlouvy) nebo v případě, že výtahové 
zařízení je užíváno objednatelem před splněním předmětu smlouvy, a to k datu zahájení takového užívání, bez ohledu na to, zda všechny potřebné práce a zkoušky byly řádně provedeny. 
Objednatel nesmí do předání užívat daný výtah bez souhlasu zhotovitele, jinak v takovém případě zhotovitel nenese odpovědnost za takovéto výtahové zařízení a objednatel přebírá 
odpovědnost za případné škody na zdraví či majetku. 

5.2 Je-li objednatel v prodlení se sjednaným peněžním plněním, zhotoviteli vznikne nárok na smluvní pokutu (část 12.1 VDP). 
5.2.1 V případě prodlení objednatele delším než 1 měsíc se sjednaným peněžním plněním před splněním čl. 1.1, 1.2 smlouvy (část 9 VDP) je zhotovitel oprávněn, po písemném oznámení 

objednateli, odstoupit od smlouvy za podmínky, že objednatel své plnění neposkytne ani po písemné upomínce v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel má nárok na zaplacení 
vzniklých nákladů a náhradu vzniklé škody. 

5.2.2 Po splnění čl. 1 bodu 1.1 a 1.2 smlouvy (část 9 VDP) je zhotovitel oprávněn, po předchozím písemném upozornění objednateli, pozastavit svá smluvní plnění a zprostit se odpovědnosti za 
dosud nedokončená a nezaplacená výtahová zařízení, je-li objednatel vůči zhotoviteli v prodlení s peněžitým plněním déle než 28 dnů, jakož i v případě nedostatku součinnosti objednatele, je-li 
ohroženo řádné plnění závazků zhotovitele a objednatel v přiměřené lhůtě, která nesmí být delší 14 dnů, nesjednal nápravu. Pokud to je technicky možné, zhotovitel je současně oprávněn učinit 
taková opatření, aby dalším provozem takového výtahového zařízení nedošlo k ohrožení bezpečnosti přepravovaných osob, vč. práva zastavit provoz výtahového zařízení. 

5.3 Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným nebo bude podstatně ztíženo z důvodu zásahu vyšší moci do 2 měsíců od jejího zásahu, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se dovolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této 
smlouvy, např. válka, mobilizace, povstání, stávka, živelné pohromy, požár, epidemie atd. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení písemného oznámení nebo dnem uložení oznámení u 
držitele poštovní licence v případě neúspěšného pokusu o doručení. Smluvní strany se zavazují, že poté do 5-ti dnů od účinnosti odstoupení provedou inventuru a vyúčtování skutečně 
provedených prací a objednatel převezme a zhotovitel předá provedené práce. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí 
díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

5.4  Ze zákonné možnosti jednostranného zápočtu se vylučují vzájemné pohledávky nebo protinároky smluvních stran vzniklé z jiných právních vztahů obou smluvních stran než je tato smlouva či 
pohledávky některou ze smluvních stran převzaté. 

6 Vlastnictví, nebezpečí škody 

6.1  Předmět smlouvy zůstává ve vlastnictví zhotovitele až do doby předání jednotlivého dokončeného výtahu zhotovitelem a převzetí jednotlivého dokončeného výtahu objednatelem, ledaže by k 
přechodu vlastnického práva došlo dříve z důvodu jeho zapracování do stavby jako součásti věci. Nedošlo-li k přechodu vlastnictví dříve, předáním a převzetím dokončeného výtahového 
zařízení přechází výtahové zařízení do vlastnictví objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu smlouvy ode dne převzetí staveniště k zahájení montáže do dne přechodu 
vlastnictví k předmětu smlouvy nebo jeho části na objednatele. 

7 Doba plnění 

7.1 Doba plnění se sjednává ve vazbě na podpis smlouvy, konečné potvrzení všech technických dat výtahového zařízení, odpovídajících parametrů stavby, stavební povolení (je-li třeba) a včasnou 
úhradu dohodnutých záloh a plateb. Její splnění je podmíněno řádnou součinností objednatele ve sjednaném rozsahu a plněním platebních podmínek. 

7.2 Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, je zhotovitel oprávněn plnit dříve a povoleny jsou i dílčí dodávky. K dřívější demontáži stávajícího výtahu dle čl. 3.2 smlouvy je vždy třeba souhlasu 
objednatele. Žádá-li objednatel posun dohodnutého termínu dodávky výtahového zařízení či termínu montáže, je povinen tak učinit písemně. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn účtovat a 
Objednatel se zavazuje uhradit náklady na skladování ve skladu (skladech), který je pod správou společnosti Schindler, a to ve výši 1.500,- Kč/výtah, za každý započatý týden skladování, 
počínaje 1. týdnem skladování. Alternativní způsob skladování Zhotovitel neumožňuje.  

7.3 Zhotovitel má nárok na přiměřené prodloužení sjednané doby plnění podle svých kapacitních možností, jestliže: 
7.3.1 objednatel neschválí disposiční výkres do 1 týdne po převzetí, s výjimkou případu jeho neschválení pro chybu zhotovitele (uplatní se jen v případě, že stavební práce zajišťuje objednatel), 
7.3.2 se zahájení montáže zdrží či dojde k jejímu přerušení z důvodu na straně objednatele či v příčinné souvislosti s nahodilou událostí, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele a bez jeho zavinění 

(např. poškození, zničení či odcizení výtahových dílů nebo speciálního nářadí v místě montáže),  
7.3.3 je objednatel v prodlení s plněním peněžního závazku, 
7.3.4 vznikne v průběhu přípravy či realizace zakázky podezření na přítomnost nebezpečných materiálů (např. azbest) a to až do doby, než bude proveden odborný test a než objednatel, v případě 

výskytu, zajistí na své náklady příslušná nápravná opatření. V případě, že objednatel neprovede doporučená nápravná opatření (likvidaci), je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a 
objednatel je povinen uhradit zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

8 Montáž a součinnosti 

8.1 V dohodnutém termínu zahájení montáže výtahového zařízení musí stavební připravenost místa montáže odpovídat Technické specifikaci zakázky, musí být odstraněny všechny překážky a 
místo chráněno před povětrnostními vlivy. 

8.2 Místa montáže výtahového zařízení a jejich okolí, včetně přístupu do šachty a strojovny, musí odpovídat podmínkám bezpečnosti práce po celou dobu montáže. 
8.3 Objednatel poskytne veškerou dohodnutou součinnost tak, aby montáž zařízení probíhala nepřerušovaně. Umožní zhotoviteli bezplatný odběr vody a el. proudu. Provádí-li demontáž stávajícího 

výtahu zhotovitel, objednatel vystaví povolení ke sváření či pálení a zajistí na svůj náklad vyklizení všech hořlavých předmětů z okolí šachty a strojovny. 
8.4 Objednatel poskytne pracovníkům zhotovitele možnost bezplatného užívání vhodných a v případě nutnosti i vytápěných prostor pro mytí, převlékání a pobyt montážního personálu, včetně 

sociálního zařízení, jakož i prostor pro uskladnění materiálu a nářadí po celou dobu trvání sjednaných prací. Skladovací prostory musí být dostatečně chráněny proti krádeži a jiným 
nebezpečím, v souladu s obvyklými pojistnými podmínkami. V případě, že objednatel nemůže zajistit výše zmíněné požadavky zhotovitele, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli nejpozději do 20 
dní po podpisu smlouvy o dílo, v takovém případě po předchozí výzvě zhotovitele zajistí na své náklady objednatel prostor pro uložení mobilního WC (pokud ve SoD není uvedeno jinak). 

8.5 V zimních měsících může být montáž prováděna pouze v uzavřených a přiměřeně vytápěných budovách. 
8.6 Objednatel je povinen v dohodnutém termínu dát zhotoviteli k dispozici hotový, plně zatížitelný přívod elektrické energie za účelem provedení zkušebních a seřizovacích jízd výtahu. Celková 

spotřeba elektrické energie jde k tíži objednatele. 
8.7 V případě, že pro nedostatek součinnosti objednatele nemůže zhotovitel včas zahájit montážní práce ve vztahu k jednotlivým výtahům nebo v nich nerušeně pokračovat a objednatel tento 

nedostatek neodstraní ani po předchozím písemném upozornění zhotovitele a poskytnutí přiměřené lhůty na nápravu, která však nesmí být kratší 14 dnů, má zhotovitel právo vedle náhrady tím 
vyvolaných vícenákladů a eventuálního uplatnění smluvní sankce požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby plnění, případně i změnu ceny s ohledem na inflační vývoj.  Trvá-li takové 
přerušení déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn po předchozím písemném upozornění od smlouvy odstoupit se všemi zákonnými důsledky. V každém případě je však zhotovitel oprávněn 
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vyúčtovat objednateli veškeré prokazatelné náklady vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, včetně DPH a objednatel je povinen tyto náklady uhradit. Tím není dotčeno právo zhotovitele na 
náhradu škody. Zhotovitel má však možnost platnost smlouvy zachovat a vyúčtovat objednateli veškeré prokazatelné k datu naběhlé náklady včetně DPH. Dokončení zakázky v takovém 
případě vyžaduje novou dohodu o době plnění a ceně. 

8.8 V případě přerušení provádění díla v rozsahu jednotlivého výtahu z důvodu na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn po předchozím písemném upozornění a poskytnutí přiměřené lhůty na 
nápravu, která však nesmí být kratší 14 dnů, od smlouvy odstoupit se všemi zákonnými důsledky. Objednatel je pak oprávněn zhotoviteli vyúčtovat veškeré prokazatelné k datu naběhlé náklady 
a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Objednatel má však možnost platnost smlouvy zachovat a vyúčtovat zhotoviteli veškeré 
prokazatelné k datu naběhlé náklady. 

8.9 Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele a za obvyklých podmínek uzavřít smlouvu o odborném servisu i na další období po skončení platnosti této smlouvy. 
8.10 Zhotovitel může pověřit plněním svých závazků z této smlouvy jinou osobu jen za podmínky, že za jejich splnění odpovídá tak, jako by je plnil sám. 
8.11 Zhotovitel je povinen po celou dobu prací vést stavební deník a na vyžádání jej předložit objednateli k nahlédnutí. 
8.12 V případech, kdy výstupní stanice výtahu ústí do prostor, do nichž nemá mít zhotovitel přístup (např. byt, kancelář, skladový prostor, sklepní prostor, apod.), je objednatel povinen zajistit tyto 

prostory proti vniknutí osob, jakož i prachu a nečistot ze stavební činnosti. Zhotovitel není povinen přijímat žádná opatření směřující k zabránění proniknutí osob, jakož i prachu a nečistot ze 
stavební činnosti do dotčených prostor. 

9 Uvedení do provozu - splnění díla 

9.1 Smlouva dle čl. 1.1 a 1.2 je naplněna předáním bezpečného výtahového zařízení objednateli po posouzení shody dodávaného výtahového zařízení se stanovenými požadavky postupem v 
souladu s příslušnými nařízeními vlády. Z hlediska povinnosti objednatele zaplatit cenu díla je předmět smlouvy splněn i v případě, že dodávané výtahové zařízení bylo v rámci postupu 
posuzování shody shledáno bezpečným, ale není jej možné bezpečně provozovat výhradně z důvodů na straně objednatele (stavební nedodělky apod.), jakož i tehdy, nepřevezme-li objednatel 
výtahové zařízení bez vážného důvodu (platí v případě celkové regenerace/výměny výtahu). Počínaje dnem uvedení do provozu (část 9.2 VDP) zhotovitel zajišťuje po dobu smluvního období 
odborný servis ve sjednaném rozsahu na základě samostatně podepsané servisní smlouvy. 

9.2 Dnem uvedení do provozu se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Tímto dnem je také dílo splněno. Objednatel je oprávněn uvést dokončené dílo do provozu, pokud jsou 
splněny požadavky nařízení vlády č. 14/1999 Sb. novelizované nařízením č. 122/2016 Sb. a po písemném převzetí dokončeného díla (platí v případě celkové regenerace/výměny výtahu). 
Převzetí dokončeného díla může být spojeno s posledním úkonem autorizované osoby v rámci zvoleného postupu posuzování shody nebo provedeno samostatně později, nejdéle však do 1 
týdne po ujištění, že dodávané výtahové zařízení je bezpečné. Drobné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému provozu, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí, zaváže-li se zhotovitel 
odstranit je v určité lhůtě. 

10 Záruka 

10.1 Zhotovitel přejímá záruku za bezpečné provedení a řádnou funkci dokončeného a řádně zaplaceného díla. Záruční doba činí 3 roky od uvedení výtahu do provozu, pokud je zařízení v odborné 
servisní péči zhotovitele (část 9 VDP). V opačném případě bude poskytnuta záruka 6 měsíců. 

10.2 Záruka se nevztahuje na obvyklé opotřebení dílů a na škody způsobené vyšší mocí, neodborným zacházením, působením vlhka, nadměrným znečištěním, ohněm, nedostatečnou ventilací, 
kolísáním napětí větším než 5 %, elektrickými, případně elektromagnetickými vlivy, poklesem budovy, vandalismem a jinými vnějšími vlivy. 

10.3 Záruka zaniká v případě jakéhokoliv zásahu objednatele či třetí osoby do výtahového zařízení. 
10.4 O poruchách na výtahovém zařízení musí objednatel neprodleně písemně informovat zhotovitele tak, aby bylo možno zjištěné nedostatky co nejdříve odstranit a případně uplatnit reklamaci 

záruky výtahového zařízení. Vyměněné části nebo komponenty jsou majetkem zhotovitele. 
10.5 Záruční odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na ty vady, které se projeví či budou reklamovány po uplynutí 30. dne od odeslání upomínky zhotovitele o zaplacení jakékoliv jeho splatné 

finanční pohledávky vůči objednateli, pokud pohledávka souvisí s poskytnutým dílem a objednatel ji nezaplatí ani ve lhůtě 30 dnů od odeslání upomínky zhotovitele. 

11 Odpovědnost za škodu 

11.1 Smluvní strany odpovídají za škody způsobené druhé smluvní straně či třetí osobě v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně č. 89/2012 Sb. v platném znění. Strany se dohodly na 
limitování odpovědnosti Zhotovitele za škodu tak, že maximální odpovědnost Zhotovitele za souhrn jakýchkoli škod je omezena do výše sjednané odměny.   

11.2 Předmět smlouvy poskytuje pouze takovou bezpečnost, kterou lze od zařízení očekávat na základě současně platných norem a předpisů týkajících se konstrukce zařízení. Sjednaný odborný 
servis zhotovitele je základním předpokladem pro udržení bezpečného provozu výtahového zařízení. 

12 Zajištění smluvních závazků 

12.1 Pro případ prodlení s plněním peněžního závazku se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to od prvního dne prodlení. 
12.2 Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dílčí ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, max. však 5 %, je povinen zaplatit zhotovitel, je-li v prodlení se sjednanou dobou montáže, objednatel pak v 

případě, že neumožní zhotoviteli ve sjednané době zahájit práce či v nich řádně pokračovat. Právo požadovat tuto smluvní pokutu ztratí ta strana, která k prodlení druhé smluvní strany 
porušením některého ze svých závazků přispěla. 

12.3 Pokud by objednatel bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem začal výtahové zařízení fakticky užívat před jeho uvedením do provozu (část 9 VDP) či poté, kdy ho zhotovitel oprávněně 
vyřadil z provozu (část 5.2.2 VDP), zhotoviteli vznikne nárok na smluvní pokutu ve výši Kč 50.000,- za každý takový výtah. Zhotovitel v těchto případech neodpovídá za jakoukoliv škodu, která 
by v souvislosti s tím vznikla. 

13 Ukončení smlouvy 

13. 1 V případě ukončení smlouvy odstoupením dle čl. 5.2.1 VDP mezi sebou smluvní strany provedou bez zbytečného odkladu zúčtování. Pro jeho účely se sjednává, že zhotovitel má nárok na 
úhradu prokazatelných a účelných nákladů, jež na provedení díla k okamžiku ukončení smlouvy vynaložil, nebo které ještě vynaloží na základě smluv dříve uzavřených se svými subdodavateli 
za účelem plnění svých závazků vůči objednateli, včetně hodnoty dodaného materiálu. Na tyto náklady vystaví zhotovitel fakturu se splatností 15 dnů od doručení objednateli. 

13.2  Zhotovitel je oprávněn odvézt materiál a nářadí, jež k provedení díla užil, v případě, kdy hodnota tohoto materiálu není pokryta uhrazenými platbami a tento materiál není obsažen ve vyúčtování 
dle odst. 1 tohoto článku VDP. 

13.3  Za účelem odvozu materiálu dle odst. 2 tohoto článku VDP je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli v potřebném rozsahu součinnost. 
13.4  Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně vynaložené účelné náklady v případě předčasného ukončení předmětu smlouvy v důsledku zamítavého postoje státních orgánů a 

organizací např. památkového ústavu, stavebního úřadu atd. v případě, kdy se objednatel a zhotovitel nedohodnou na jiných podmínkách realizace díla.  

14 Závaznost, právo a soudní příslušnost 

14.1 Právní vztahy vzniklé mezi Smluvními stranami z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, v platném znění a dalšími právními předpisy ČR. 
14.2 Případné spory budou přednostně řešeny smírně dohodou. Nebude-li takové dohody dosaženo, jsou k rozhodnutí příslušné soudy ČR 
 

15. Práva k duševnímu vlastnictví 
 

15.1 Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k regeneraci a výměně výtahu/úplnému odstranění provozních rizik existujícího výtahu, jenž je předmětem této smlouvy o dílo, včetně 
řídícího programového vybavení umožňujícího běžný provoz, údržbu a opravy zařízení („řídící programové vybavení“) zůstávají majetkem zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje neexkluzivní 
licenci budoucímu provozovateli zařízení (a objednateli v jeho zastoupení) k použití řídícího programového vybavení výhradně k provozu zařízení pro jeho vlastní účely. Nabyvatel nemá právo 
pořizovat kopie, upravovat či jakkoliv jinak nakládat s řídícím programovým vybavením. Licence stejného rozsahu bude poskytnuta případnému novému vlastníkovi výtahového zařízení. 
 

16.     Smluvní strany potvrzují, že jim je znám celý obsah těchto Všeobecných obchodních podmínek a že s ním souhlasí. 
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Příloha č. 3 

A. Technická specifikace zakázky  
 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY VÝTAHU  Schindler  

Adresa výtahu: Vítězná 593 Tanvald 

Typ výtahu: Výtah pro dopravu osob a nákladů – tř. I  

Rozměr strojovny: Bude upřesněn podrobným zaměřením původního stavu 

Počet jízd za hodinu: 120 

Nosnost výtahu: 750 kg 

Jmenovitá rychlost: 1 m/s 

Počet stanic: 4 

Počet nástupišť: 4 

Zdvih: 9 m 

VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

Umístění protiváhy: Za kabinou  Vedle kabiny  x Bez protiváhy    

Provedení šachty: Beton x Zděná  Dělící nosník   

Šířka (BS): 1760 mm 

Hloubka (TS): 1800 mm 

Hloubka prohlubně (HSG): 1490 mm 

Horní přejezd (HSK): 3580 mm 

Prostory pod šachtou: Ano  Ne x  

POHON VÝTAHU 

Typ: SGB 142 ACVF  FMB 130 ACVF   Bubnový  Trakční x  

Umístění: Ve strojovně nad šachtou      Pod stropem šachty  x  Ve strojovně dole    

Nosné prostředky: Ploché nosné prostředky (pásy) x Lana   

ŘÍZENÍ VÝTAHU 

Řízení: 
Jednoduché (DE)   Jednoduché s předvolbou (PI)   Duplex    

Sběrné směrem dolu (KA) x Sběrné oba směry (KS)  č. zakázky:  

Napájení výtahu: 3NPE 50Hz 400V / TN-S Jištění hl. přívodu* 
Bude uvedeno 
v dispo. výkresu Objednatel zajistí výměnu*  

Rozvaděč: Mikroprocesorový s frekvenčním měničem 

KABINA 

Světlá šířka: 1300 mm (rozměr může být automaticky upravený v závislosti na svislosti výtahové šachty) 

Světlá hloubka: 1400 mm (rozměr může být automaticky upravený v závislosti na svislosti výtahové šachty) 

Výška: 2100 mm 

Provedení kabiny: Plechová   Hl. sendwich  
Laminátová 
kompozice 

x Průchozí  Neprůchozí x  

Dekor interiéru:  Standard katalog Laminate Matt Athens Gray  atyp. odstín RAL   

Strop - provedení: nerez brus 

Zrcadlo – provedení: ½ výška 

Zrcadlo – umístění: zadní stěna 

Madlo – provedení: nerez brus 

Madlo – umístění: zadní stěna 

Podlaha: Rubber Speckled Anthracite 

Okopový plech: Nerez brus 

Typ osvětlení: Halogen bod.  LED LINE x LED panel  Zářivka   

Ovládací panel (COP):  s mechanickými tlačítky x dotykový   

Provedení (COP): nerez x skleněný   

DVEŘE 

Šířka: 800 mm 

Výška: 2000 mm 
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Typ šachetních dveří: 
Ruční bez 

portálů 
 

Ruční s 
portálem 

 
Automatické 

bez portálu 
x Automatické s portálem   

Orientace šach. dveří Pravé  Levé  Centrální x  

Provedení šach. dveří: Lakované  Nerez  
Ruční s nerez. 

madlem 
    

Provedení (RAL) nátěr 
šach. dveří: 

1015 béžová  5012 modrá  6011 zelená  jiný odstín    

7037 tm.šedá  7038 šedá  8014 hnědá  RAL číslo 
RAL 7032 

pebble gray 

Požární odolnost: Ano EW30 x Ne   

Typ kabinových dveří: Automatické  x BUS standard  BUS - FLAT  okénko 85x550 mm          

Orientace kab. dveří: Pravé  Levé  Centrální x Odstín kab. dveří: 
St. Steel 441 

brushed 

Provedení kab. dveří: Lakované  Nerez  Automatické x  

NÁSTUPIŠTĚ 

Ovládací panel (LOP)  s mechanickými tlačítky x dotykový   

Provedení (LOP) nerez x skleněný   

Umístění přivolávačů: v rámu dveří  x na stěně   

Osazení přivolávačů: na povrchu   zapuštěné  x  

Digitální ukazatel polohy 
klece: 

v základní stanici v ostatních šipky (příští směr)    ve všech stanicích x  

Digitální ukazatel - 
umístění 

Integrovaný v LOP  Oddělený od LOP x  

Počet stanic: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
3 

14 15 16 17 18 19 20  

Značení stanic: 0 1 2 3                  

Hlavní stanice: x                     

Zadní strana (prokl.):                      

DALŠÍ FUNKCE 

Obousměrné 
dorozumívací zařízení: 

ano 

Hlásič pater: ne 

Sedátko v kabině: ne 

Gong: ne 

Brail COP & LOP: ano 

Evakuační režim:  Ano x Ne  - bateriový sjezd do nejbližší stanice v případě výpadku proudu 

Posouzení shody: Ano  x Ne  - realizace podstatnou změnou 

Zákazník požaduje vyhlášku 
č. 398/2009Sb.:** 

Ano  Ne  x 
**vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích 
bezbariérových užívání staveb (sedátko v kabině, braillovo 
písmo, akustický hlásič stanic a maximální šíře dveří) 

Poznámky: Provedení výtahu podle: 

NV 122/2016 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy 
ČSN EN 81-20 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro 
dopravu osob a osob a nákladů.  
ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Vyzařování  
ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Odolnost  
ČSN 274210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku 
výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách 
ČSN 81-21 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro 
dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách. 
 

Prostředí v šachtě a v nástupištích: 

Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, s ohledem na ČSN EN 81-20 (požadovaná teplota + 5°C až + 40°C), větrání dle ČSN EN 81-20 
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B. Specifikace stavebních prací 
 

 
 

 

PRÁCE VE STROJOVNĚ            PROVEDE* 

STAVEBNÍ PRÁCE zhotovitel objednatel 

Zabetonování instalačních otvorů v podlaze strojovny X  

Odstranění a likvidace zděného základu pod rozvaděčem   

Odstranění a likvidace betonového základu původního stroje X  

Dodávka a instalace kabelového kanálu X  

Vybourání/ odřezání průchozích vodítek X  

Bezprašná úprava povrchu podlahy strojovny   

Opravy omítek ve strojovně v potřebném rozsahu max. však do 2m2   

Vybílení strojovny   

Oprava přístupové cesty do strojovny - osvětlení přístupové cesty   

Oprava přístupové cesty do strojovny - doplnění madla nad průlez   

Oprava přístupové cesty do strojovny - prodloužení žebříku tak, aby byl zavěšen v úhlu 75°   

Zajištění poklopu do strojovny proti vypadnutí   

Vyvážení poklopu do strojovny    

Oprava poklopu tak, aby jej bylo možné zajistit v otevřené poloze proti pádu   

Oprava odvětrání strojovny   

Zřídit funkční odvětrání strojovny   

Úprava prahu dveří do strojovny   

V prostoru za rozvaděčem/před poklopem zřídit zábradlí za účelem zamezení pádu osoby 
do poklopu 

  

Zabetonování instalačních otvorů v podlaze strojovny   

ELEKTRO PRÁCE 

Zhotovení nového přívodu, vč. revize (objednatel předloží před předáním díla elektro revizi  
hl. přívodu k výtahu) 

 X 

Doplnění osvětlení strojovny dle ČSN EN 81-20 (čl. 5.2.1.4.2)   

Zvýšení intenzity osvětlení nástupišť v blízkosti šachetních dveří na hodnotu min.50Lx  X 

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 

Dodávka a montáž montážního nosníku do strojovny   

Úprava dveří do strojovny dle ČSN EN 81-20, (Instalace vložky zámku)   

Dodávka a montáž montážního nosníku pod strop šachty (závěsných ok)   

JINÉ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S MONTÁŽÍ VÝTAHU 

Dodávka hasicího přístroje  X 

Dodávka a montáž GSM brány (dle nařízení vlády 27/ 2003 Sb.) x  

Dodávka SIM karty pro GSM bránu x  

Adresa výtahu: 

Vítězná 593 Tanvald 
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PRÁCE V ŠACHTĚ 

  

STAVEBNÍ PRÁCE 

Vyčištění šachty/ prohlubně X  

Odstranění původních betonových nárazníků X  

Bourání protiváhy X  

Vyrovnání podlahy po staré technologii a nátěr prohlubně nepodporující tvorbu prachu X  

Demontáž původních vodítek kabiny a protiváhy X  

Vybílení šachty x  

Zřídit funkční odvětrání šachty (nenucené) x  

ELEKTRO PRÁCE 

Zhotovení osvětlení šachty dle ČSN EN 81-20 (čl. 5.2.1.4.1) X  

   

VÝMĚNA DVEŘÍ   

STAVEBNÍ PRÁCE 

Rozvoz šachetních dveří po budově X  

Demontáž původních šachetních dveří X  

Úpravy dveřního otvoru X  

Osazení nových šachetních dveří X  

Začištění nových šachetních dveří/ malování X  

Oprava lina/ dlažby X  

Zalícování čelní stěny šachty X  

Zajištění všech dveřních otvorů proti neoprávněnému vstupu či pádu po dobu výměny X  

Bednění po celé výšce vstupu (šach.dveře) – oddělení stavby dřevotřískovou deskou   

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 

Úprava (vyříznutí) stávajícího čelního portálu pro vsazení nových dveří - dodat skicu  
provedení 

  

Demontáž/ montáž (výměna) - nový čelní portál - dodat skicu provedení   

Popis provedení portálu: 
 
 

LAKÝRNICKÉ PRÁCE 

Nátěr šachetních dveří (standardní barvy v ceně výtahu, ostatní za příplatek) X  

Nátěr čelních portálů (dle velikosti - není v ceně výtahu)   

 
JINÉ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S OPRAVOU VÝTAHU 

  

STAVEBNÍ PRÁCE 

Odvoz suti, Ekologická likvidace odpadu X  

Úklid domu po stavebních pracích X  

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 

Dělicí stěna mezi výtahy v prohlubni dle ČSN EN 81-20, (resp. 4.2.4.1 z EN ISO 13857:2008) v základním 
nátěru 

  

Dělicí stěna mezi výtahy po celé výšce šachty dle ČSN EN 81-20, v základním nátěru   

Doplnění bočního ohrazení šachty (nutno projednat s Autorizovanou osobou), vč. nátěru   

Doplnění zadního ohrazení šachty (nutno projednat s Autorizovanou osobou), vč. nátěru   

Dodávka nové ocelové konstrukce šachty, vč. nátěru (i při stejném označení barvy RAL u  
nátěru konstrukce a barvy šachetních dveří může být rozdíl v odstínu barvy) 

  

JINÉ PRÁCE 

Demontáž stávajícího zařízení, včetně likvidace (v ceně výtahu) X  

Výstavba montážního lešení v šachtě (v ceně výtahu) X  
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Místnost pro uskladnění materiálu a převlékání montérů – 20m2 / výtah  X 

Zajištění základních sociálních podmínek (WC, umývání, ….)  X 

Přemístění vedení a instalace nesouvisející s výtahem z prostor šachty a strojovny   

Statický posudek podlahy strojovny   

Obtížný transport dílů do strojovny za pomoci speciálních transportních prostředků   

Transport materiálu po budově, zřízení montážní plošiny X  

Vyřízení stavebního povolení/ohlášení (vyřízení st. povolení, požárně bezpečnostní řešení, průvodní zpráva, 
souhrnná zpráva, zakreslení dispozice a řezu výtahu a šachty do společných prostor (standardně vyžadováno 
stavebním úřadem), zajištění vyjádření příslušných dotčených orgánů (hasiči, památkáři, hygiena…atd.), strojní 
projekt výtahu, statické posouzení, dispoziční výkres, technická zpráva výtahu, předání kompletní projektové 
dokumentace pro stavební povolení v 5ti paré (v rozsahu nutném pro stavební úřad dle vyhlášky  
499/2006 Sb), popřípadě zajištění potřebných dokumentů od zhotovitele šachty (statika a projekt rekonstrukce 
šachty). 
Dle sdělení objednatele nebude stavební povolení potřeba 

  

       * Pokud není zaškrtnuta položka, pak tato činnost není předmětem smlouvy. 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------ 
Podpis mistra/vedoucího montáží  

 

 


