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SMLOUVA O DÍLO
KRPL-89756-47/ČJ-2021-1800SU-VZ

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Česká republika - Krajské ředitelství
zastoupené:

se sídlem:
lČ:
DlČ:
bankovni spojení:
čIslo účtu:
Ve věcech smluvních je oprávněn

1. SMLUVNÍ STRANY

policie Libereckého kraje
lng. Davidem Pokorným,
vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
72050501
CZ72050501
Česká národní banka
84548881/0710

jednat:
lng. David Pokorný,
vedoucí oddělenI správy nemovitého majetku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Jan Hrdina,
oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

Aquaeductus Projekt s.r.o.
zastoupený:

se sIdlem:
lČ:
DlČ:
bankovní spojeni:
čísĺo účtu:

lng. Hana Hrochová,
jednatel
5. května 159/15, 460 01Liberec- Staré Město
14188571
CZ 14188571
Fio banka, a.s.
2102114761/2010

dále jen "zhotovitel"

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

Předmětem smlouvy o dílo je zpracování níže uvedených dokumentů v rámci akce:
,,KŘP Lbk -Liberec, U Opatrovny - rekonstrukce kotelny"

dále jen ,,stavby".
Pro objekt v Liberci, v ul. U Opatrovny č. p. 361 / č. o. 2 (dále jen ,,objekt") zhotovitel zpracuje
nás|edujÍcÍ dokumenty:

a) Úprava a doplnění projektové dokumentace stavby (dále též ,,DPS")
b) Dokumentace stávajícího stavu objektu (dále též ,,DSS")
c) Dokumentace zaregulování stávajÍcÍho systému ústředního topeni objektu
d) Soupis prací
e) Rozpočet

výše uvedené dokumenty budou vypracovány za účelem správy objektu, jeho údržby a rozvoje. Za
tímto účelem mohou být tyto dokumenty použity zejména:
a) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace jakýchkoliv oprav, úprav,

rekonstrukce, modernizace, adaptace apod. objektu
b) jako podklad pro zadání a zpracování jakýchkoliv průzkumů, posudků apod. objektu
c) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace skutečného provedení po

jakýchkoliv úpravách objektu
d) jako podklad pro získání jakýchkoliv finančních podpor (darů, dotací, podpory apod.)
e) jako podklad pro zadání a zpracování pasportů, výkazů, statistik, anaiýz apod. k objektu



f) jako podklad pro jakoukoliv činnost objednatele souvísejÍcÍ se správou objektů, jejich pronájmem,
výpůjčkou, prodejem apod., a to včetně zveřejněni dokumentů při těchto činnostech a jejich
zanesení, editaci, zveřejnění apod. v systémech určených pro správu a evidenci objektu

g) jako podklad či příloha pro uzavření smluv týkajIcIch se objektů (prodej, pronájem, výpůjčka
apod.)

h) pro jakákoliv jednání s orgány státní správy, samosprávami, právnickými či fyzickými osobami
i) pro zIskánI příslušných stanovisek, vyjádření a povolení k realizaci navržených úprav objektu

navržených dokumenty
j) pro výběr zhotovitele úprav objektu (stavby) navržených dokumenty
k) pro realizaci úprav objektu (stavby) navržených dokumenty
Předmět plnění konči dokončenim stavby, resp. dokončením zaregulování stávajÍcÍho systému
ústředního topení objektu, resp. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby/zaregu|ování stávajícího systému ústředního topeni objektu, resp. dnem
vydání zápisu o odstraněni všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předáni a převzetí
stavby/zaregu|ování stávajÍcÍho systému ústředního topení objektu. Předmět plnění konči k datu
vydání poslednIho z uvedených dokumentů.
2.1.Podkladem pro zpracování předmětu smlouvy je:

a) energetický audit - zpracovaný firmou DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o. z 03/2016
b) projektová dokumentace stavby KŘP Lbk -Liberec, U Opatrovny - rekonstrukce kotelny

zpracovaná projekčni kanceláří Andrej Mindžák v 06/2022 ve stupni DPS, vč. soupisu prací
a rozpočtu

2.2. Úprava a doplněni projektové dokumentace stavby(DPS)
Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném
v přiloze č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném zněni.
Předmětem DPS bude upravit projektovou dokumentaci stavby zpracovanou projekční kanceláří
Andrej Mindžákdle požadavků energetického specialisty Martina Jindráka na variantu se dvěma
plynovými kotly o nižším výkonu a přeuspořádáním rozmÍstění kotiů a dalšího technického zařízení
a rozvodů v prostoru kotelny objektu tak, aby bylo umožněno do budoucna dodatečné osazení
alternativnIho zdroje vytápění (tepelné čerpadlo výužÍvajÍcí odpadní teplo z chlazení vybraných
prostor v objektu). Technickou pomoc, resp. součinnost energetického specialisty zajišt'uje na své
náklady objednatel.
V případě, že pro řádné dokončení předmětu plnění je nezbytné provedení dalšich průzkumů,
posouzeni či zkoušek, které nejsou předmětem plnění této smlouvy, předá zhotovitel písemně
požadavek na jejich zpracování objednateli, a to včetně termínu na jejich provedení, V případě, že
jejich zpracování objednatel nezajistí do požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést
do DPS.
Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude DPS předána 1x v elektronické podobě ve formátu pdf
a 1x v tištěné podobě.
Objednatel si vyhrazuje právo na 28 denní kontrolu DPS.
Po provedeni kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků
bude DPS předána 6x v tištěném vyhotovení a 1x na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve
formátu pdf a dwg (umožňujícím další zpracováni).
2.3. Dokumentace stávajÍcÍho stavu objektu (DSS)
DSS bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v přIloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
část 2 - Zjednodušená dokumentace (pasport budovy) v platném znění.
DSS bude zpracována na základě zaměření provedeného zhotovitelem (zaměření je součásti
plnění). Součástí DSS budou m. j. výkresy všech podlaží se zakresleníma uvedenim dimenzí
stávajÍcÍch rozvodů ústředniho topení a se zakreslením pozic a uvedením velikostí stávajícich
otopných těles.
Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude DSS předána 1x v elektronické podobě ve formátu pdf.
Objednatel si vyhrazuje právo na 7 denni kontrolu DSS.
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Po provedení kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků
bude DSS předána 1x v tištěném vyhotovení a 1x na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve
formátu pdf a dwg (umožňujÍcÍm další zpracování).
2.4. Dokumentace zaregulovánI stávajÍcÍho systému ústředního topení objektu
Dokumentace zaregulování stávajícího systému ústředního topeni objektu bude zpracována v
rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění (úměrně
charakteru projektovaných úprav).
Před zpracováním dokumentace zaregulovánI stávajícího systému ústředního topení objektu
zhotovitel provede jako součást plnění předmětu díla podrobný výpočet tepelných ztrát po
jednotlivých místnostech objektu. výpočet tepelných ztrát bude součástí dokumentace
zaregulování stávajÍcÍho systému ústředního topení objektu.
Dokumentace zaregulovánI stávajIcího systému ústředního topení objektu bude zpracována na
základě DSS a výše uvedeného výpočtu tepelných ztrát.
Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude uvedená dokumentace předána 1x v elektronické podobě ve
formátu pdf.
Objednatel si vyhrazuje právo na 14 denni kontrolu uvedené dokumentace.
Po provedeni kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků
bude dokumentace zaregulování stávajícího systému ústředního topení objektu předána 1x v
tištěném vyhotovení a 1x na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg
(umožňujÍcÍm další zpracování).
2.5. Soupis praci
Soupis praci bude zpracován v rozsahu a obsahu dle vyhlášky Č.169/2016 Sb.
Soupis prací bude zpracován samostatně pro části:

a) soupis prací stavby
b) soupis prací zaregulování stávajÍcÍho systému ústředního topeni objektu

Soupis praci stavby bude zpracován na podkladě DPS, která bude zpracována v podrobnosti dle
odstavce 2.2.
Soupis praci zaregulování stávajÍcÍho systému ústředniho topení objektu bude zpracován na
podkladě DPS, která bude zpracována v podrobnosti dle odstavce 2.4.
Při sestavování soupisů prací je možné použít v souladu s §5 odst. 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb.
v platném zněni odkaz na cenovou soustavu, musí však být dodržen §4 odst. 5 vyhlášky č.
169/2016 Sb. v platném zněni. Každá položka soupisu prací použitá ze zvolené cenové soustavy
musi být řádně označena tak, aby bylo zřejmé, že je položkou z cenové soustavy, resp. ze které je
cenové soustavy. V případě použití cenové soustavy zhotovitel předá objednateli přIslušnou
dokumentaci tak, aby objednatel dodržel při zadání stavby §11 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.
v platném znění.
Všechny části soupisu prací musi být předány v jednom souboru, včetně všech položek stavebních
nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb, nezbytných pro zhotovenľ stavebního
objektu, inženýrského objektu a provozniho souboru.
Ke kontrole dle odstavce 4.3. budou soupisy prací předány 1x v elektronické podobě ve formátu
xls.
Objednatel si vyhrazuje právo na 14 denní kontrolu každého soupisu prací.
Po provedení kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků
budou soupisy prací předány 1x v tištěném vyhotovení (opatřený autorizačním razítkem a
podepsaný) a 1x na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu xls.

2.6. Rozpočet
Rozpočet bude zpracován samostatně pro části:

a) rozpočet stavby
b) rozpočet zaregulování stávajÍcÍho systému ústředního topeni objektu

Rozpočet bude obsahovat zhotovitelem provedené ocenění soupisu stavby, resp. soupisu praci
zaregu|ování stávajícího systému ústředního topení objektu.
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Ocenění jednotlivých položek soupisu prací provede zhotovitel na základě údajů a informací o
stavbách stejného či podobného předmětu plnění, nemá-li zhotovitel takové údaje, stanoví
předpokládanou hodnotu položky na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu
s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací zIskaných jiným vhodným
způsobem. Pro stanovení výše předpokládané hodnoty položek je rozhodný den předáni díla ke
kontrole dle článku 5 smlouvy.
Ke kontrole dle odstavce 4.3. budou rozpočty předány 1x v elektronické podobě ve formátu xls.
Objednatel si vyhrazuje právo na 14 denní kontrolu každého rozpočtu.
Po provedení kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění připadných vad a nedodělků
budou rozpočty předány 1x v tištěném vyhotovení a 1x na CD či DVD nosiči v elektronické podobě
ve formátu xls (nezamčeném) a v pdf formátu.

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNĹ PŘEDMĚTU DĹLA
3.1. Po zhotoviteli je požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých částí díla.
3.2. Navržené řešení stavby musí vést k provedeni kvalitni stavby a současně musí být provedeni
stavby navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí
provozní náklady. Zhotovitel přednostně navrhne použiti materiálů a technologií standardní kvality,
které jsou běžně dostupné v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat
nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat pořízení speciální techniky či jiných prostředků.
3.3. DPS a dokumentace zaregulovánI stávajícIho systému ústředního topeni objektu (zejména
pak textové části) musí být v členění uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění a
musí obsahovat všechny části dle této vyhlášky. Pokud některé části uvedené vyhlášky nejsou pro
stavbu relevantni, bude v dokumentacích výslovně uvedeno, že tyto části nejsou s ohledem na
charakter stavby relevantni.
3.4. DPSa dokumentace zaregulování stávajÍcÍho systému ústředniho topenl objektu bude
obsahovat úplné technické řešeni v podrobnosti dané tímto stupněm projektové dokumentace. Za
úplné technické řešení objednatel nepovažuje zejména:

- použitl odkazů na návrh typového řešení či přímo převzeti typového řešeni (dokumentace
- detailů) výrobců stavebnich materiálů, konstrukcí apod. bez konkrétního zapracováni do
dokumentací
- použiti odkazů na dořešení dokumentací během provádění prací na stavbě, pokud
objednatel nerozhodne jinak
- použití odkazů ve smyslu ,,určí investor" nebo ,,bude stanoveno architektem/projektantem
během provádění prací" apod.
- použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedení konkrétniho druhu, čísla,
roku vydání apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.
- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části DPS a dokumentace
zaregulovánI stávajÍcÍho systému ústředního topení objektu
- návrh použití nevhodných materiálů a techno|ogij
- neuvedení druhu a počtu požadovaných zkoušek (vč. jejich připadného rozrrňstěni na
stavbě) provedených konstrukcí či použitých materiálů při realizaci či po dokončení stavby,
včetně hodnot, kterých má být zkouškou dosaženo
- neuvedení druhu a počtu požadovaných revizi potřebných k uvedení stavby do trvalého
užívánÍ
- nedoloženI řezů či detailů v netypických mistech stavby
- návrhy řešení bez provedeni potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to
úplnost návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak
- absence řešeni vazby stavby na okolí, a to při provádění prací i po jejich provedeni

3.5. Zhotovitel nebude uvádět v DPS a v dokumentaci zaregulovánI stávajÍcÍho systému
ústředniho topení objektu názvy konkrétních výrobků a technologií, které maji být na stavbě
použity, pokud objednatel nerozhodne jinak.
3.6. Zhotovitel je povinen DPS a dokumentaci zaregulování stávajÍcÍho systému ústředniho topení
objektu průběžně konzultovat s objednatelem a jím určenými osobami. Zhotovitel vyzve
objednatele ke koordinačnim schůzkám nad rozpracovanými dokumenty. výzva bude provedena
písemně, e-mailem či telefonicky minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky. Objednatel
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se zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách a to v zastoupení osoby, která má rozhodovaci
pravomoc ve věci řešení zakázky. Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součástí
předaných dokumentů. Koordinačnľ schůzka se může konat i z podnětu objednatele, přičemž
povinnosti obou stran jsou stejné jako při koordinační schůzce konané z podnětu zhotovitele.
3.7. DPS bude dle potřeby projednána s energetickým specialistou a v případě potřeby upravena
dle jeho požadavků. Energetického specialistu určí a jeho činnost hradí objednatel.
3.8. Soupis prací

- musí být zpracován v rozsahu a obsahu dle odstavce 2.5.
- nesmi obsahovat položky s nulovou výměrou
- nesmí obsahovat položky typu ,,soubor" a ,,komplet", pokud objednatel nestanovi jinak.

3.9. Zhotovitel nebude uvádět v soupisu prací názvy konkrétních výrobků a techno|ogii, které maji
být na stavbě použity, pokud objednatel nerozhodne jinak.
3.10. Rozpočet musí být zpracován v rozsahu a obsahu soupisu prací dle odstavce 2.6.

4. PŘEDÁNĹ A PŘEVZETĹ DÍLA
4.1. Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzeti, který bude vystaven po jeho
kontrole.
4.2. Protokol o předání a převzetí díla musí být podepsán následujIchni osobami:

- za objednatele:
lng. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
Janem Hrdinou, pracovnikem oddělenI správy nemovitého majetku
- za zhotovitele:
lng. Hana Hrochová
Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu.
Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.

4.3. Zhotovitel předá dílo či jeho dokončené části objednateli ke kontrole nejpozději do terminů
dokončení, které jsou uvedeny v článku 5.
4.4. Objednatel provede kontrolu jednotlivých dokončených částí předmětu smlouvy ve výše
uvedených lhůtách.
4.5. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či
nedodělky, vystaví objednatel protokol o předání a převzeti díla.
4.6. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat drobné vady či nedodělky, vystaví objednatel
protokol o předání a převzetí dlla, který bude obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem
pro jejich odstranění.
4.7. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat zásadní vady či nedodělky, zašle objednatel
zhotoviteli oznámeni o odmÍtnuti díla,ve kterém budou heslovitě vyjmenovány vady a nedodělky
dila, připadně zdůvodnění proč předané dílo objednatel odmítá převzít.
4.8, V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky dle
ustanovení 4.7., je objednatei oprávněn poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smiuvní
pokutu nebo odstoupit od smlouvy o dílo.
4.9. Objednatel není povinen uvádět přesný (detailní) popis jednotlivých vad či nedodělků díla.
4.10. Pro opakované předáni díla (po odstranění vad a nedodělků) se výše uvedený postup uplatní
obdobně.
4.11. Objednatel i zhotovitel souhlasí s přejimánÍm díla po nás|edujÍcÍch částech:

1) DPS
2) Soupis prací a rozpočet stavby
3) DSS
4) Dokumentace zaregulovánI stávajIcího systému ústředního topení objektu
5) Soupis prací a rozpočet zaregulování stávajícího systému ústředního topení objektu

Pro převzetí části díla se výše uvedený postup uplatni obdobně.
4.12. Zhotovitel předá v místě plnění (viz článek 7) dokončené dilo (všechna požadovaná paré)
uvedené v čl. 2, této smlouvy, které bylo objednatelem převzato protokolem o předání a převzetí
díla, a to do termľnu uvedeném v protokolu o předání a převzeti díla či jeho části.

5. TERMĹN PLNĚNÍ ZAKÁZKY
5.1. DPS

Zahájení prací: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
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Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do45dní od zahájeni praci
5.2. Soupis prací a rozpočet stavby

Zahájení prací: bezprostředně po převzetí DPS objednatelem
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 14 dní od zahájení prací

5.3. DSS
Zahájeni prací: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 105 dní od zahájeni prací

5.4. Dokumentace zaregulovánI stávajÍcÍho systému ústředního topeni objektu
Zahájeni prací: bezprostředně po převzeti DPS objednatelem
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 105 dni od zahájení prací

5.5. Soupis prací a rozpočet zaregulování stávajÍcÍho systému ústředniho topení objektu
Zahájení praci: bezprostředně po převzetí dokumentace zaregulování stávajIcího systému ústředniho top
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 105 dní od zahájení prací

6. CENA ZA DÍLO
6.1. Cena za DPS bez DPH
6.2. Soupis prací a rozpočet stavby
6.3. DSS
6.4. Dokumentace zaregu|ovánÍstávajÍcÍho systému ústředního topení objektu
6.5. Soupis prací a rozpočet zaregu|ovánístávajÍcÍho systému ústředního topení
6.6. Cena za dilo bez DPH celkem
6.7.DPH 21%
6.8. Cena celkem vč. DPH

30.000,- Kč
5.000,- Kč

120.000,- Kč
60.000,- Kč

objektu 5.000,- Kč
220.000,- Kč

46 200,- Kč
266 200,- Kč

7. PLATEBNÍ PODMĹNKY, MÍSTO PLNĚNĹ
7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v čl. 2, této smlouvy,
který bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou
cenu ve výši a za podminek ve smlouvě stanovených.
7.3. Místem pInění předmětu smlouvy (místo předání díla) je Krajské ředitelství policie Libereckého
kraje, U Opatrovny 2, Liberec, v připadě, že se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
7.4. Účetni doklad (fakturu) je zhotovitei oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného
protokolu o předáni a převzetí dila, resp. oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí
části dila. Splatnost faktury bude 30 dnů od doručení na podatelnu objednatele. V připadě, že
faktura bude doručena v terminu od 15. 12. daného roku do 31. 01. následujícího roku bude
splatná ve lhůtě 60 dnů od data doručení faktury objednateli.
7.5. Platby za realizaci předmětu smlouvy provádi objednatel formou bezhotovostního převodu na
účet zhotovitele uvedený v čl. 1. této smlouvy. Peněžitý závazek objednatele se považuje za
splněný v den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
7.6. Objednatel neposkytne zálohu.
7.7. V připadě převzetí díla s vadami a nedodělky (viz odstavec 4.6.) může objednatel stanovit tzv.
zádržné. Zádržné může objednatel dle uvážení stanovit s ohledem na množství či charakter vad a
nedodělků ve výši 0% až 30% z ceny dila bez DPH, na které se vyskytují vady a nedodělky. výši
zádržného stanovi objednatel v protokolu o předání a převzeti (části) díla.
Zhotovitel vystavi fakturu za provedené dílo v souladu s článkem 6 smlouvy. Objednatel uhradí
zhotovitelem vystavenou fakturu do výše zádržného. Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno
objednatelem bez zbytečného odkladu nejpozději po odstranění poslední vady či nedodělku.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE
8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podie jim
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za
technickou a ekonomickou úroveň projektu technoiogického zařízenÍ, včetně vlivů na životní
prostředi. Je povinen dbát právních přepisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke
konkrétnímu stavebnímu záměru.
8.2. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky (dle článku 4., bod 4.6.), je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky na svůj náklad a to do termínu, který bude
uveden v předávacím protokolu.
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8.3. V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (výkresové, popisové části nebo
soupisu prací) v průběhu výběrového řÍzení na zhotovitele stavby, je zhotovitel povinen odstranit
vady neprodleně na svůj náklad a to ve lhůtě do 3 dnů ode dne doručení pIsemného oznámení
objednatele o vadách, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.4. V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (výkresové, popisové části nebo
soupisu prací) v průběhu realizace stavby, je zhotovitel povinen odstranit vady neprodleně na svůj
náklad a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách,
pokud se strany nedohodnou jinak.
8.5. Do doby vyřešení oprávněnosti reklamace díla (či jeho části) nese náklady na jeho opravu
zhotovitel.
8.6. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajícknu předmětu této smlouvy.
Není-li zhotovitel způsobilý některou část díla zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování
přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný
návrh. Odpovědnost zhotovitele za dilo jako celku tim není dotčena.
8.7. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené
případnou vadou díla ve výši minimálně 0,5 mil. KČ.
8.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatni u zhotovitele bezodkladně po
zjištění vady, a to pIsemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou).
8.9. Záruční doba jednotlivých dokumentů je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí
jednotlivých dokumentů objednatelem protokolem o předání a převzetí díla (dle čl. 4, této
smlouvy).
8.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady a to v prvé řadě tak, aby
objednateli nevznikly žádné vIcenáklady při pořízenÍ stavby.

9. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH
9.1. Při nesplnění termínu předáni ke kontrole dle článku 5., je objednatel oprávněn uplatnit vůči
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
9.2. Při nesplněni termínů na odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a
převzetí dila a při nesplnění termínů na odstraněni vad dokončeného předmětu smlouvy
uvedených ve článku 8, odstavci 8.3. a 8.4., je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,1% z ceny dila za každý započatý den prodlení.
9.3. V případě, že objednatel odmítne převzít dilo dle článku 4.7., je objednatel oprávněn uplatnit
vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny dila za každý započatý den prodlení.
Penalizační lhůta začíná dnem, kdy objednatel doručí zhotoviteli písemnou formou nebo
elektronickou formou (např. datovou schránkou) vyjádření se zdůvodněním, proč předané dilo
odmítá převzít, a končí dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla (dle článku 4).
9.4. Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesplnění terminu je způsobeno právní vadou
podkladů předaných objednatelem nebo vyšši mocí.
9.5. Obě strany se dohodly, že při nesplnění termínovaných závazků úhrady faktur ze strany
objednatele může zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1%
z ceny fakturované částky za každý započatý den prodlení.
9.6. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručení faktury.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Cenu za dílo je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se
souhlasem objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plnění díla okolnosti, které mají objektivní a
prokazatelný vliv na zvýšení nákladů a které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat
(změna daňových předpisů apod.).
10.2. Předmět plnění bude objednatelem použit k účelům uvedeným v článku 2. Za uvedenými
účely je objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopií dila v tištěné i elektronické podobě.
Zhotovitel poskytuje objednateli Iicenci k veškerým autorským právům pro použití dila v rozsahu
uvedeném ve smlouvě o dílo. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu.
Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel
zahrnutu do ceny díla.
Zhotovitel současně poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům na realizované
stavbě. Licence je poskytována jako výhradni a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn
poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla.
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Objednatel je oprávněn ke všem způsobům užití díla, ke kterým je určené. Zhotovitel bere na
vědomí, že objednatel může užít realizovanou stavbu i k prezentaci Policie ČR a že za tím účelem
může být dílo prezentovat široké veřejnosti. Objednatel je oprávněn stavbu prezentovat, publikovat
a uživat jméno zhotovitele (autora), a to takovým způsobem, aby nedocházelo k narušení
autorských práv a poškozeni dobrého jména autora. Zhotovitel je oprávněn vhodným způsobem
prezentovat stavbu, a to tak, aby nedocházelo k poškozeni dobré pověsti Policie ČR. V případě
sporu ohledně způsobu prezentování jedné nebo druhé ze smluvních stran, se smluvní strany
zavazují, že spory budou řešit nejprve ústním jednáním.
10.3. Doručí-li objednatel zhotoviteli pIsemně nebo elektronickou formou (např. datovou
schránkou) požadavek na zastavení prací na předmětu smlouvy, zhotovitel k datu doručení
takového požadavku práce na předmětu smlouvy zastaví a objednatel na základě spoiečného
zápisu o stupni rozpracovanosti uhradi vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny.
10.4. V připadě odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce
4.7. nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen vrátit veškeré materiály i
rozpracované zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo se zhotovitelem zahájeno
insolvenční řÍzení.
10.6. Obě strany se zavazují, že uznají právní platnost pÍsemností a výkresů zasílaných
prostřednictvím faxu nebo e-mailu, přitom jednotlivá plnění se zavazují předávat a přebírat osobně
nebo poštou.
10.7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou čIslovaných písemných
dodatků.
10.8. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řIdI platnými právními předpisy.
10.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejiho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejněni smlouvy v Registru smluv zajišt'uje
objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašujI, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím
uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.
10.10. DIIo až do doby zaplacení zůstává majetkem zhotovitele.
10.11. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1
zhotovitel.V připadě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě -
souboru ve formátu pdf.

11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY
11.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních : lng. David Pokorný
ve věcech technických : lng. David Pokorný, Jan Hrdina

11.2. Za zhotovitele:
ve věcech smluvnich : lng. Hana Hrochová
ve věcech technických : lng. Hana Hrochová

11.3. Osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci díla: lng. Hana Hrochová
11.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny v připadě nutnosti rozšířit nebo změnit počet
oprávněných osob formou písemného sdělení druhé smluvní straně.
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Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podminkám obsaženým v této
smlouvě. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývajÍcÍ pro ně z této
smlouvy k ni připojuji své vIastnoruční podpisy. Smluvni strany tímto potvrzuji převzetí
příslušných vyhotoveni této smlouvy.

Za objednatel" 2 7 -Qlr 2Ô23
v Liberci, dne

Za zhotovitel" 2 7 -é/'c' ;u)
v Liberci, dne '

movitého majetku
lng. Hana Hrochová
jednatel
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CENOVÁ NABÍDKA
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY

Zadavatel. Česká republika-Krajské ředitelství policie LK
Náměstí Dr. E. Beneše 584/24
Liberec I - Staré Město
430 32 Liberec

Zhotovitel: Aquaeductus Projekt s.r.o.
5. května 159/15
460 01 Liberec I-Staré Město
IČO: 14188 571 DIČ: CZ 141 88 571

Zodpovědná osoba: Ing. Hana Hrochová

Stavba:

Místo stavby:

Policie KŘP Libereckého kraje
U Opatrovny 361, Perštýn, 460 01 Liberec
U Opatrovny 361, Perštýn, 460 01 Liberec

Stupeň dokuinentace:
Počet tištěných paré: viz. níže

Předmět nabídky:

Část dokumentace Popis Honorář
Pasport objektu Stavební výkresy všech podlaží, výkresy

stávajících rozvodů vytápění (pozice otopných
těles a rozvodů); počet tištěných paré 3x 95 000,00 KČ

Dokumentace Dokumentace ve stupni DPS, včetně výkazu
rekonstrukce kotelny výměr a rozpočtu; počet tištěných paré 5x 35 000,00 KČ
Výpočet tepelných ztrát Podrobný výpočet tepelných ztrát po jednotlivých

místnostech 20 000,00 KČ
Dokumentace úpravy Dokumentace zaregulování stávajícího systérnu
stávajícího vytápění ÚT dle výpočtu tepelných ztrát 70 000,00 KČ
Cena celkern bez DPH 220 000,00 KČ
DPH 21% 46 200,00 Kč
Cena celkem s DPH 266 200,00 KČ

Termín odevzdání:

Pozn.:

Dokumentace kotelny
Pasport stavby a zaregulování stáv. ÚT

30.04.2023
30.06.2023

Platnost nabídky: 6 měsíců

V Liberci dne: 16.03.2023

Podpis: Ing Hana Hrochová
Aquaeductus Projekt s.r.o.
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