
Příloha č. 3 k ZD

ZÁVAZNÝ TEXT SMLOUVY O PLNĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

k zakázce na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce kotelny, vzduchotechniky

a měření a regulace ve staré budově

Divadla loutek Ostrava“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku,

1



Příloha č. 3 k ZD

Smluvní strany

Objednatel:

Název/Obchodní firma: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupen: JUDr. Jarmila Hájková, ředitelka

IČ: 00533874

DIČ: CZ00533874 (neplátce DPH)

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: TEMEX, spol. s r. o.

Sídlo:

Kontaktní

Zastoupen:

místo:

IČ:

Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00Ostrava
DIČ:

Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00Ostrava
Zapsán v obchodním rejstříku ve

Ing4d2e7n.6éR7mom8K7ra3ajskýmn Vybír
soudem,

al, jedna
oddíl

tel
C, vložka

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 8
na straně druhé jako „zhotovitel“
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Příloha č. 3 k ZD

I.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k zakázce na stavební práce s názvem

„Rekonstrukce kotelny, vzduchotechniky a měření a regulace ve staré budově Divadla loutek

Ostrava“ (chápáno „zakázka“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem,

jakožto vybraným účastníkem zadávacího řízení.

II.

Předmět smlouvy, dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy, dále jen dílo, dle charakteristiky níže v této

smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá hoobjednateli za podmínek

stanovených a specifikovaných v této smlouvě.

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele

řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne

zhotoviteli dohodnutou součinnost.

2.3. Dílem se rozumí komplexní rekonstrukce kotelny DLO, úprava rozvodných trubek, napojení

na stávající rozvod otopné soustavy, na to navazující rekonstrukci výměníků vzduchotechniky

a ventilace, rekonstrukci měření a regulace vytápění a ventilace. Celý systém regulace musí být

sloučen se stávajícím systémem ovládání, měření a regulace firmy Siemens. Dále doplnění

otopného systému o topná tělesa v prostoru jeviště hlavní scény DLO.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek, prací

a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění

stavby s názvem „Rekonstrukce kotelny, vzduchotechniky a měření a regulace ve staré budově

Divadla loutek Ostrava“, vypracovanou firmou THERMES spol. s r. o. (chápáno „projektová

dokumentace“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří

zadávací podmínky k zadání zakázky a které byly zhotoviteli předány společně v rámci zadávací

dokumentace k zakázce.

2.5. Projektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo.

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem

se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.

2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky,

českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými,

tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění

díla.

2.8. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP,

technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.

2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:

a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření, revizí dle platných a účinných právních předpisů

a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i

atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané

kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli

ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla,

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení díla,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a

majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),

e) to, že na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob

ve smluvním vztahu se zhotovitelem v širším slova smyslu vstoupit jen objednatel,

jím pověřené osoby a zaměstnanci objednatele a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo
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na jeho základě,

f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních

předpisů,

g) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží

příslušnými doklady,

h) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními

dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,

i) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, budou-li takové.

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů

vztahujících se k předmětu díla,

k) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

III.

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:

Zahájení stavebních prací:

Termín provedení díla: Do 15. 9. 2017

Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků.

3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán

objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně

písemně oprávněnou.

3.3. Místo plnění díla je sídlo zadavatele.

IV.

Cena díla

4.1. Cena za dílo je totožná s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení

– ve zhotovitelem naceněném položkovém rozpočtu.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH 4 680 000,- Kč

DPH 982 800,- Kč

Cena včetně DPH 5 662 800,- Kč

4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako závazný a

zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této

smlouvy a její přílohou č. 1.

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele

na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších nákladů a nákladů

ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla.

4.4. Sjednaná cena je platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě,

že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena

neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo

na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze

za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH.

4.6. Vyskytnou-li se při provádění díla nové práce (vícepráce), zhotovitel je povinen provést jejich

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

Zhotovitel nemůže začít provádět vícepráce před odsouhlasením. Pokud zhotovitel nedodrží
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tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

4.7. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis

nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu,

který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude

ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů

směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné,

pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou

odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek

ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny

zhoršují kvalitu díla.

4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce,

ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět,

je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit

objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací

dokládaných u fakturací.

V.

Platební podmínky a fakturace

5..1 Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli

uhrazení zálohy požadovat.

5..2 Cenu za dílo nebo její část bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur

vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být

objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně

provedených v daném kalendářním měsíci (chápáno „zjišťovací protokol“). Bez těchto dokladů

je faktura neúplná.

5..3 Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního

měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po

měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu

písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí

věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený

s uvedením připomínek, změn či výhrad.

5..4 Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem

v zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne

doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.

5..5 Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu

na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.

5..6 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku.

DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů.

5..7 Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez

zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude

chybně vyúčtována cena díla,

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu

s touto smlouvou neodsouhlasil,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši, nejedná-li se o režim přenesené daňové

povinnosti, kdy výši daně doplňuje plátce.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením

nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba

splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží

opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

5..8 Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny

bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této

smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná
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částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

5..9 Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny

sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny,

sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.

5..10 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich

cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený

soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly

vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou

samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejnéhoprincipu jako u faktur ceny díla.

5..11 Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí každou část ceny díla na základě dílčí

faktury vystavené zhotovitelem pouze do výše 90 % z částky uvedené na dílčí faktuře. Těchto 10

% z fakturované částky bude použito jako tzv. zádržné (pozastávku z ceny díla) s tím, že toto

zádržné bude zhotoviteli uhrazeno dle podmínek uvedených níže v odst. 5.12 této smlouvy.

5..12 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z celkové ceny díla následovně:

10 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě

120 dnů po splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující

drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné až

poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny. Ujednání dle tohoto odstavce 5.12

této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli,

oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel

oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na

odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož

i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a

s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni

započtení splatné.

VI.

Předání a převzetí díla

6..1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu

díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo

je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel

objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení a dokončení díla dle této smlouvy.

6..2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně pět pracovních dnů předem objednatele

k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen

zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému

předání a převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla odborně

způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru

stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

6..3 Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran

(tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat

zejména:

a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,

b) identifikační údaje o díle,

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,

d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli

předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném

v protokolu od zhotovitele přejímá,

e) soupis příloh,

f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,

g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad

a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady

a nedodělky,

h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
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i) určení místa a času předání a převzetí díla.

6..4 Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny

do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele.

6..5 V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky sepsány

v samostatném protokolu, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu odstranění vad,

popř. jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.

6..6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí,

že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne

zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě

odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.

Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu

(posouzením znalce stanoveného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko

znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

6..7 Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami

protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo

objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.

6..8 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn

odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání

podstatným způsobem neomezují.

6..9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není

oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

6..10 Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto

pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést

tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu,

zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu třetím osobám v penězích.

6..11 Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny

dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen

na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak

zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech,

dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních

povolení.

VII.

Vlastnictví

7..1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku zřizovatel objednatele, přičemž vlastníkem věcí,

které jsou určeny k provádění díla, se zřizovatel objednatele stává okamžikem jejich zapracování

do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je

jejich majitelem vždy zřizovatel objednatele.

7..2 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání

a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě

na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle tohoto ustanovení,

nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem

jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to,

z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o

předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční

povinnosti zhotovitele.

7..3 Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době

do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní

vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech

ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII.

Podmínky provádění díla
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8.1 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané

projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady

a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace

včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla, a to

nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.

8.2 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv

třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený

pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která

bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení

staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s

projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky

objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky

pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li tento vykonáván.

8.3 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném

znění (chápáno „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,

požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,

požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,

bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny

v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5

(chápáno „NV“).

8.4 Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), je-li tento vykonáván.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu

účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV,

případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých

poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně

zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých

zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat.,

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u

zaměstnanců svých poddodavatelů,

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné

pracovní pomůcky,

d) aby byl v prostoráchpracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

e) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona

o BOZP, je-li tento vykonáván.

8.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho

vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.

8.7 Dále je zhotovitel povinen:

8
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a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany

životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále

je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla

nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární

předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými

požárními předpisy,

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést

při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo

dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v

objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření

k odvrácení těchto okolností.

8.8 Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním

díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel

je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.9 Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat

pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.

8.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele

povinen předložit.

8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště

stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku

a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis

(vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

8.12 Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník bude

psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být

vynechána volnámísta.

8.13 Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech

se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Deník je

veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky

zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být oprávněným osobám kdykoli

přístupný k provedení zápisu.

8.14 Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat stavebník, stavbyvedoucí, osoba

vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní

prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba

vykonávající technický dozor stavebníka, je-li tento vykonáván, osoba vykonávající autorský

dozor, je-li tento vykonáván, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li tento

vykonáván, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby

oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu

této smlouvy.

8.15 Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem,

které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů

k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

8.16 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek

smlouvy.

8.17 V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny,

kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí.

Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho

všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě

strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního

deníku.

8.18 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle

potřeby a aktuálního stavu realizace díla.

8.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být

v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat
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do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží

zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů,

certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí

zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu

dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez

zbytečného odkladu objednateli.

8.20 Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat

dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady

spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce

8.19. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve

stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i

v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

8.21 Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín

provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje

právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich

opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich

výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované

zkoušky objednatel.

8.22 Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné

zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije

takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození

přilehlých povrchů a konstrukcí.

8.23 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu

s ust. čl. XIII. odst. 1) této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje

objednatele k odstoupení od smlouvy.

8.24 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5

pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se

strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti

negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

8.25 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592

občanského zákoníku.

8.26 Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré

okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či

podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění

nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění

takového pokynu.

8.27 Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí

a odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených

za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi

pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka

9..1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle

podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti

dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti

obvyklé a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.

9..2 Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců na stavební části díla a 24 měsíců

na ostatní části, pokud výrobce nestanoví záruku delší.

9..3 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků.

10
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V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční

doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění

poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

9..4 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla

vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

9..5 Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby

odstranění této vady.

9..6 Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady

odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.

9..7 V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení vady

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn

požadovat zejména:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů,

apod.),

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva

objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.

9..8 Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení

písemného oznámení vady, v případě vady označené objednatelem jako havarijní bránící

užívání neprodleně. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady,

a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění

oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla

vada oznámena a práva objednatele z vadnéhoplnění uplatněna oprávněně.

9..9 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění

uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou,

je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené

v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

9..10 Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů

či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost

pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného

pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě

požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.

9..11 Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy

a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění

oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne

doručení oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

9..12 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných

pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení

k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9..13 Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:

označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 48 hodin od obdržení písemného

oznámení vady,

drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení

vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupynedohodnou jinak,

pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven

termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

9..14 O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
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9..15 Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ve lhůtě uvedené v odst. 9.8

tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou

právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli

zhotovitel.

9..16 V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn

odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele. Náklady

s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení

písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá

vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

Stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím

10..1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavební

a montážní pojištění proti všem nebezpečím a která bude krýt škody i vůči objednateli (chápáno

„Pojištění“).

10..2 Pojištění bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli

až do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli.

10..3 Pojištění bude pokrývat / zahrnovat mimo jiné:

odpovědnost za škodu způsobenou neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou

montážních a stavebních strojů, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a/nebo

nedbalostí zhotovitele, která nastane při a/nebo v souvislosti s realizací díla, tj.:

o škodu na zdraví nebo životě,

o škodu na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,

o jinou majetkovou škodu z toho vyplývající;

zachraňovací náklady vynaložené na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné

události, zmírnění následků již nastalé pojistné události a odklizení poškozeného majetku.

10..4 Pojištění bude zhotovitelem v pojistné smlouvě sjednáno v celkové minimální pojistné výši

5.000.000,- Kč a s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 1 % z celkové pojistné výše.

10..5 V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění ke snížení minimální výše

pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen

uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální

výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.4 tohoto článku

smlouvy.

Ostatní

10..6 Zhotovitel je před podpisem této smlouvy povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy,

v níž bude zhotovitelem sjednáno Pojištění, a která bude splňovat podmínky stanovené touto

smlouvou (chápáno „pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné

splnění podmínek na pojištění stanovenou toto smlouvou. Doklad o pojištění tvoří přílohu č. 2

této smlouvy.

10..7 Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy,

nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.

10..8 Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné

smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální

pojistné výše, jakož i její ukončení.

10..9 Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, se

považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k neuzavření této smlouvy, případně

k odstoupení od smlouvy, dojde-li k porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou

smlouvu v souladu s touto smlouvou v průběhu jejího trvání.
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10..10V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele,

aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat

podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením

pojistné smlouvy smlouvou novou.

10..11Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno

pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění

přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou

poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné

poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění

poddodavatelů.

10..12Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla

při realizaci díla v souvislosti nebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

10..13Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním

díla a namajetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit

škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a namajetku třetích osob, umístěného

na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou

finanční náhrady.

10..14Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či

třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv

prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.

10..15Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou

újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší

smluvní strany zápis.

XI.

Záruka za řádné provedení díla a za jakost díla

Bankovní záruka za řádné provedení díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní

záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku

za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek

objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo související s ní) znějící na

částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla vč. DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy.

Právo na plnění podle této záruky musí být postupitelné ve smyslu §2036 občanského zákoníku.

11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této

smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného

díla, přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této

lhůty. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla písemnou dohodou

smluvních stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní

náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti

bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.

11.3. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějící na první vyžádání objednatele

a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první

výzvu objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel

si vyhrazuje právo schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je

oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a

schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je

zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.

11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční

listinu objednateli nepředloží, má objednatel právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.

11.5. Pokud se v průběhu plnění předmětu smlouvy změní cena předmětu smlouvy, předloží

zhotovitel novou záruku za řádné provedení předmětu smlouvy (její změnu) za dodržení výše

uvedených podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Novou záruku za řádné

provedení díla (její změnu) předloží nejpozději do 30 dnů ode dne podepsání dodatku

ke smlouvě, kterým se mění cena předmětu smlouvy. Pokud bude v prodlení s tímto termínem,

jde o porušení povinností zhotovitele s možností objednatele čerpat stávající záruku za řádné
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provedení díla.

XII.

Sankční ujednání

12.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních

podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a dokončením díla dle čl. III. odst. 3.1 této

smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši

0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla,

popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu,

má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč

za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo

požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou

oznámenou vadu, u níž je v prodlení a to za každý i započatý den prodlení.

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má

objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za

každý i započatý den prodlení.

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.10 této smlouvy, má objednatel právo

požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této

povinnosti.

12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných

předpisů vypracovaných technikem BOZP, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní

pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

12.8. Pokud zhotovitel poruší některou svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 až 10.10

a 10.16 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele

ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém dojde k porušení povinnosti ze strany

zhotovitele, za každý případ porušení povinnosti.

12.9. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost

uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05 % zdlužné částky za každý i započatý den prodlení.

12.10.Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou

náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta

vztahuje.

12.11.Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany

objednatele.

12.12.Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje

zhotovitele závazku splnit povinnosti danému touto smlouvou.

12.13.Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této

faktury bude 30 kalendářních dní.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

13.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu

vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno

do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
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13.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy

zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních

ustanoveních je zejména, když:

a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení a dokončení díla delším

než 30 kalendářních dní.

b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí

zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.

c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění

kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší

na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci

či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci

svých povinností daných smlouvou.

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.

g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat

potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu

se smlouvou.

h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit

(nebo převzít staveniště).

13.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy

objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních

ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů

s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto

smlouvou.

13.4 Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí

být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají

dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.5 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký

subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým

rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno

vzájemné finanční vyrovnání.

13.6 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě,

že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě

má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného

díla stanovené dle odst. 13.5 tohoto článku smlouvy.

13.7 Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel

oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání

nápravy.

13.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení

od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní

strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV.

Poddodavatelé

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost.

Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě,

že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost,

jako by dílo prováděl sám.

14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace

prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění

poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění

kvalifikace, jen ze závažných důvodůa s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž

nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní
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poddodavatel prokázal za účastníka zadávacího řízení. Stejně tak případná změna

poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem

písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez

objektivních důvodů odmítnout, pokudmu budou příslušné doklady předloženy.

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu

poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na

plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli

do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat

zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv,

a to i opakovaně.

XV.

Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.1. Termín zahájení poskytovaní služeb a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány v čl. III. této

smlouvy. Smlouva je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatelem

provedena úhrada za poskytnuté služby v souladu s čl. IV. této smlouvy. Tím není dotčena

zejména existence práv a povinností smluvních strany vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele

za vady a poskytnutou záruku za jakost.

15.2. Tato smlouva též zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran;

b) odstoupením dle čl. XIII. této smlouvy.

XVI.

Závěrečná ustanovení

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (chápáno „nabídka zhotovitele“),

kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na zakázku.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech

jejích příloh.

16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli

povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou

výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto

povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou

a zhotovitel je povinen je dodržet.

16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této

smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním

textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu

vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy,

kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.

16.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní

strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost

mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele,

a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel však může poskytnout

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů.

16.5. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této

smlouvy.

16.6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám

objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti

s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného

souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1
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občanského zákoníku.

16.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které

budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních

stran.

16.8. Tuto smlouvu jemožno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

16.9. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě

se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedenémezi smluvními stranami.

16.10.Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. bude tato smlouva

zveřejněna v registru smluv. Tuto smlouvu je oprávněn postupem podle zákona o registru smluv

uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době

k uveřejnění této smlouvy ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle

zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana. Objednatel je oprávněn ve smlouvě

provést znečitelnění informací v souladu se zákonem o registru smluv, tj. zejména, nikoli však

výlučně, informace které považuje za své obchodní tajemství.

16.11.Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy.

V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu

pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními

normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu

provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

16.12.Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou

ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany

se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory,

jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně

vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví

jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele

k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.

16.13.Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel

v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje

se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním

orgánům.

16.14.Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá

smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

16.15.Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,

souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy

vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

XVII.

Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou

nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást

smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet, projektová dokumentace

Příloha č. 2 –Doklad o pojištění.

VOstravě dne 24.5.2017 V dne

Ostravě 24. 05. 2017
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………………………………………………… …………………………………………………

JUDr. Jarmila Hájková Ing. Roman Vybíral, jednatel

za objednatele za zhotovitele
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