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SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY 

a 

dohoda o podmínkách vzájemné spolupr áce při  přípravě nové 

investice,  prodloužení vedení  horkovodu,  vybudování  nové  

horkovodní př ípojky a domovní předávací stanice pro Polyfunkční  

soubor Rybářka, objekt  C1 ,  Brno 

Číslo: O/23/247 

uzavřená podle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění, mezi níže uvedenými stranami: 

Teplárny Brno, a.s. 

se sídlem: Okružní 25, 638 00 Brno 

zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  

společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

(dále jen „Teplárny Brno“) 

a 

IMPERA line, a.s. 

se sídlem: Hlinky 45/114, 603 00 Brno 

zastoupený: Ing. Jaromírem Benešem, předsedou představenstva 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 7980 

IČ: 072 37 235 DIČ: CZ07237235 

 (dále jen „Investor“) 

 

na základě které se výše uvedení zástupci dohodli na podmínkách budoucí spolupráce takto: 

I. PREAMBULE 

Teplárny Brno mají zájem dodávat tepelnou energii do nově budovaného Polyfunkčního souboru 

Rybářka, objekt C1, ul. Rybářská, Brno (dále jen „PS, objekt C1“) a na své náklady vybudovat a 

provozovat pro PS, objekt C1 prodloužení vedení horkovodu, novou horkovodní přípojku a domovní 

předávací stanici (DPS) v PS, objekt C1. Pro naplnění sledovaného záměru, za podmínky 

oboustranně výhodného obchodního vztahu, a při reálných možnostech sjednat v předstihu 

podmínky přípravy realizace akce, budoucí podmínky provozování a dodávky odběru tepelné 

energie, uzavírají obě strany tuto smlouvu. 

 

 



  

 

Stránka 2 z 8 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

A. Závazky Tepláren Brno 

Teplárny Brno se zavazují na své náklady vybudovat a zprovoznit prodloužení vedení horkovodu, 

novou horkovodní přípojku a domovní předávací stanici (DPS) pro PS, objekt C1. Stavba 

prodloužení vedení horkovodu, nové horkovodní přípojky a DPS pro PD bude realizována na 

základě pravomocného stavebního povolení a pravomocného územního rozhodnutí nebo územního 

souhlasu, zajištěného investorem.  

V rámci tohoto záměru se zavazují: 

 převzít od Investora závazky stavebníka a zrealizovat, zprovoznit a zkolaudovat „SO Prodloužení 

vedení horkovodu“ a„SO Horkovodní přípojka“ pro nově budovaný PS, objekt C1 v termínu 

stanoveném Investorem, který bude písemně Teplárnám Brno oznámen minimálně 9 měsíců 

před požadovaným termínem uvedení „SO Prodloužení vedení horkovodu“ a „SO Horkovodní 

přípojka“ do provozu, s ohledem na klimatické podmínky a za podmínky předání 1 paré 

projektové dokumentace v písemné podobě a 1x na CD pro povolovací řízení stavby, včetně 

kompletních dokladů o projednání předmětné dokumentace pro povolovací řízení a příslušných 

povolení stavebního úřadu se stavbou „SO prodloužení horkovodu“ a „SO Horkovodní přípojka“ 

pro PS, objekt C1, nejpozději 9 měsíců před požadovaným termínem uvedení do provozu. 

 zajistit na své náklady zpracování prováděcí projektové dokumentace nově budovaného 

prodloužení vedení horkovodu a horkovodní přípojky. 

 zajistit provozování prodloužení vedení horkovodu a horkovodní přípojky, které trvale zůstanou 

ve vlastnictví Tepláren Brno, tj. opravy, běžnou údržbu a ostatní s tím spojené činnosti, a to na 

svůj náklad. 

 převzít od Investora závazky stavebníka, postavit, zprovoznit a zkolaudovat část stavby – 

domovní předávací stanice – tj. samostatnou DPS pro PS, objekt C1. DPS, bude zprovozněna 

na základě stanovení termínu od Investora, který bude písemně Teplárnám Brno oznámen 

minimálně 9 měsíců před požadovaným termínem uvedení do provozu (ne dřív, než požadovaný 

termín na realizaci přípojky) a za podmínky předání 1 paré projektové dokumentace v písemné 

podobě a 1x na CD pro stavební řízení včetně kompletních dokladů o projednání předmětné 

dokumentace pro stavební řízení a příslušných povolení stavebního úřadu se stavbou DPS pro 

PS, objekt C1, nejpozději 9 měsíců před požadovaným termínem uvedení do provozu.  

 předmětem dodávky nejsou jiná tepelná zařízení objektu, rozvody tepla, chladu, 

vzduchotechniky a otopná tělesa v PS, objekt C1. 

 zajistit na své náklady zpracování projektové dokumentace pro realizaci DPS pro PS, objekt C1. 

 zajistit trvalé provozování DPS v PS, objekt C1, která bude v majetku Teplárny Brno, tj. opravy, 

údržbu, revize, rekonstrukce a ostatní s tím spojené činnosti, a to na svůj náklad. 

 dodávat tepelnou energii pro PS, objekt C1, za podmínek, které budou sjednány v kupní smlouvě 

o dodávce a odběru tepla. Tato smlouva bude uzavřena nejpozději do 20 dnů před požadovaným 

termínem zahájení dodávek tepla. 

 

B. Závazky Investora 

 písemně informovat Teplárny Brno o požadovaném realizačním termínu „ SO prodloužení vedení 

horkovodu“, „SO  Horkovodní přípojka“ a DPS pro nově budovaný PS, objekt C1 a to minimálně 
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9 měsíců před termínem uvedení do provozu. V případě nedodržení požadovaných 9 měsíců se 

realizační termín adekvátně posouvá. 

 zajistit a předat Teplárnám Brno protokolárně 1 paré projektové dokumentace v písemné podobě 

a 1x na CD pro povolovací řízení „SO Prodloužení vedení horkovodu“, „SO Horkovodní přípojka“ 

a DPS pro PS, objekt C1 a kompletní doklady o projednání předmětné dokumentace pro 

povolovací řízení a předat pravomocné stavební povolení a územní souhlas nejpozději 9 měsíců 

před požadovaným termínem uvedení „SO Prodloužení vedení horkovodu“, „SO Horkovodní 

přípojka“ a  DPS pro PS, objekt C1 do provozu. 

 poskytnout nezbytnou součinnost při zpracování prováděcí projektové dokumentace, poskytnout 

podklady z prováděcích projektových dokumentací jednotlivých navazujících profesí na tepelný 

zdroj (ÚT, VZT, ZTI) 9 měsíců před termínem uvedení DPS do provozu a při realizaci. 

 vytvořit v součinnosti s Teplárnami Brno v rámci svého staveniště podmínky nezbytné pro 

zajištění dodávky a dokončení stavby a zprovoznění prodloužení vedení horkovodu,  Horkovodní 

přípojky a DPS, tj. 

 předat připravené staveniště k realizaci min. 6 měsíce před požadovaným termínem 

uvedení do provozu, při nedodržení této lhůty se termín uvedení do provozu adekvátně 

posouvá. 

 připraveným staveništěm pro „SO Prodloužení vedení horkovodu“, a „SO Horkovodní 

přípojka“ se rozumí uvolněné a připravené plochy a prostory pro realizaci stavby. 

Připraveným staveništěm pro DPS se rozumí, že příslušná místnost bude uzamykatelná, 

vymalována, osvětlená (světla budou napojena na podružné měření – staveništní 

rozvaděč po dobu výstavby tepelného zdroje), do místnosti bude přivedena el. energie 

ze společného rozvaděče objektu, kde bude místo pro osazení fakturačního elektroměru, 

který bude po dokončení realizace tepelného zařízení instalován Teplárnami, přívod el. 

energie (i prozatímní) bude zrevidován a jeho revize bude předána pracovníkům 

Teplárny Brno při předání staveniště, dále přívod studené vody, kanalizační vpusť, 

možnost odvětrávání (ventilátor bude dodávkou Tepláren Brno). V místnosti DPS nebude 

umístěna žádná jiná technologie objektu vyjma technologie DPS 

 v místnosti, kde bude umístěna technologie DPS budovaná Teplárnami, nebude 

umístěna žádná jiná technologie objektu vyjma technologie DPS, v místnosti bude 

provedena vodorovná a svislá hydroizolace, dále bude místnost odizolovaná od okolních 

stavebních konstrukcí, aby v případě úniku topného média nemohlo docházet ke vzlínání 

vlhkosti z podlahy do okolních zdí. Zástupce Tepláren Brno (přidělený projektový 

manažer) bude prokazatelně vyzván nejpozději tři (3) pracovní dny předem ke kontrole 

provedených prací Investora na požadovaných úpravách (přípravy místnosti, kde bude 

umístěna technologie DPS), které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými. Požadavek na úpravu nebo opravu provedených prací je zástupce 

Tepláren Brno povinen sdělit Investorovi bez zbytečného odkladu po provedení kontroly 

a Investor je povinen úpravu nebo opravu zajistit dle dohody s Teplárnami Brno. Pokud 

Investor poruší některou z povinností uvedených v tomto odstavci a dodatečnou kontrolu 

provedených prací nelze provést z důvodu zakrytí nebo znemožnění přístupu, Investor 

odpovídá za jakoukoli újmu (jak skutečnou škodu, tak i ušlý zisk), která Teplárnám Brno 

vznikne v důsledku vadného provedení těchto prací nebo v důsledku provedení prací 

neodpovídajících podmínkám Tepláren Brno dle této smlouvy.  
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Záznam o provedení kontroly zástupcem Tepláren Brno vč. požadavků na úpravu nebo 

opravu, případně nesplnění povinnosti Investora dle tohoto odstavce, bude zapsán ve 

stavebním deníku nebo ve formě samostatného zápisu 

 v případě zcizení budovaného PS, objekt C1, převést prokazatelně závazky z této smlouvy a 

smluv budoucích na nabyvatele. 

 zajistit pro instalaci technologie a MaR samostatnou technickou místnost pouze pro danou 

technologii DPS, jejíž rozměr místnosti pro daný tepelný zdroj bude posouzen individuálně 

vzhledem k instalované technologii a to vedoucím odd. rozvoje sítí a GIS, xxx 

 

C. Společné přijaté závazky 

Teplárny Brno a Investor: 

C.1. Teplárny Brno a Investor, se dohodli, že Investor předává, podpisem této smlouvy, společnosti 

Teplárny Brno investorství zahrnující část „SO prodloužení vedení horkovodu“, „SO 

Horkovodní přípojka“ a „Domovní předávací stanice“ pro PS, objekt C1. Teplárny Brno 

potvrzují, že investorství předmětných částí stavby přebírají. 

Smluvní strany berou na vědomí, že po uvedení do provozu zůstane prodloužení vedení 

horkovodu, horkovodní přípojka a technologické zařízení Domovní předávací stanice v PS, 

objekt C1 ve výlučném vlastnictví Tepláren Brno. Smluvní strany se zavazují realizovat 

výstavbu efektivně s minimalizováním nákladů při dodržení technických parametrů daných 

příslušnými právními předpisy a závaznými normativy. 

C.2. Předpokládaná výše investičních nákladů na vybudování horkovodní přípojky a domovní 

předávací stanice je 1.400.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná výše investičních nákladů je 

údaj informativního charakteru. 

C.3. Smluvní strany se dohodly, že Investor zašle kompletní projektovou dokumentaci (DUR, DFP) 

Teplárnám Brno k odsouhlasení a schválení, e-mail: skaroupka@teplarny.cz, tel: 

603 291 679. Teplárny Brno, a.s. se zavazují kompletní projektovou dokumentaci (DUR, DFP) 

odsouhlasit do 30 dnů od prokazatelného převzetí. Dále se Teplárny zavazují, Investorovi 

poskytnout v co nejkratší možné době kladné vyjádření dle požadavku a písemné výzvy 

Investora, případně zástupce Investora. 

C.4. Smluvní strany se dohodly, že Teplárny Brno zajistí na své náklady vybudování a provozování 

prodloužení vedení horkovodu, nové horkovodní přípojky a nové horkovodní domovní 

předávací stanice (DPS) pro PS, objekt C1.  

C.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniklých problémů při řešení výsadby/přesadby 

zeleně na pozemku p.č. 901/1 způsobené vedením infrastruktury v majetku společnosti 

Teplárny Brno, zajistí na své náklady Teplárny Brno ochranu potrubí před pronikáním tepla 

z potrubí do okolní zeminy dle požadavků odborného zpracovatele výsadby.  

C.6. Teplárny Brno a Investor se zavazují v ujednané lhůtě po vyzvání ze strany Teplárny Brno 

uzavřít za níže uvedených podmínek následující: 

 Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie 

 Smlouvu o zřízení služebnosti 

mailto:skaroupka@teplarny.cz
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Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie 

bude uzavřena s obsahem těchto podstatných náležitostí: 

1. Smluvní strany 

Prodávající: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Kupující: IMPERA line, a.s., IČ: 072 37 235 

2. Předmět smlouvy 

Dodávka tepelné energie do odběrného místa v rozsahu průběžně aktualizované potřeby s 

těmito parametry: 

Místo odběru: Polyfunkční soubor Rybářka, objekt C1 

Tepelný výkon: 0,150 MW 

Roční odběr tepla: xxx GJ/rok 

Zahájení odběru: bude písemně Teplárnám Brno oznámeno minimálně 9 měsíců před 

zahájením odběru 

Dodávané médium: teplá voda 

Provozní teplota: teplota výstupního média ÚT z DPS je regulována dle venkovní teploty, 

při venkovní teplotě -12 °C je 75 °C. Teplota TeV je 60°C 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba určitá, 15 let, po uplynutí sjednané doby 15 let dojde automaticky ke změně trvání kupní 

smlouvy na dobu neurčitou a výpovědní dobou v délce 6 měsíců. Výpovědní doba začíná běžet 

prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně 

doručena. 

4. Cena tepelné energie, cenové podmínky (vč. možnosti změny ceny) 

Cena tepelné energie se stanoví v souladu s platnou legislativou, při respektování cenových 

rozhodnutí ERÚ v cenách platných k 1. 3. 2023 ve výši: 

platba za odebranou tepelnou energii 1 350,00 Kč/GJ 

Cena je uvedena bez DPH. 

Ke změně ceny může v době trvání smlouvy dojít v následujících případech: 

 dojde-li k prokazatelnému růstu/snížení nákladů vstupujících do výrobního procesu 

prodávajícího, 

 při případné změně ceny tepelné energie v době podpisu Kupní smlouvy. 

Kupující vyzve Teplárny Brno k uzavření Kupní smlouvy alespoň 20 dnů před datem 

plánovaného zahájení dodávky tepelné energie. Po vyzvání k jejímu uzavření Teplárny Brno 

předloží kupujícímu přihlášku k odběru tepelné energie, kterou se kupující zavazuje vyplnit před 

zasláním návrhu Kupní smlouvy. Kupující se zavazuje uzavřít Kupní smlouvu nejpozději ve lhůtě 

20 dní od doručení výzvy k jejímu uzavření. 

5. Postoupení práv a převzetí závazků 

V případě změny vlastnictví objektů (zcizení objektu), do nichž je dodávána tepelná energie, 

zavazuje se kupující převést závazky z této smlouvy na nabyvatele objektů. S převodem závazků 

prodávající souhlasí. Převod se uskuteční uzavřením nové kupní smlouvy na odběr tepelné 

energie s tím, že doba trvání takové smlouvy bude uzavřena minimálně do doby platnosti 

původní smlouvy. 



  

 

Stránka 6 z 8 

Smlouva o zřízení služebnosti 

bude uzavřena na základě ustanovení § 76, odst. 7 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), s obsahem těchto podstatných náležitostí: 

 

1. Smluvní strany 

Oprávněný ze služebnosti: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Povinný ze služebnosti: IMPERA line, a.s., IČ: 072 37 235 

2. Předmět smlouvy 

Povinný ze služebnosti, jako subjekt vykonávající práva vlastníka pozemků p. č. 901/1, 901/6, 

901/8, 896/1, 896/4, 898/1 a 896/2 k. ú. Staré Brno, Brno, jejichž součástí je objekt C1 zřizuje ve 

prospěch oprávněného ze služebnosti, služebnost v právu umístění a provozování 

Horkovodního rozvodu a přípojky na pozemku p. č. 901/8, k. ú. Staré Brno, Brno a domovní 

předávací stanice umístěné v objektu C1. Rozsah služebnosti bude vyznačen v geometrickém 

plánu a dokumentaci skutečného provedení, které nechá vyhotovit na své náklady oprávněný ze 

služebnosti. Služebnost se zřizuje jako právo věcné, omezující stávajícího vlastníka a každého 

dalšího vlastníka. 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba neurčitá. 

4. Finanční náhrada za zřízení služebnosti 

Služebnost se zřizuje za náhradu jednorázové úhrady ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 

5. Vznik služebnosti 

Smluvní strany se zavazují uzavřít po ukončení a zprovoznění stavby – „SO Horkovodní přípojka“ 

pro PS, objekt C1, nejpozději však do tří kalendářních měsíců ode dne ukončení výstavby, resp. 

zprovoznění „SO Horkovodní přípojka“ smlouvu o zřízení služebnosti, a to na základě písemné 

výzvy oprávněného ze služebnosti k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti doručené 

povinnému ze služebnosti na adresu majitele objektu, zaslané oprávněným ze služebnosti 

nejpozději do 60 dnů ode dne ukončení výstavby. 

V případě změny vlastnictví vlastníka PS, objekt C1, do níž je dodávána tepelná energie, před 

uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti se Investor, zavazuje převést práva a závazky z této 

smlouvy na nové nabyvatele. Smluvní strany s převodem souhlasí. 

III. POSTUP PŘI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků v čl. II, písm. A a B této smlouvy postupovat, 

spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků tak, 

aby zejména účel smlouvy byl zachován a termíny sjednané touto smlouvou byly dodrženy. 

2. Dojde-li v průběhu přípravy nebo realizace nové investice k odstoupení jedné ze smluvních stran 

od sledovaného záměru uvedeného v čl. I této smlouvy bez toho, že by byla porušena tato 

smlouva, je smluvní strana, která z důvodu na své straně zmaří účel zprovoznit investici a uzavřít 

budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie, Nájemní smlouvu a Smlouvu o 

zřízení služebnosti, je povinna uhradit druhé straně veškeré účelně vynaložené přímé i nepřímé 

náklady, které ji vzniknou jak z důvodů změn v přípravě a realizaci investic, tak i z důvodů 

neuzavření těchto smluv.  
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Účelně vynaloženými náklady vzniklými smluvní straně z důvodů změn v přípravě a realizaci 

investic nebo z důvodů neuzavření uvedených smluv, se rozumí pouze náklady, které nebudou 

smluvní stranou vynaloženy či využity při plnění vůči třetí straně. Výše takto vzniklých nákladů 

musí být druhé smluvní straně prokazatelně doložena. Pro odstranění veškerých pochybností 

strany konstatují, že toto ujednání nebrání uplatňování náhrady škody dle příslušných právních 

předpisů jednou smluvní stranou v případě, že druhá smluvní strana poruší své závazky dle této 

smlouvy. 

3. Pro splnění závazků sjednaných v čl. II, písm. C této smlouvy předloží Teplárny Brno návrh 

budoucí smlouvy v uvedeném termínu. V případě, že Investor na základě řádné a včasné výzvy 

Tepláren Brno neuzavře budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie, Nájemní 

smlouvu a budoucí Smlouvu o zřízení služebnosti s  dohodnutým obsahem právních náležitostí, 

mají Teplárny Brno právo požadovat, aby obsah smlouvy určil soud, nebo mohou požadovat 

náhradu jim vzniklé škody porušením závazků uzavřít tuto smlouvu. V případě že Teplárny Brno 

neuzavřou budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie a Smlouvu o zřízení 

služebnosti s dohodnutým obsahem právních náležitostí, je Investor oprávněn požadovat, aby 

obsah určil soud, nebo může požadovat náhradu jemu vzniklé újmy porušením závazků uzavřít 

tuto smlouvu. 

IV. DOBA TRVÁNÍ 

1. Tato smlouva je platná po dobu trvání obchodního vztahu mezi smluvními stranami za podmínek 

vymezených touto smlouvou, do doby než budou jednotlivé přijaté závazky splněny. 

2. Závazek uzavřít budoucí smlouvy dle této smlouvy o spolupráci zaniká, jestliže se okolnosti, ze 

kterých obě smluvní strany vycházely při uzavírání této smlouvy, změnily do té míry, že nelze 

rozumně požadovat, aby závazky byly splněny. Tato změna musí být bez zbytečného odkladu 

oznámena druhé smluvní straně. V takovém případě jsou strany oprávněny od této smlouvy 

odstoupit. Důvody zániku závazků z této smlouvy o spolupráci budou popsány v písemném 

záznamu, podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Strany jsou povinny 

vyrovnat své vzájemné oprávněné pohledávky vzniklé z důvodu nastalé situace. Neoznámí-li 

Investor, Teplárnám Brno změnu okolností bez zbytečného odkladu, nahradí Teplárnám Brno 

škodu z toho vzniklou; totéž platí, neučiní-li tak Teplárny Brno, pak tyto jsou povinny Investorovi 

uhradit vzniklou škodu. 

3. Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že práva a závazky z této smlouvy přechází na 

jejich právní nástupce. 

V. OCHRANA INFORMACÍ 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy: 

 sobě mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 

důvěrné informace), mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany 

nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

2. Získá-li smluvní strana důvěrné informace druhé smluvní strany, zavazuje se vyvinout pro 

zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní 

důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany 

jinak, než za účelem plnění této smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících 

z příslušných ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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VI. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE, OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob, a to osob jednajících za statutární orgán nebo osob pověřených k zastupování. 

2. Osoby pověřené k zastupování jsou: 

za Teplárny Brno: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 

za Investora: 

ve věcech obchodních 

a technických: xxx 

VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy. 

2. Smlouvu lze měnit či jinak doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. 

3. Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději 

do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto 

smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží 

Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani 

nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání 

zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

5. Smlouva se vyhotovuje v dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Teplárny Brno, obdrží 

jedno vyhotovení, Rezidence jedno vyhotovení. 

V Brně dne ………………… V Brně dne ………………… 

Teplárny Brno, a.s. IMPERA line, a.s. 

…………………………………… ……………………………………  

Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Jaromír Beneš 

generální ředitel předseda představenstva 

 


