
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody:  S-2095/00066001/2021
Číslo smlouvy objednatele:   S-1067/00066001/2023
Číslo smlouvy zhotovitele:   22 075 11

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce staveb
pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje

realizovaných v prostředí BIM“

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:  Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5
zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001
DIČ:  CZ00066001
(dále jen „objednatel”) na straně jedné

a

2. KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce – vedoucí společník)

zastoupeným  Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem
Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2, č.ú.:               

IČO: 407 63 439  DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

Společníci sdružení:
AFRY CZ, spol. s r. o.
se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem,
bankovní spojení:  ČSOB, a.s., č. účtu:               

IČO: 453 06 605   DIČ: CZ45306605 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

SAGASTA, s. r.o.

se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, 142 00
zastoupeným jednateli Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:               

IČO: 045 98 555  DIČ: CZ04598555 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

SATRA, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 9, Pod pekárnami 878/2, 190 00
zastoupeným jednatelem Ing. Ludvíkem Šajtarem,



bankovní spojení:  KB a.s, č. účtu:               

IČO: 185 84 209     DIČ:  CZ18584209 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

4roads s.r.o.
se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00

zastoupeným jednatelem Ing. Janem Semerádem,
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., č. účtu                
IČO: 063 27 354    DIČ: CZ06327354 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328

SHB, akciová společnost
se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00

zastoupeným členem představenstva Ing. Iljou Hustým,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.účtu                           

IČO: 253 24 365    DIČ: CZ25324365 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Prováděcí smlouvu s názvem veřejné zakázky:
„III/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Boreč - PD“ dále jen „smlouva“.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a
členění:

Kompletní vypracování projektové dokumentace (PD) pro společné rozhodnutí o umístění a povolení
stavby (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP); vypracování
PD pro provádění stavby (PDPS); výkon autorského dozoru (AD); vypracování 1. hlavní mostní
prohlídky (1.HPM) a mostního listu (ML) včetně zanesení do systému BMS na akci: „III/25920
Boreč, most ev.č. 25920-1  přes strouhu před obcí Boreč“.

Součástí akce bude také zajištění veškerých smluv pro přeložení inženýrských sítí (včetně finálních
smluv o provedení překládky) a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby.
Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným
Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje,
schváleným Zastupitelstvem kraje.

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací, účinné od 01. 08. 2022:
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf

Součástí díla, bez nároku na navýšení ceny je i případná etapizace stavby, včetně dílčího projednání,
získání příslušných rozhodnutí atp.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle
této smlouvy.



4. Objednatel požaduje, pokud je to technicky proveditelné, vymístit případné  IS z prostoru mostního
objektu.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na
projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví
Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen
„Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a
jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu
plnění:

bez DPH:     895 200 Kč
DPH:      187 992 Kč
včetně DPH: 1 083 192 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy.

3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a
objednatelem odsouhlasené plnění.

4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek
Rámcové dohody) je:

Jméno: Miroslav Týnek

email:                       

tel:              

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Předpokládaná lhůta plnění:

• Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně záborového elaborátu - koncept
• DÚSP koncept – do 4 měsíců od podpisu smlouvy
• DÚSP čistopis – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP

od objednatele
• Podání žádosti o společné rozhodnutí nebo povolení stavby příslušným stavebním

úřadem – do 5 měsíců od vydání čistopisu DÚSP
• PDPS – nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo od

písemné výzvy objednatele
• Autorský dozor (technická pomoc): na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto - určuje poskytovatel, autorský dozor bude probíhat
na stavbě „III/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Boreč“



 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.  
 
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:  

• Technická specifikace 
• HPM 

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a riziko. 

 
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí 
obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele. 

4. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci pozemních staveb, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné 
zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této 
smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu“. 

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele Miroslav Týnek 

za zhotovitele Ing. Jan Komanec 
 
6. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: 

Výsledky poskytnutých služeb: 

• Průzkumy a zaměření    3x v listinné podobě 

       a 1x digitálně na flash disku 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 3x v listinné podobě  

       a 1x digitálně na flash disku,  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 5x v listinné podobě  

       a 1x digitálně na flash disku,   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Dokladová část     3x v tištěné podobě  

       a 1x digitálně na flash disku 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení 
(případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové 
dokumentace.     1x v tištěné podobě  

       a 1x kopie na flash disku. 
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích 
podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy. 

 



 

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit 
plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o 
zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.  

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Přílohu této smlouvy tvoří:  

a. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
b. Podrobná specifikace ceny.  

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.  

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý 
a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM 
CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 
V Říčanech  
 
 
 
 
 

 
 
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o. 
 

 V Praze  
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Havlík, jednatel 
KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB 
zastoupená společností Pontex, spol. s r.o.             
(Správce – vedoucí společník) 

     



Technická specifikace
Název akce: „ III/25920 Borec, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Borec - PD “

Místo realizace akce : most na silnici č. III/25920 přes strouhu před obcí Boreč , 
okres: Mladá Boleslav

Staničení provozní v km : 1,676 km, CMS: Bělá pod Bezdězem

1. Předmět akce:
Kompletní vypracování projektové dokumentace (PD) pro společné rozhodnutí o umí stém a 
povolení stavby (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IC 
k SP); vypracování PD pro provádění stavby (PDPS); výkon autorského dozoru (AD); 
vypracování 1. hlavní mostní prohlídky (l.HPM) a mostního listu (ML) včetně zanesení do 
systému BMS na akci: „III/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Boreč- 
PD “.

Součástí akce bude také zajištění veškerých smluv pro přeložení inženýrských sítí (včetně 
finálních smluv o provedení překládky) a řešení kompletního majetkoprávního vypořádám 
stavby. Majetkoprávní vypořádám stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v 
souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb 
Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje.

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, účinné od 01. 08. 2022:
http://www.pipk.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2022 final.pdf

2. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:
Jedná se o most o 1 poli. SS i NK tvoří 10 ks prefabrikovaných betonových uzavřených 
rámů Beneš 3/1,5 m. Délka přemostění je 3,4 m.

Lokálně koroze obnažené výztuže opěr. Degradace betonu ve spárách, průsaky mezi 
spárami, masivní degradace betonu křídla OPI vpravo. Trhliny ve spárách mezi 
některými prefabrikáty. Zatékám do NK mezi spárami, degradace betonu, lokálně 
odpadlá krycí vrstva nebo výztuž zcela bez krytí (nejhorší stav 3. nosník zleva). Na boku 
vpravo trhliny v dobetonávce, část dobetonávky odpadlá. Vozovka nerovná, trhliny,
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vysprávky. Hloubková degradace obrusné vrstvy, poklesy v přechodových oblastech.
Beton říms degradovaný. Lokální odpadávání dobetonávky čel, obnažená výztuž 
koroduje. Záchytný systém neodpovídá stávajícím předpisům pro novostavby a 
rekonstrukce mostů. Deformace svodidla na pravé straně. Jedná se o most přes suchou 
strouhu bez stálé vodoteče .

Most má zatížitelnost Vn = 201 Vr = 35 t

Stavební stav NK - VI.- velmi špatný, SS - V. - špatný.

Součástí zakázky je prověření možnosti zrušení mostu bez náhrady ( suchá strouha - 
hydrotechnický výpočet) , případně jeho nahrazení propustkem, a provedení 
diagnostického průzkumu objektu, které upřesní rozsah rekonstrukce - možnost 
zrušení mostu či náhradu mostu propustkem, rekonstrukce stávajícího objektu či 
kompletní náhrada mostu novým objektem .

3. Výčet požadovaných prací:
• Provedení hydrotechnického posouzení a diagnostického průzkumu mostu, který 

upřesní rozsah rekonstrukce - možnost zrušení mostu či náhradu mostu propustkem, 
rekonstrukce stávajícího objektu či kompletní náhrada mostu novým objektem .

• Vypracování PD pro společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby (DUSP) včetně 
výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP).

• Vypracování PD pro provádění stavby (PDPS).
• Výkon autorského dozoru (AD).
• Vypracování 1. hlavní mostní prohlídky (l.HPM) a mostního listu (ML) včetně 

zanesení do systému BMS.

4. Termíny pro předkládání PD:
DUSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od podpisu Smlouvy.
DUSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu 
DUSP od Objednatele.
Podám žádosti o vydání SP: nejpozději do 5 měsíců od vydání čistopisu DUSP. Žádost bude 
podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V 
případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že 
bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude 
plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována. Inženýrská činnost bude 
považována za dokončenou teprve po uzavření všech majetkoprávních smluv potřebných pro 
realizaci stavby.
PDPS: nejpozději do 1 měsíce od vydám pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele 
k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby.

5. Náklady stavby jsou dány odhadem:
8.000 tis kč bez DPH, tj. 9.680 tis. Kč s DPH 21%

6. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
• Demolice mostu či rekonstrukce stávajícího objektu
• Most včetně nápojem stávající komunikace
• Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti
• DIO

7. Termín realizace

2



PD: dle SOD

- Stavba: předpoklad zahájení v r. 2024

Kontakt:

                         mostních techniků KSÚS SK, mobil              email:
                       
Miroslav Týnek, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil            , email:
                      
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Miroslav Týnek

Datum: 5.1. 2023

Přílohy: HPM ze 6.10. 2022 včetně fotodokumentace
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SOUPIS SLUŽEB

Podrobná specifikace ceny

AKCE Příloha č. 2

111/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Boreč - PD
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr
ze stavebních

nákladů nabídnutý
uchazečem v

Rámcové smlouvě
část DUSP*)

Procentní poměr ze
stavebních nákladů

nabídnutý
uchazečem v

Rámcové smlouvě -
část Výkon IČ ke

společnému
povolení včetně

majetkoprávního
projednání*)

Procentní poměr
ze stavebních

nákladů
nabídnutý

uchazečem v
Rámcové smlouvě

- část VD-ZDS*)

Technická pomoc
objednateli (v Kč
bez DPH/hod)**)

Cena celkem
v Kč bez

QPI_l****j

8 000 000 5,000% 2,500% 1,190% 1000,000

Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci
X X X 200

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)

414 000 238 000 90 000 200 000 942 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 400 000 200 000 95 200 200 000 895 200

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 96,62% 84,03% 105,78% 100,00% 95,03%

•) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr
uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
** ) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než. Je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí
předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového
příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
••*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel
vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

** **) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. la rozepsaných cen v
tabulce č.2-6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část DUSP
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ ke
společnému povolení Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-
ZDS Rozdíl: Ok

                    
             

                     
V Praze dne 15.2.2023

Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti Pontex, spol. s r.o. -
Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 2021 -
PXAFSASA4ÍSHB



111/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Boreč -
PD

žlutě ocení uchazeč
popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření,
záborový elaborát, digitální katastrální mapa 40 000,00

Geotechnický průzkum dle TP 76 40 000,00

Průzkumy pro DUSP ( Bilance zemin a omice,
Dendrologický průzkum, diagnostika mostu,
hydrotechnické posouzení, vyhl. 130/2019)

30 000,00

Průzkumy DUSP celkem 110 000,00
DUSP
Průvodní zpráva 10 000,00
Souhrnné technické řešení 30 000,00
Stavební část 160 000,00
DIO 50 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s
odpady

25 000,00

BOZP 15 000,00
DUSP celkem 290 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů 400 000,00

IČ-zajištění vydání společného povolení
projednání dokumentace 120 000,00
majetkoprávní podklady 50 000,00
podání žádosti bez poplatků 30 000,00
IČ celkem 200 000,00

PDPS
Technická zpráva 5 000,00
Výkresová část 60 000,00
ZTKP 5 000,00
Soupis prací a rozpočet 25 200,00
PDPS celkem 95 200,00

| celkem bez DPH 695 200,001

V Praze dne 15.2.2023

                    
             

                      

Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti Pontex, spol. s
r.o. - Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 2021 -
PXAFSASA4ÍSHB



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

111/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Borec - PD

Celkem 200 200 000
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávího projednání - vedení aplikace MPP 60
1000

60 000
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 40 40 000
Cena AD celkem bez DPH 100 100000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a
kvalitativních parametrů stavby.

10

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu
dodrženi standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt
výstavby.

10

Odsouhlaseni dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele
stavby.

10

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 20
Vyjadřováni se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality,
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

10

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydáni případných stanovisek k jejich
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měřeni pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a
vybaveni předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

40

celkem hodin 100
Kč/hod 1000
Celkem Kč bez DPH 100000

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce
zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

                    
             

                    
V Praze dne 15.2.2023

Ing. Václav Hvízdal, jednatel
společnosti Pontex, spol. s r.o. -
Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM
2021 - PXAFSASA4fSHB


