
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP por malé stavby - 2020

D2 Oprava AB vozovky v km 53,3 - 59,8 vpravo TDI + BOZP

Zeleně - doplní dodavatel

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet 
týdnů Denní Cena

měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní 
a zdi 2 10 20 X

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) 4 14 56 X

Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní 
práce 3 8 24 X

specialisté:
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu 
rozpočtů 4 3 12 X

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti 4 8 32 X

koordinátor BOZP 2 10 20 X

A) Celkem CELKEM
I 1

B) Technická dozorčí správa :

Pomocný asistent pro pozemní komunikace vč. propustků 3 8 24 X

Asistent specialista geotechnika 1 5 5 X

Asistentv oboru hlavních, 1. Hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek 1 15 15 X

Asistent specialista protikorozní ochrany 2 14 28 X

B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM

A) Celkem: CELKEM 960 000
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 386 500
Celkem (bez DPH): 1 346 500
Pojmy „správce stavby“, „asistent“, „asistent specialista“, „pomocný asistent“, „technická asistence“ a další pojmy jsou 
definovány v čl. 2.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek GREEN BOOK se pojmem 
správce stavby rozumí pověřená osoba objednatele.
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