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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení 2430 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějšĺch předpisů.

Příkazce
Sĺdlo
Zastoupený
ve věcech smluvních
Oprávněn jednat
ve věcech technických
'Č
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

a

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

00235440
CZ00235440
Česká spořitelna as., Kolín
3661832/0800

Příkazník
Sídlo
Zastoupený
ve věcech smluvních
iČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Oprávněn jednat
ve věcech technických

lnterdeko - stavby, s r.o.
Malešov 167,285 41

261 90 664
CZ26190664
Česká spořitelna as., Kutná Hora
4115706319/0800

MK0LP35UN3

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto příkazní smlouvu.

I. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje obstarat jménem příkazce na jeho účet a za úplatu provádění inženýrské

činnosti - výkon technického dozoru investora a dále výkon činnosti koordinátora BOZP na investiční

akci „Kolín, Benešova 642 - 644 - Výměna oken".

II. Doba a místo pinění předmětu smlouvy

Plnění předmětu podle této smlouvy bude realizováno následovně:

zahájení činnosti po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na
základě výzvy příkazce

ukončení činnosti 29.09.2023

Příkazce bere na vědomí, že v rámci činnosti příkazníka není možné ovlivnit maximální lhůty
příslušných úřadů státní správy a dotčených organizací pro vydání nutných stanovišek a vyjádření.

Dále příkazce bere na vědomí, že případná odvolání se proti vydaným rozhodnutím ze strany

účastníků řízení není možné ovlivnit činnosti příkazníka, protože tyto závisí na vůli jednotlivých

účastníků řízení.
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III. Odměna a platební podmínky 

Cena obsahuje všechny nutné náklady spojené s výkonem činností příkaznĺka dle předmětu této 

smlouvy. Příkazník má nárok na úhradu dalších nákladů, které s předchozím souhlasem příkazce 

účelně vynaložil při piněnĺ svých závazků dle této smlouvy a které řádně a včas přĺkazci vyúčtuje. Od 

pokynů přĺkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné v zájmu 

příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu. 

Cena neobsahuje správní poplatky, poplatky za úkony na pracovišti katastrálního úřadu, projekční 

práce, kopírování vícetisků předaných dokladů a •nutné dodatečné práce spojené s případným 

vyžádánĺm přĺslušnými dotčenými stranami. 

Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkaznĺkovi odměnu, která 

na základě nejvýhodnějšĺ cenové nabídky činĺ: 

Cena celkem 192 000 Kč 

DPH 21 % 40320Kč 
Cena celkem vč. DPH 232 320 Kč 

Veškeré provedené práce budou fakturovány iX měsĺčně, vždy po uplynutĺ předmětného měsíce, a to 

na základě vyúčtování provedených prací a jejich odsouhlasení příkazcem. 

Ve všech fakturách bude účtována výše DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějšĺch předpisů se splatností faktur 30 pracovních dnů od doručení přĺkazci. 

IV. Plná moc 

Přĺkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajišt'ování činnosti uvedené v rozsahu či. I. této smlouvy 

jako jeho zástupce, aby jej zastupoval při realizaci výkonu technického dozoru investora, koordinátora 

BOZP a v jednáních se zhotovitelem stavby. Za tĺmto účélem vybavil příkaznĺka pinou mocí. Udělená 

piná moc je platná ode dne jejího udělení a končí spiněním předmětu této smlouvy. 

V. Povinnosti příkazníka 

Přĺkazník má v rámci výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby násiedujĺcí pdvinnosti: 

• seznámenĺ se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 

obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení, 

• účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli na základě předávacího protokolu, 

• protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli, 

• účast na případném kontroinĺm zaměření terénu zhotovitelem před zahájenĺm stavebních prací, 

• kontrola dodržovánĺ podmínek stavebního povolenĺ a opatřenĺ státního stavebnĺho dohledu po 

dobu realizace stavby, 
• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby, 
• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšujĺ náklady stavebnĺho objektu nebo 

provozního souboru, neprodiužujícĺ lhůtu výstavby a nezhoršujícĺ parametry stavby, 

• o všech závažných okolnostech ihned informovat přĺkazce (investora), 

• kontrola věcné a cenové správnosti a úpinosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmĺnkami uvedenými ve smlouvách o dílo a jejich předkiádánĺ k úhradě příkazci, 

• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalšĺm postupu zakryté nebo se stanou 

nepřĺstupnými, prováděnĺ zápisů výsledků kontrol do stavebnĺho deníku, 

• v souladu se smlouvami o dĺio odevzdat připravené práce daišĺm zhotovitelům na jejich 

navazující činnosti, 
• spolupráce s pracovníky projektanta, který bude zabezpečovat autorský dohled při zajišt'ovánĺ 

souladu reaiizováných dodávek a prací se schváleným projektem, 



• spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 

odstraněnĺ případných závad projektu, 
• sledovat, zda zhotovitelé provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 

a prací, kontrola jejich výsledků a požadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 

a dodávek (hutnící zkoušky, certifikáty, atesty, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu, 

plynovodu, protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok, revizní zprávy elektro, prohlášení o shodě, 

apod.), 
• sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 

v příslušných smlouvách a pečovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale přístupné na stavbě, 

• uplatňovat náměty, které budou směřovat ke zhbspodárnění budoucího užívaní dotčené stavby, 

• zajistit ohlášení případných archeologických nálezů Ústavu archeologické a památkové péče 

středních Čech, 
• spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při 

ohrožení stavby živelnými událostmi, 
• kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smluv, upozorňovat 

zhotovitele na případné nedodržování termínů, zajistit způsob nápravy včetně přípravy 

podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 
• kontrola řádného uskladnění materiálů, konstrukcí a strojů, 

• před fakturací kontrolovat a podepisovat soupis provedených prací a zjišt'ovací protokoly 

zhotovitele a teprve po této kontrole předat příkazci k úhradě, 

• v průběhu výstavby připravovat podklady pro závěrečné zhodnocení realizované stavby, 

• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí a účast na jednáních 

o předání a převzetí, 
• kontrola dokladů, které předloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby (kontrola PD 

skutečného provedení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., kontrola podpisů a razítek zhotovitele 

na všech dokladech a výkresech, kontrola úpinosti dokladů a výkresů v jednotlivých složkách, 

včetně seznamů příloh), 
• kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech, 

• účast na přejímacím a kolaudačním řízení, 
• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v dohodnutém termínu, 

• zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (dle zákona č. 200/1994 Sb.), 

• spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení, 

• zajištění technické pomoci při provedení potřebných vkladů do katastru nemovitostí, 

• účast při zajištění kolaudačního rozhodnutí, případně povolení na předčasné užívání stavby. 

Příkazník je v rámci výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby povinen 

a) bez zbytečného odkladu 
• informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

vznikla na staveništi během postupu prací, 
• upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednáhí 

nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

• oznámit zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby 
neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

Rozsah činnosti koordinátora dle nařízení vlády č. 59 1/2006 Sb. 

(1) Koordinátor během realizace stavby: 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, 

s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku 

nemocí z povolání, 
b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů 
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a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 
realizaci stavby uskutečnĺ současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

c) spolupracuje při stanovenĺ času potřebného k bezpečnému prováděnĺ jednotlivých pracĺ nebo 
činnostĺ, 

d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišt'ovánĺ, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky 
a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

e) kontroluje zabezpečenĺ obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebníka, 

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu. 

(2) Koordinátor během realizace stavby: 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 

ověřených a organizuje jejich konání, 
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 

zjištěných nedostatků, 
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdravĺ při práci na staveništi, 

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny. 

Příkazník se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly. 

VI. Závěrečná ustanovení 

Vztahy mezi oběma stranami dle této smlouvy se řĺdí platným právním řádem České republiky, 
zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověd' doručena dle ustanovení 2440 občanského zákoníku. 

Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té d9by měl, 
a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazríka dle 
ustanovení 2443 občanského zákoníku. 

Tato příkazní smlouva je zpracována ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží příkazce a' 
jedno příkazník. 
Jakékoli změny nebo doplňky je možné provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou 
schváleny oběma smluvními stranami. 

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) (dále jen.,, registr smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem 
uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání 
tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdržĺ 
smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-
mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní 
strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v 
registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvnĺ strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato 
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města 
Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, 
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že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných

ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších

podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Rovněž prohlašují,

že tuto smlouvu uzavírají na základě své vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně

nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují oprávnění zástupci obou

smluvních stran své podpisy.
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