
 

SOD Č. 2023/16/0078

Smlouva o dílo

č. 2023/16/0078

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění

Akce: Údržba víceúčelových školních hřišť a hřiště v komunitním centru VŠICHNI SPOLU

Objednatel:

v městském obvodu Poruba pro rok 2023

1.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

zastoupený paní Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

k podpisu pověřen

Bankovní s o'ení:

Císlo účtu:

Osoby oprávněnéjednat ve věcech technických:—

dále jen objednatel

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

se sídlem Skladová 243 8/6. 326 00 Plzeň

IČO: 27967638

DIČ: CZ27967638

zastoupený: Jaroslavem Karáskem, 'ednatelem

Bankovní s o'ení:

Císlo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddil C, vložka

19148

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. l. smlouvy a oprávnění zhotovitele

kpodnikání jsou v souladu správním stavem vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se

zavazují, že změny dotčených Údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
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Ill.

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

spočívající v údržbě venkovních víceúčelových školních hřišť a hřiště v komunitním centru

v rozsahu sjednaném níže v tomto ustanovení za podmínek uvedených v této smlouvě u níže

uvedených základních škol a komunitního centra v městském obvodu Poruba. Zhotovitel

prohlašuje, že se seznámil se stavem jednotlivých hřišť před podpisem této smlouvy náležitě a

s vynaložením odborné péče. Jedná se 0 hřiště u:

a) ZŠ Komenského 668

povrch: tartan

plocha: 968 m2

Předmět dila: provedení mytí tlakovou vodou vysokotlakým proudovým čističem s případným

použitím saponátu

 
b) ZS Porubská 832

povrch: běžecký tartan — atletický sektor, tl. 13 mm

plocha: 2.588 m2

Předmět díla: provedení mytí tlakovou vodou vysokotlakým proudovým čističem s případným

použitím saponátu

0) ZS Porubská 832

povrch: umělý trávník s křemičitým vsypem, tl. do 20 mm

')

plocha: 3.968 m—

Předmět díla: provzdušnění struktury trávníku, kontrola a doplnění křemičitého vsypu, chemická

prevence proti mechům a plevelům„ revize lajnování, s použitím strojního kartáče s pohonem

nebo taženým kartáčovým trojr'rhelníkem. postřikovačem, pískovačky

d) ZŠ Ukrajinská 1533

povrch: běžecký tartan

plocha: 780 m2 (ovál)

Předmět díla: provedení mytí tlakovou vodou vysokotlakým proudovým čističem s případným (

použitím saponátu
3

e) ZŠ Ukrajinská 1533

povrch: fotbalový umělý trávník s gumogranulátovým vsypem, tl. do 50 mm ;

plocha: 1.860 m2
'

Předmět díla: celoplošné čištění svrchní části povrchu, hloubkové provzdušnění struktury

trávníku + kartáčování křižně, kontrola doplnění SBR vsypu, revize lajnováni, s použitím

malotraktoru, čistícího adaptéru drátkove'ho adaptéru pro dekompresL kartáčového trojúhelníku,

strojního distributora SBR vsypu

1) ZŠ Ukrajinská 1533

povrch: umělý trávník s křemičitým vsypem, tl. do 15 mm

plocha: 1168 m2 (půlkruh pro košíkovou 628 m2 + víceúčelové hřiště 540 1113)

Předmět díla: provzdušnění struktury trávníku, kontrola a doplnění křemičitého vsypu, chemická

prevence proti mechům a plevelům, revize lajnování, s použitím strojního kartáče spohonem

nebo taženým kartáčovým trojúhelníkem, postřikovačem, pískovačky

\

g) ZS J. Šoupala 1609
%

povrch: fotbalový umělý trávník sgumogramrlátovým vsypem (JUTAGRASS Champion

60/165), tl. 60 mm

plocha: 800 m2
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Předmět díla: celoplošné čištění svrchní části povrchu. hloubkové provzdušnění struktury

trávníku+kartáčováni křižně. kontrola doplnění SBR vsypu, revize lajnování, spoužitím

malotraktom, čistícího adaptéru. drátkového adaptéru pro dekompresL kartáčového trojúhelníku.

strojního distributoru SBR vsypu

h) zš A. Hrdličky 1638

povrch: umělý trávník ..DOMO“ s křemičitým vsypem, tl. do 15 mm

plocha: 968 m2

Předmět díla: provzdušnění struktury trávníku, kontrola a doplnění křemičitého vsypu. chemická

prevence proti mechům a plevelům, revize lajnování, s použitím strojního kartáče s pohonem

nebo taženým kartáčovým trojúhelníkem, postřikovačem, pískováčky

i) zš J. Valčíka 4411

povrch: tartan

plocha: 1.091 m3

Předmět díla: provedení mytí tlakovou vodou vysokotlakým proudovým čističem s případným

použitím saponátu

j) zš Bulharská 1532

povrch: tartan

plocha: 2.078 m2

Předmět díla: provedení mytí tlakovou vodou vysokotlakým proudovým čističem s případným

použitím saponátu

k) Komunitní centrum VŠICHNI SPOLU na ul. K. Pokorného

povrch: taitan

plocha: 2.500 m2

Předmět díla: provedení mytí tlakovou vodou vysokotlakým proudovým čističem s případným

použitím saponátu

Zhotovitel se zavazuje k pořízení fotodokumentace, a to vždy před započetím prací na

konkrétním hřišti a vždy po provedení těchto prací tak, aby byl zdokumentován stav před a po

provedení konkrétních prací zhotovitelem na konkrétním hřišti. Zhotovitel je povinen takto

pořízenou fotodokumentaci předat objednateli na CD nosiči při podpisu konečného předávacího

protokolu v souladu s touto smlouvou.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Cas a místo plnění

Zahájení prací: do 15. 7. 2023

Ukončení prací a předání a převzetí řádně dokončeného díla jako celku: do 4 týdnů od zahájení

prací.

Tyto lhůty platí za předpokladu že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost

poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla (čl. VI. smlouvy). Nedojde-li

k jiné dohodě. prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele

s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy a o dobu, během které

zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Doba plnění se

prodlužuje 0 dny s nepříznivými klimatickými podmínkami k provádění prací. O tomto bude

proveden zápis do pracovního deníku.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem dokončení a předání díla

(odst. 1 tohoto článku smlouvy).  



'r
"

I
x
.
)

SOD 6. 2023/16/0078

Dílo bude předáváno objednateli po samostatných ucelených částech fjednotlivých hřištích. Ke

každému hřišti bude vystaven samostatný dílčí protokol o předání a převzetí příslušné

dokončené ucelené části díla.

Do podepsání konečného předávacího protokolu nese zhotovitel nebezpečí škody na díle.

Dílo nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

. řádné dokončení díla specifikovaného v 61. III. odst. 1 této smlouvy

o předání všech ucelených částí díla objednateli fonnou podpisu dílčích předávacích protokolů

o předání oběma smluvními stranami, resp. jej ich zástupci

. odstranění všech vad a nedodělků vytčených v rámci dílčích předávacích protokolů

. předání objednateli všech potřebných dokladů, jako jsou zejména:

o prohlášení o shodě jednotlivých výrobků — materiálů

0 certifikáty, atesty

o doklad o ekologické likvidaci odpadů

o pracovní deník

o předání fotodokumentace kterou byl zhotovitel povinen pořídit na základě této smlouvy, v

digitální podobě na CD nosiči

. předání dílajako celku objednateli formou podpisu konečného předávacího protokolu oběma

smluvními stranami, resp. jejich zástupci

Místem provádění díla je městský obvod Pomba. Bližší specifikace jednotlivých míst plnění

vyplývá 2 čl. 111, odst. 1 smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a

s vynaložením odborné péče seznámil se shora uvedeným místem plnění, že místo plnění u

objednateleje vyhovující pro provedení a umístění díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné

zjevné. či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 344 000,- K6 bez DPH

(třistačtyřicetčtyřitisíckorunčeských) a je tvořena součtem cen samostatných ucelených částí

díla takto:

a) ZŠ Komenského 668 (čl. Ill odst. 1 pism. a) smlouvy): 30 000,— K6 bez DPH

b) ZŠ Porubská 832 (čl. 111 odst. 1 písm. b) smlouvy): 42 000,- Kč bez DPH

c) ZŠ Porubská 832 (čl. 111 odst. 1 písm. c) smlouvy): 30 000,- Kč bez DPH

d) ZŠ Ukrajinská 1533 (čl. III odst. 1 písm. d) smlouvy): 25 000,- Kč bez DPH

e) ZŠ Ukrajinská 1533 (čl. 111 odst. 1 písm. e) smlouvy): 30 000,— K6 bez DPH

D ZŠ Ukrajinská 1533 (čl. 111 odst. 1 písm. t) smlouvy): 30 000,- K6 bez DPH

g) ZŠ J.Šoupala 1609 (čl. III odst. 1 pism. g) smlouvy): 30 000,- K6 bez DPH

11) ZŠ A.Hrdličky 1638 (čl. III odst. 1 písm. h) smlouvy): 25 000,— K6 bez DPH

1) ZŠ J.Va1číka 4411 (čl. 111 odst. 1 písm. i) smlouvy): 30 000,— K6 bez DPH

j) ZŠ Bulharská 1532 (čl. 111 odst. 1 písm.j) smlouvy): 30 OOO,- K6 bez DPH

k) Komunitní centrum VŠICHNI SPOLU

(čl. 111 odst. 1 písm. k) smlouvy): 42 000,- K6 bez DPH

Podkladem pro stanovení celkové ceny za provedení díla je položkový rozpočet, který je

nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. 111. odst. 1 této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování

a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, a které

ve výzvě nebo v této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl

nebo mohl.

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
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5. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti. a proto nebude aplikován režim

přenesení daňové povinnosti.

6. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák. č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů. Tento účet musí být veden v tuzemsku.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák. č. 235/2004 Sb., odani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za

zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 1093 zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno

za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

8. Cena může být změněna pouze v případě:

. že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po

jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné vdobě

zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o

dílo.

0 že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce) V případě požadavku na méněpráce objednatel

zapíše svůj požadavek do pracovního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek

rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné vdobě

zpracování tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany pojejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

9. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude fakturovaná objednateli dílčími fakturami za

jednotlivé ucelené části díla specifikované v čl. III odst. 1 písm. a) až k) smlouvy. Zhotovitel je

oprávněn vystavit dílčí fakturu na cenu jednotlivé ucelené části díla (čl. V. odst. 1 písm. a) až k)

smlouvy) po jejím předání a převzetí formou podpisu dílčího předávacího protokolu ze strany

smluvních stran. Zhotovitel dílčí fakturu doručí objednateli nejpozději do 5 dnů po podpisu

dílčího předávacího protokolu. Přílohou dílčí faktury bude vždy kopie dílčího předávacího

protokolu vztahujícího se k fakturované ucelené části díla opatřeného podpisy obou smluvních

stran.

10. Den předání a převzetí ucelené části díla formou podpisu dílčího předávacího protokolu se

považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro

dílčí fakturaci.

11. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění

(dálejen ,.faktura“), kde přílohou bude soupis provedených prací.

12. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objednateli.

13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

14. Každá faktura musí dále obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)
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— Číslo smlouvy objednatele: 2023/16/0078

- Název akce: Udržba víceúčelových školních hřišť v městském obvodu Poruba

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-Ii náležitosti dle zákona č.235/2004

Sb., v platném znění, 0 DPH, obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje ůdaje či přílohy, které

dle ujednání stran má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení

bezvadné faktury.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že objednatel převezme ucelenou část díla

dle této smlouvy, na níž se vyskytují vady a nedodělky, které nebrání jejímu řádnému užívání,

bude ze zhotovitelem vystavené dílčí faktury pozastavena částka ve výši 20% z fakturované

ceny příslušné části díla, a to až do odstranění všech vad a nedodělků, které byly uvedeny

v dílčím předávacím protokolu podepsaném oběma smluvními stranami, včetně dodání všech

požadovaných dokladů. Těchto 20% má charakter tzv. pozastávky a bude proplaceno zhotoviteli

do 30 dnů po podpisu konečného předávacího protokolu o odstranění všech vad a nedodělků a

dodání všech požadovaných dokladů. Tento protokol musí být podepsán oběma smluvními

stranami.

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě aplikace tzv. pozastávky uvedené v odst. 16 tohoto

článku, není vůči objednateli oprávněn uplatňovat jakékoliv smluvní pokuty či úroky z prodlení

z částky pozastávky, tedy z částky 20% z ceny příslušné ucelené části díla, a to i přes

skutečnost, že zhotovitel vyfakturoval celou částku za provedení příslušné ucelené části díla a

tuto dílčí fakturu objednateli doručil.

VI.

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. 0 předání

staveniště sepíšou smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli patřičnou součinnost k předání staveniště.

Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo, jakož i ucelené části díla specifikované

v čl. III odst. 1. písm. a) až k) smlouvy převzít a uhradit zhotoviteli smluvenou cenu díla dle čl.

V. smlouvy.

Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda,

elektrická energie) bezúplatně (zhotovitel si zajistí podružná měřidla). Připojení na tato média si

zajistí zhotovitel sám na své náklady a nebezpečí.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo na provedení zkoušky na přítomnost omamných a psychotropních

látek u pracovníků zhotovitele po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je

povinen objednateli provedení těchto zkoušek umožnit.

VII.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo, které je specifikováno v čl. III. odst. 1 této smlouvy

s odbornou péčí tak, aby mohlo být dokončené dílo předáno objednateli bez vad a nedodělků

v termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram prací odsouhlasený objednatelem.

Harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu

s tímto harmonogramem prací.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické. kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí. v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve

sjednané době plnění.  
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Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným

požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel je povinen zajistit

místo plnění tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení. materiálu ajejich přesun

na místo provádění díla.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva pracovní dny

předem ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole telefonicky a zápisem vpracovním deníku stavby.

Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou

kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

Pokud se objednatel v daném terminu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytim

souhlasí. V takovém případě zhotovitel pořídí fotodokumentaci jím provedených zakrývaných

prací, přičemž z fotodokumentace musí být jednoznačně určitelné použité materiály,

teclmologie a postupy, a předá ji objednateli. Pokud budou práce následně na základě

požadavku objednatele odkryty, náklady stím spojené uhradí objednatel vpřípadě, že před

zakrgdím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval a zhotovitel

splnil i své další povinnosti dle tohoto odstavce (pořízení fotodokumentace). Pokud zhotovitel

poruší svou povinnost pořídit a předat fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli, a/nebo

se po odkrytí zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím

prací, opravou chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.

Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění,

zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny předem. Nepozve-li

jej včas, nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a

uhradí náklady s tím spojené.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na níž byl řádně pozván, nebo jež se měla konat podle

ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jeho pracovníci jsou povinni

užívat ochranné pracovní pomůcky.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti i vokoli stavby, je povinen průběžně

odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.

Pracovníci zhotovitele, kteří se budou pohybovat v prostoru a vbezprostředním okoli hřišť

v městském obvodu Poruba, uvedených včl. 111, odst. 1. budou mít oblečené reflexní vesty

označené logem společnosti zhotovitele.

Zhotovitel je seznámen se zákazem kouření a požívání alkoholických nápojů vprostom a

vbezprostředním okolí hřišť vměstskěm obvodu Poruba. uvedených včl. III. odst. l, a

zavazuje se ho dodržovat.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností objednateli i třetím osobám.

K předání a převzetí každé dokončené ucelené části díla specifikované v čl. Ill odst. 1 písm. a)

až k) smlouvy, jakož i k předání a převzetí dokončeného díla jako celku realizovaného dle čl.

111. odst. 1 této smlouvy, vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň dva pracovní dny

předem. Objednatel se zavazuje převzít každou dokončenou ucelenou část díla, jakož i

dokončené dílo jako celek i před dohodnutým termínem ukončení praci.

Povinnost zhotovitele k provedení díla jako celku je splněna dnem předání a převzetí celého díla

formou podpisu konečného předávacího protokolu oběma smluvními stranami, resp. jejich

zástupci. Kpodpisu konečného předávacího protokolu mezi smluvními stranami dojde po

předání a převzetí všech ucelených částí díla specifikovaných v čl. 111 odst. 1 písm. a) až k)

smlouvy objednatelem postupem sjednanýrn vtéto smlouvě včetně dokladů vztahujících se

k dílu a po odstranění všech vad a nedodělků vytčených objednatelem v dílčích předávacích

protokolech.

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše. coje zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků ztéto smlouvy postupovat s odbornou péči,

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se

výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky při provádění díla.

Zhotovitel závazně prohlašuje, že pro provedení výše uvedených praci bude používat výhradně

specialní strojní vybavení určené k údržbě sportovních povrchů. Případné neplnění této  
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povinnosti může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, a to bez náhrady

pro zhotovitele.

Zhotovitel si je vědom, o jaké speciální strojní vybavení se jedná a je stouto skutečností

srozuměn.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla pracovní deník. Do

pracovního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup praci ajejich kvalitu

b) druh použitých materiálů, technologií a strojního vybavení

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a V použitých materiálech oproti dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisuji čitelně, zásadně v den, kdy byly

tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku

nesmí být přepisovány, nečitelně škitány a zdeníku nesmí být vytrhávány první stránky

soriginálním textem. Každý zápis musí být podepsán zhotovitelem, nebo jeho oprávněným

zástupcem. Pracovní deník musí být trvale dostupný objednateli a jim pověřeným osobám na

staveništi.

Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště objednateli nejpozději následující pracovní

den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.

4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Za případné škody vzniklé porušením povinností vyplývajících Z tohoto závazkového vztahu

nese zhotovitel odpovědnost s tím, že pokud vznikla škoda objednateli nebo třetím osobám,

zavazuje se zhotovitel k její úhradě, nebo k odstranění škody na vlastní náklady. Volba mezi

oběma způsoby odstranění škody přísluší objednateli.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, nonnám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla,

např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a

obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své

odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou

výrobcem.

Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci — části díla, k němuž došlo při

výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí ucelené části díla pro ojedinělé drobné vady, které

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užívání funkčně nebo esteticky, ani její

užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání ucelené

části díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit.

Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí

příslušné ucelené části díla.

Zhotovitel ručí a garantuje, že jím provedené dílo a práce v souladu s touto smlouvou budou

splňovat vlastnosti a požadavky stanovené touto smlouvou tak, aby toto dílo, a to v rozsahu

konkrétně provedených prací na konkrétním víceúčelovém školním hřišti. splňovalo účel a mělo

užitné vlastnosti. a to po dobu:

- 4 měsíce na chemickou prevenci proti mechům a plevelům  
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- 12 měsíců na doplnění či prolepení lajnování. opravy celistvosti a rovinnosti umělého

trávníku

Záruční doba začíná plynout následujícím dnem ode dne řádného předání a převzetí celého díla

bez vad a nedodělků objednatelem formou podpisu konečného předávacího protokolu.

V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby staví a její běh pokračuje až

ode dne, kdy zhotovitel a objednatel písemně potvrdí odstranění vady v rámci potvrzení o

opravě díla a řádném předání díla bez vad objednateli.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů

poté, co je zjistil. V oznámení zaslaném zhotoviteli uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak

se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů

od doručení písemného oznámení. Vpřípadě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad

ihned, nejpozději do 24 hodin, a je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve

lhůtě do 2 pracovních dnů.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po sjednaném

termínu, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady sám, a to na

náklady zhotovitele.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato

smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení prací a ukončení prací dle čl. IV. odst. 1 této

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, ijen započatý,

den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží kterýkoliv závazný termín sjednaný v harmonogramu prací

(příloha č. 2), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 005% z ceny díla za každý, i jen

započatý, den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok

z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Vpřípadě zjištění požití alkoholického nápoje nebo zjištění toxické látky v těle pracovníka

zhotovitele, vykáže zhotovitel okamžitě takového pracovníka ze staveniště a zhotovitel uhradí

objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ.

V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit testu na zjištění alkoholu nebo toxické

látky v těle, vykáže zhotovitel okamžitě takového pracovníka ze staveniště a zhotovitel uhradí

objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000; Kč za každý případ.

V případě porušení zákazu kouření ze strany pracovníků zhotovitele bude zhotoviteli uložena

smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý případ.

Vpřípadě, že pracovníci zhotovitele nebudou používat osobní ochranné pracovní pomůcky

(pracovní obuv, reflexní vesty atd.), bude zhotoviteli uložena smluvní pokuta ve výši 500,- Kč

za každý případ.

Vpřípadě, že zhotovitel nevede řádně pracovní deník, anebo pracovní deník není přístupný

objednateli na staveništi (čl. VII. odst. 21 smlouvy), zhotovitel uhradí objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která byla objednatelem vytčena vrámci

předávacího protokolu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-

Kč/vada za každý den prodlení sjejím odstraněním.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši l.000,- Kč/vada za každý den

prodlení sjejím odstraněním.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu. je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
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Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinná strana nezávisle na zavinění a na tom.

zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Zaplacením

smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu. která vznikla

v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu„ nebo porušením jiné sankcionované povinnosti.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

Smluvní pokuty jsou splatné dle této smlouvy do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu

zaplacení, a to na účet uvedený v této výzvě.

X.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) bude zhotovitel V prodlení se zahájením prací na díle (čl. 1V. odst. 1 této smlouvy, pokud

nebudou nevhodné klimatické podmínky), a to více než 10 pracovních dnů

b) bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla ajeho předáním objednateli (čl. IV. odst. 1

této smlouvy). a to více než 10 pracovních dnů

C) zhotovitel překročí závazné termíny plnění sjednané v harmonogramu prací (příloha č. 2,

pokud nebudou nevhodné klimatické podmínky), a to o více než 10 pracovních dnů

(1) zhotovitel bude vprodlení s odstraněním reklamované vady díla (čl. VIII. odst, 8 této

smlouvy) o více než 10 pracovních dnů, a/nebo bude—li mít dílo neodstranitelné vady,

které brání jeho řádnému užívání

e) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména se odchyluje od

smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem

f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

g) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh

a z dalších důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Odstoupení od smlouvy objednatelem nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé

porušením povinností zhotovitele.

Zhotovitelje oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

a) objednatel bude V prodlení s předáním staveniště zhotoviteli (čl. Vl. odst. 1 smlouvy), a

to vice než 10 pracovních dnů

b) objednatel bude v prodlení se zaplacením sjednané ceny díla (čl. V. této smlouvy), a to

více než 10 pracovních dnů.

Učinky odstoupení nastávajíjeho doručením druhé smluvní straně.

XI.

Ostatni ujednání

Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou dle čl. IV. odst.2 smlouvy a s výjimkou

úpravy harmonogramu realizace jednotlivých hřišť vnávaznosti na jejich zpřístupnění za

předpokladu dodržení celkové doby realizace.

Písemnosti se považují za doručené i vpřípadě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

Vpřípadech výslovně neupravených vtéto smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve

vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží kobchodním

10  
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zvyklostem zachovávaným obecně. anebo v daném odvětví. Zhotovitel na sebe přejímá

nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 a ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech. z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

6. Smluvní strany shodně prohlašují. že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly. že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě. vážně a

srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti

dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. o registru smluv.

Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu smlouvy včetně jejich příloh

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

8. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2020,

které byly schváleny usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1220/MRMOb1822/29 ze

dne 25. 2. 2020, ve znění pozdějších dodatků.

Nedílnou součástí této smlouvyje:

- příloha č. 1 — položkovy' rozpočet

- příloha č. 2 — hannonogram prací

2 U -ni- m3 _
V Ostravě-Porubě dne: V Plzm dne: 14. 04. 2023

 

 

Za zhotovitele

Jaroslav Karásek

jednatel

Za ob'ednatele
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HARMONOGRAM

Ostrava Poruba, údržby sportovišť yvssova
&'Uv-lb HumumsnnTermin zahájení v 7/2023 do 15.7.2023. Realizace .; týdny od zahájení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Nirev patníky

LE Komenského 668

\

povrch: ‘Tartan

1 Myu'powchu tlakovou vodou vysokotlakým proudovým čističem s případným použitím saponótu

b) IZS Porubská 832

povrch: Běžecký tartan - atletický sektor, tI. 13mm

1 Mýtípavrchu tlakovou vodou vysokotlakým proudovým čisnčem : případným použitím sapana'tu

:) [zš Porubská 832

povrch: umělý trávntk s křemičitým vsvpem, tI. do 20 mm

1 provzdušnénistrvkturv trávníku, kontrola a daplne'm'kr'enučítéha vsypu, chemírko' prevence proti mechúm o plevelům, revize

lajnava'ní, s použitim strojního kartáče s pohonem nebo taženým kartáčovým trojúhelníkem, postiikovočrrm, pískovočký

d) lzš Ukrajinská 1533

povrch: běžecký tartan

] Mytipavrchu tlakovou vodou vysokotlaký/71 proudovým čističe-m s pr'ipadným použitím saponátu

&) lzš Ukrajinská 1533

povrch: fotbalový umělý trávník s gumogranulátovým vsypem, tl. do 50 mm

“Celoplošné Ei'štěnísvríhrií části povrchu, hloubkovépřrovzdušnšstrřuktury tro'vníku + kartáčováníkr'ižně, kontrola doplneřníšR vsňu,

] revize lainava'ní, s použitím malotraktoru, čistícího adaptéru, drátkove'ho adaptéru pro dekompresi, kartáčove'ho trojúhelniku,

:stro/niho drstributoru SBR vsypu

f) |zš Ukrallnská 1533

povrch: *umělý trávník s křemičitým vsypem, tl. do 15 mm (půlkruh pro koštkavou 628 m2 + víceúčelové hřiště 540 m2)

1 provzdušněnístruktury trávníku, kontrola a doplněníkr'emičiteho vsypu, chemická prevence proti mac/10m o plevelúm, revize

lujnovo'ní, s použitím strojního kartáče s pohonem nebo taženým kartáčovým trojúhelníkem, pastiikovoc'em, pískovačky

;) LŠ J. Šoupala 1609

powch: fotbalový umělý trávník s gumogranulátovým vsypem (JUTAGRASS Champion 60/165), tl. 60 mm

Celoplošné Čištěnísvrchní Částí povrchu, hloubkové provzdušněnistruktury trávníkurkartáčavúníkiížně, kontrola daplněníSBR vsypu,

1 revize Iojnovóni, s použitím malotraktoru, čistícího adaptéru, drátkove'ha adaptéru pro dekompresi, kartáčove'ho trojúhelníku,

strojního distributora SBR vsypu

h) ZŠ A. Hrdllčky 1638

povrch: umělý trávmk „DOMO“ s křemičitým vsypem, !|. do 15 mm

1 provzdušněnistruktury trávníku, kontrola a doplněn/křemičitého vsypu, chemická prevence proti mechum o plevelům, revize

\lajnavám', : použitím strujnihu kartáče s pohonem nebo taženým kortáčovým trojúhelníkem, postřikovačem, pískovar'ky

ch) |zs. mama

povrch: Ta nan

1 Mytipovrchu tlakovou vodou vysokotlakým proudovým čisnc'em s případným použitím saponotu

n Izs. Bulharská 1532

povrch: Tartan

1 Mytípavrchu tlakovou vodou ' ým „. 4 ,' číst/čem s pf}. J ,' ,. " ' „

k) Komunitnícentrum VŠICHNI SPOLU na ul. K. Pokorného

povrch: Tartan

1 Mytipovrchu ' ' vodou , y'm pr * ,' čističem s t_n-.,. J ' „ ' ,.  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    


