
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
1_OBCHODNÍ PODMÍNKY_NÁVRH SMLOUVY K ZAKÁZCE  „Rekonstrukce střechy stodoly - Chvalovice“ 
Zadavatel: Obec Chvalovice 
IČ: 00600407 

Smlouva o dílo 

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

                                                    uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  

                                   č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

                                                          (dále jen„občanský zákoník“) 

  

I. Smluvní strany 

1. Obec Chvalovice,Chvalovice 80, 669 02 Znojmo 

Statutární zástupce:  Robert Vaněk-starosta obce 

IČ:  00600407 

DIČ:              CZ 00600407 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. pobočka Znojmo 

Číslo účtu:    13527741/0100 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických:   Ing. Milan Herzig 

 (dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“) 

 

2. OSP, spol. s r.o. 

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov 

Statutární zástupce: Ing. Vlastimil Kocanda 

e-mail: info@osp-mk.cz 

telefon: 515 322 341 

fax:  

IČ: 44026421 

DIČ: CZ44026421 

Bankovní spojení, č.ú.: Moneta Money Bank, 188612593/0600 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Zdeněk Čemerka 

 (dle jen  „Zhotovitel“) 

 

II. Preambule 

1. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí: 

 Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 

 Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 

 Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 
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 Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem 

 Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a 

má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak 

způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, na zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce střechy stodoly - 

Chvalovice“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je 

schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom 

skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a 

kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a 

status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky 

„Rekonstrukce střechy stodoly - Chvalovice“. 

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy. 

III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na 

své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas 

provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za 

podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle 

Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími 

podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován 

zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven 

ve všech relevantních dokumentech. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí 

cenu díla. 

IV. Specifikace díla 

1. Předmětem Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Rekonstrukce střechy 

stodoly - Chvalovice“. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací, která je podkladem pro realizaci 

díla, seznámil. 

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně 

geodetického zaměření digitální formou. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a 

technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační 

a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou 

zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách 

veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez 

ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. 
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Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními 

Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, 

nutných k realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně 

jeho údržby, odstranění a likvidace, 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. 

úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků 

a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla 

a zohledňující tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít 

jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,  

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a 

předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění 

sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele 

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, 

resp. provedením díla, 

e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a 

doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a 

dopravu, 

g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 

(i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 

zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla, 

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního 

povolení a jiných dokladů, 

k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, 

návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím 

vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, 

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho 

neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby, 
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m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů 

spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného 

systému, 

n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které 

nemohl projektant předvídat, 

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před 

započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně 

následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka, 

q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, 

r) uhrazení veškerých nákladů na energie /el., voda, plyn/, které budou spojené s 

výstavbou po celou dobu realizace díla 

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy. 

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, 

zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných 

stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel 

postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou 

Objednatelem. 

6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo dle vnitřní 

směrnice zadavatele.  

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. 

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 

garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního 

stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých 

zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a 

technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN 

OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného 

díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést od 03.05.2023 do termínu 01.06.2023. 

Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou 

sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.  

2. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.  

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné 

dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby 

byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy. 
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4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním 

předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a 

nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání 

dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, 

a to vše ve dvou vyhotoveních. 

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel 

učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele 

provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel 

zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 

nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel 

v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů 

Zhotovitele.  

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel dojde k situaci, že 

termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o 

dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení 

díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. 

VI. Místo plnění 

Místo plnění je na parcelním čísle č. katastrální území Chvalovice. 

 

VII. Cena za provedení díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě 

cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce střechy stodoly - Chvalovice“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem: 

Cena bez DPH       765 807,54,- Kč 

Výše DPH  15 %    160 819,58,- Kč 

Cena včetně DPH       926 627,12,- Kč 

 (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém 

rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.  

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění díla. 

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena po předání a převzetí díla, 

dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném 
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kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den 

každého kalendářního měsíce.  

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad 

(fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek 

provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu 

se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Každá faktura musí být označena 

názvem „Rekonstrukce střechy stodoly - Chvalovice“. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým 

dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým 

dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné 

dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho 

nárok. 

6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení 

oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému 

dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce 

zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel 

Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx.  Po odsouhlasení Objednatelem a 

odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího 

protokolu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací 

protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura 

neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je 

povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen 

„daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 

10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených 

a odsouhlasených prací až do celkové výše 90% sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. 

Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po 

předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad uvedených 

v protokolu o předání a převzetí díla.  Zbývající část, tj. 10% bude uhrazena na základě konečné 

faktury dle odst. 8 tohoto článku. 

8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude 

Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). 

Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného 

předání faktury Zhotovitelem Objednateli.  

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat: 

 výslovný název „konečná faktura", 

 celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

 soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 

 částku zbývající k úhradě bez DPH 

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná. 

9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 

kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen 

vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové 
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faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem 

nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje 

za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené 

Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

10. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v 

platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo 

bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 

splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový 

daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově 

vystaveného dokladu Objednateli. 

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:    

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající 

geologické údaje, apod.).  

13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde 

i ke změně ceny včetně DPH. 

14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím 

písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 

bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě 

změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě 

cen URS nebo RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude 

moct být stanovena na základě cen URS nebo RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta. 

15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem 

„Rekonstrukce střechy stodoly - Chvalovice“. 

16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se 

smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p. nebo dle vnitřní směrnice zadavatele. Veškeré 

vícepráce musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich 

ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto 

písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a 

Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

 

 

VIII. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 

platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 
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2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 

aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 

okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro 

naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 

Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 

provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

IX. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a 

s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění 

díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně 

upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost 

Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků 

výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli 

nejpozději před převzetím staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 

hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové 

struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění 

na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či 

provedení jiných organizačních změn; a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem Smlouvy; a/nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na 

podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání 

závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou 

souvisejících; a/nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od 

Smlouvy bez dalšího odstoupit. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu 

provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění 

závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet 

dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 
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b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní 

Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 

prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní 

zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani 

osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je 

oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, 

je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na 

stavbě při provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní 

výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 

prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

d)  vykonával autorský dozor projektanta. 

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. 

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden 

zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Zápisy z kontrolních 

dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku. 

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen 

uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy 

včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové 

dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).  

8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti 

ze smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení 

této smlouvy ze strany Zhotovitele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o 

dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj 

závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným 

způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. 

X. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem 

Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního 

zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební 

deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech 

prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny 

skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 

Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude 

oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál 

stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.   
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2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem  

pověřená osoba – hlavní stavbyvedoucí.  Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána 

v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené 

k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební 

deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního 

dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 

shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí 

být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 

Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 

prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních 

stran. 

XI. Staveniště a jeho zařízení 

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno 

v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární 

předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem. 

2. K předání staveniště dojde do 5 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí 

staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 

vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a 

podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude 

provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný 

zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení 

elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.  

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou 

dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí 

Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a 

případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP 

a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé 

z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat 

jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a 

dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 

staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž 

náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, 

udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
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b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 

bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky 

vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro 

zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 

s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 

staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 

důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a 

uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu 

s právními předpisy. 

5. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 

vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní 

či ve vlastnictví třetí osoby. 

8. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště 

odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. 

Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.  

XII. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k 

upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech 

realizace stavby zcela samostatně. 

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného 

plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména 

pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné 

právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy 

souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). 

Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje 

ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo 

k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále 

provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 

souvisejícími předpisy. 

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 

mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od 

materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném 
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odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický 

dozor stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného 

v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků 

či staveb;  

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí výstavby;   

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, 

který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 

poddodavatelů.  

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 

dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo 

třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, 

plotů, objektu, prostranství, liniových staveb) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 

a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

6. Zhotovitel v průběhu realizace díla je povinen:  

a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a 

úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. 

Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré 

projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením 

skutečného provedení díla;  

b) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli 

o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu 

proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli 

v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího 

protokolu dle článku XV. Smlouvy;  

c) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele 

k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že 

Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím 

souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li 

Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na 

žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 

nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

XIII. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou 

poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.  
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2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam 

poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a 

výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit 

Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel 

není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy 

s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě 

nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat 

označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel 

pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je 

odborně způsobilý k provedení určité části Díla. 

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo 

nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne 

určitého poddodavatele bez důvodu. 

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém 

případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a 

druhého bodu tohoto článku Smlouvy. 

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této 

Smlouvy. 

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci 

provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových 

poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze 

prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a 

bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se 

tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní 

poddodavatel. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto 

smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.  

XIV. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové 

dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti 

kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje 

Objednateli záruku za jakost v délce:  

72 (slovy: sedmdesát dva) měsíců na stavební část díla 

Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla 

Objednatelem.  

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla 

u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na 
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způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Zhotovitel se 

zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení 

vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li 

odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. 

3. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 

zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se 

považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty. 

5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo 

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků 

díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou 

odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 

škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že 

Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, 

účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 

protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako 

v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do 

řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční 

lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

8. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle 

článku XIV.odst. 4 Smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 

3 Smlouvy; a/nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, 

že vadu neodstraní; a/nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části 

ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 

neodstraní,  

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a 

to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém 

případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, 

kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči 

Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele 

účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od Smlouvy. 

10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
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XV. Předání a převzetí díla (stavby) 

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel 

nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo 

(stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele 

písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. 

Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá 

Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. 

tohoto článku) a které jsou nezbytné k uvedení díla do provozu.  

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno 

Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, 

s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení 

díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných 

vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem.  

Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud 

objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. 

Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem 

určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese 

Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky 

uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme 

dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení 

Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, 

nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. 

Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva 

Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co 

do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za 

tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před 

zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, 

veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 

komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení 

k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů,  

doklad o proškolení obsluhy provozovatele, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se 

zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady 

prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. 

Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních 

Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora 

uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.  

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 

včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo 

za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou 

součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení 

provádění díla do předchozího stavu. 
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6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, 

které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo 

převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech 

díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady 

dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 

Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 

převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí 

Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto 

jinak.  

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních 

stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve 

smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž 

sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné 

pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele 

na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného 

díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel za dobu prvních tří měsíců prodlení povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení. 

Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato 

v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany 

Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v 

termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany 

Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

4. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny 

plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení. 

5.  

6. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení. 

7. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem 

BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 

1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť. 

8. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
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Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí 

Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. 

Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. V případě, že zhotovitel nedodrží 

jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu 

provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 

dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den 

prodlení. 

9. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 

výzvě. 

10.         Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy. 

XVII. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno 

písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 

2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění 

Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za 

to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 

2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, 

ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení 

týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle 

projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem 

druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se 

rozumí zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu 

k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct 

kalendářních dnů, a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na 

provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností 

vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu 

na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené 

v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné 

smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, 

a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na 

základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i 

práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. 

Smlouvy; a/nebo 
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g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy 

a/nebo  

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na 

jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,  

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy 

podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy 

posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku. 

3. Smluvní strany jsou oprávněné odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel nedoručí 

Zhotoviteli výzvu k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací dle článku V. této 

smlouvy do 4 měsíců od podpisu této smlouvy. 

4. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele 

a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve 

smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 

dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) 

Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná 

k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této 

lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě). 

5. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od 

smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty 

sjednané ve smlouvě o dílo. 

6. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

7. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 

plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 

vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem 

Zhotoviteli;  

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se 

staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to 

v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle 

nabídky Zhotovitele. 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 

díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu". 

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a 

vyklidí staveniště. 

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

8. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 
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9.     Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto 

článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení. 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného 

odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších 

částech,  

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních 

pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí 

staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 

Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které 

se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 

k provedení díla, a kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 

jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či 

jeho části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či 

Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 

do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby 

jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v 

souvislosti s plněním Smlouvy. 

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel 

opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve 

smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví 

mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani 

jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele 

je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn 

již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či 

ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou 

těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

XIX. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) 

pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento 
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druh pojištění je v minimální výši pokrývající alespoň polovinu hodnoty díla. Vybraný Zhotovitel 

nejpozději do 5 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou 

kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a 

trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o 

pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned 

předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění 

poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony 

vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 

Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel 

a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a 

udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za 

dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu 

alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne 

jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne 

uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením 

pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

XX. Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a 

živelné pohromy apod. 

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 

Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 

důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 

případě dnem doručení oznámení. 

XXI. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 

články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se 

stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 

jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 

vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří 

nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „Rekonstrukce 

střechy stodoly - Chvalovice“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou. 

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého 

práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o 

dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace 
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mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo 

není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 

zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací 

dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku 

(kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou 

právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli 

obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez 

jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním 

prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo)  

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 

tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může 

poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění (případně ve znění 

přepisů jej nahrazujících). 

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 

Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto 

nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací. 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel 

nebyl vyzván k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací dle článku V. této smlouvy 

nejpozději ve lhůtě do 4 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna 

od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na 

odškodnění druhé smluvní strany. 

10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 

11. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.  

XXII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu 

uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. 

2. Osoba(y)podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) 

tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a 

podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo. 

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 

originálu.  

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou. 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 

jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých 

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 

podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  



Stránka 22 z 22 

 

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 

vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení 

písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou 

Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu 

na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 

573 občanského zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele 

poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, 

pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel 

doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její 

doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena 

do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. 

Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu. 

7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:    

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

8. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 

nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť 

nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek 

následně schválí. 

 

9.  Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno zastupitelstvem obce Chvalovice dne 11.4.2023, 

usnesením č.4/8/2023, bodem 4) 

Objednatel Zhotovitel 

Ve Chvalovicích dne 2.5.2023 V Moravském Krumlově dne 2.5.2023 

 

……………………………………                           ……………………………………………………. 

Obec Chvalovicee OSP, spol. s r.o. 

Robert Vaněk, starosta obce Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 926,627.12

132
Chvalovice - stodola

Vyplň údaj

765,807.54

Sazba daně Základ daně Výše daně
765,807.54 160,819.5821.00%

0.00 0.0015.00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 132

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Chvalovice - stodola

21. 2. 2023

 
 

926,627.12765,807.54001 střecha + mezipatro

765,807.54 926,627.12

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 765,807.54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 765,807.54 21.00% 160,819.58

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 926,627.12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chvalovice - stodola

001 - střecha + mezipatro

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 2. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 765,807.54

D HSV Práce a dodávky HSV 58,164.25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26,550.00
52 K 622325225 Oprava vápenocementové štukové omítky malých 

ploch venkovní m2 45.000 590.00 26,550.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18,400.00
45 K 943001 Zednické zapravení říms kpl 1.000 10,000.00 10,000.00

43 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 120.000 45.00 5,400.00

44 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 120.000 25.00 3,000.00

D 997 Přesun sutě 13,214.25
34 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v do 9 m ručně t 15.102 320.00 4,832.64

36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 15.102 150.00 2,265.30

37 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 90.612 30.00 2,718.36

VV 15,102*6 'Přepočtené koeficientem množství 90.612

38 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 15.102 225.00 3,397.95

D PSV Práce a dodávky PSV 707,643.29

D 713 Izolace tepelné 36,256.80
28 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 

kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 120.000 50.00 6,000.00

29 M 63152108 plsť izolační univerzální λ=0,035 tl 200mm m2 122.400 240.00 29,376.00
VV 120*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 122.400

30 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m t 0.734 1,200.00 880.80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10,600.00
47 K 741001 Úpravy ve stávajícím rozvaděči kpl 1.000 6,500.00 6,500.00
48 K 741002 D+M svítidlo IP 45 kus 3.000 900.00 2,700.00
49 K 741003 D+M Jistič 1x16A + 1x10A kus 2.000 350.00 700.00
50 K 741004 D+M Zásuvka kus 1.000 350.00 350.00
51 K 741005 D+M Vypínač kus 1.000 350.00 350.00

D 762 Konstrukce tesařské 376,599.16

55 K 762082220 Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchým seříznutím dvěma řezy pl do 160 cm2 kus 44.000 70.00 3,080.00

6 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu 
do 60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 166.250 100.00 16,625.00

7 M 60514101 řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2 m3 1.080 10,040.00 10,843.20
VV 12,5*24*2*0,03*0,06 1.080

10 K 7623424 Vyrovnání krokví - předběžná cena kpl 1.000 10,000.00 10,000.00

8 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60° m 186.200 50.00 9,310.00

VV 14*6,65*2 186.200

Chvalovice - stodola

001 - střecha + mezipatro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 M 60514101 řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2 m3 0.279 10,040.00 2,801.16
VV 186,200*0,03*0,05 0.279

5 K 762342811 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,22 m m2 166.250 50.00 8,312.50

VV 12,5*6,65*2 166.250

26 K 762511267 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm 
nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 120.000 535.00 64,200.00

VV 9,6*12,5 120.000

23 K 762713120 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 224 cm2 m 384.000 220.00 84,480.00

VV 22*6*2 264.000
VV 10*12 120.000
VV Součet 384.000

24 M 60511022a řezivo jehličnaté 8x20 cm m3 6.144 12,800.00 78,643.20
VV 384*0,2*0,08 6.144

25 K 762795000 Spojovací prostředky m3 7.503 950.00 7,127.85
VV 1,08+0,279+6,144 7.503

56 M 54825101 kování tesařské úhelník 90° typ1 40x60x60x2,0mm kus 88.000 45.00 3,960.00

27 K 762810023 Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a 
drážku šroubovaných na trámy m2 120.000 415.00 49,800.00

63 K 762901 D+M atypického poklopu dvoukřídlého o rozměru 
2x1,8 m ve stejné konstrukci jako strop včetně kování kus 1.000 12,500.00 12,500.00

64 K 762902 Zřízení výměny ve vázaných konstrukcích 8x20cm bm 20.000 248.00 4,960.00
VV 6*2+2*4 20.000

32 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m t 7.375 1,350.00 9,956.25

D 764 Konstrukce klempířské 24,161.26
42 K 764212434 Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 

mm m 35.000 375.00 13,125.00
VV 12,5*2+10 35.000

20 K 764511404 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm m 12.500 525.00 6,562.50

21 K 764511444 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz 
plechu 330/100 mm kus 2.000 250.00 500.00

22 K 764518422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu průměru 100 mm m 7.200 525.00 3,780.00

VV 3,6*2 7.200

31 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m t 0.129 1,502.02 193.76

D 765 Krytina skládaná 223,398.07
11 K 765111018 Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na 

sucho do 15 ks/m2 m2 166.250 245.00 40,731.25
VV 12,5*6,65*2 166.250

12 M 59660524 taška keramická engoba červená Brněnka kus 2,493.750 24.10 60,099.38
VV 166,250*15 2,493.750

46 M 596605 taška prosvětlovací kus 10.000 260.00 2,600.00

13 K 765111203 Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací 
mřížka m 25.000 25.00 625.00

VV 12,5*2 25.000
14 M 59660202 mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm kus 25.000 30.00 750.00

15 K 765111251 Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím 
pásem m 26.500 350.00 9,275.00

VV 12,5+3,5*4 26.500
19 M 59660006 pás větrací 100/18-kartáč 7cm (v barvě) m 27.000 185.00 4,995.00
16 M 59660030 hřebenáč keramický  drážkový š 210mm kus 79.500 250.00 19,875.00

VV 26,500*3 79.500

57 M 59669012 hřebenáč drážkový koncový ukončení hladké 
keramický engoba kus 4.000 655.00 2,620.00

58 M 59660824 hřebenáč rozdělovací valbový k drážkovému 
hřebenáči š 210mm engoba kus 2.000 1,606.00 3,212.00

17 K 765111351 Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho 
okrajovými taškami m 14.000 350.00 4,900.00

VV 3,5*4 14.000
18 M 59660518 taška krajová kus 56.000 250.00 14,000.00

VV 14,000*4 56.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 765115401 Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu kus 333.000 30.00 9,990.00
VV 2 ks na m2
VV 333 333.000

54 M 59660249 hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové 
krytiny kus 333.000 25.00 8,325.00

1 K 765121841 Demontáž krytiny betonové bobrovky sklonu do 30° 
na sucho do suti m2 166.250 100.00 16,625.00

VV 12,5*6,65*2 166.250

2 K 765121861 Příplatek k demontáži krytiny betonové bobrovky do 
suti za sklon přes 30° m2 166.250 5.00 831.25

3 K 765121881 Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové  sklonu 
do 30° na sucho do suti m 26.500 40.00 1,060.00

VV 12,5+3,5*4 26.500

4 K 765121891 Příplatek k demontáži hřebenů a nároží krytiny 
betonové do suti za sklon přes 30° m 26.500 15.00 397.50

40 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
do 30° volně na krokve m2 166.250 45.00 7,481.25

VV 12,5*6,65*2 166.250

41 M 28329250 fólie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - 
třída F) 110 g/m2 m2 182.875 30.50 5,577.69

VV 166,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 182.875

33 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 12 m t 7.856 1,200.07 9,427.75

D 766 Konstrukce truhlářské 18,900.00
61 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1.000 2,400.00 2,400.00

62 M 6123317 schody půdní stahovací kovové (např. LML LUX 
92x130) kus 1.000 16,500.00 16,500.00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 17,728.00

39 K 783213111 Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 116.000 58.00 6,728.00

59 K 783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek m2 50.000 45.00 2,250.00

60 K 783827123a Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 50.000 175.00 8,750.00
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