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Smlouva o dílo

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Název:
Sídlo:
IČO:
Statutární zástupce:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel
Název:
Sídlo:
Zapsán v OR:
IČO:
DIČ:
Statutární zástupce:
Bankovní spojeni:
(dále jen ,,zhotovitel")

Obec Lom u Tachova
Lom u Tachova č.p. 35, 374 01Tachov
00573752
Aurel Ardeleanu, starosta obce
Komerční banka
6324401/0100

TAZATA, spol. S r.o.
Soběslavova 214, 349 01Stříbro
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 443
18251129
CZ18251129
Martin Pitra, jednatel
ČSOB Stříbro, Č.ú. 104084763/0300

se dohodly ve smyslu ustanoven1§ 2586 a nás|edujÍcÍzákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále
jen ,,občanský zákoník") na uzavření nás|edujÍcÍ

smlouvy o dílo (dále jen ,,Smlouva")

Článek I.
Základni ustanoveni

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku
|| této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedeni dle Článku V.
Smlouvy.

2. Podkladem k provedeni díla je
a) nabídka zhotovitele ze dne: 11. 4. 2023 jako účastníka výběrového řIzení pod názvem:

,,ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU, LOM U TACHOVA č.p. 66" {dále jen ,,nabídka"),

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujichn všemi potřebnými znalostmi,
schopnostmi, tech nickými možnostmi a pracovními ka pacitami, nezbytnými ke kvalifikovaném u a
úplném u provedeni díla, v kvalitě a termínech dle této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl
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možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu
před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny místní
okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné
prováděnia dokončeni díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

\
Článek ll.

Předmět díla

1. Předmětem díla (dále jen ,,Předmět díla") je provedení zatepleni obvodového zdiva bytového
domu panelové technologie č.p. 66 v obci Lom u Tachova

2. Místem plněni je obytný dům č.p. 66 na pozemku st.p.č. 134 v k.ú. Lom u Tachova, obec Lom u
Tachov, plzeňský kraj.

3. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činnosti, služeb, věcí a
dodávek, nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovozněni předmětu díla, zejména:
a) zajištění zařIzenI staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro

řád né provedeni díla včetně likvidace zařIzenI staveniště,
b) zajištění deponováni materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uloženI stavební suti a

ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajÍcÍch při provádění Předmětu díla a
doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

C) uvedeni pozemků, komunikací, objektů či zařIzenI dotčených prováděním Předmětu díla do
původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při
provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla;

d) vyhotoveni dokumentace skutečného provedení Předmětu díla v souladu s vyhláškou č.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění s vyznačením veškerých realizovaných
změn ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotoveni v digitálnI
podobě ve formátech *.doc, *xIs, *pdf);

e) zajištěníochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;
f) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (Ix CD/DVD);
g) zajištěni všech činností souvisejÍcÍch s komplexním vyzkoušením Stavby a jejím předáním

objednateli
4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude

pro provádění Předmětu díla dodán.
5. Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení Předmětu díla jsou uvedeny v Nabídce

zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím
písem ným souhlasem objednatele.

6. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení
a zařIzeni, nejsou-li v projektové dokumentaci definovány konkrétně.

7. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastni náklady a na vlastní
odpovědnost.

Článek Ill
Změny díla

1. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla
předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku změny okolnosti při prováděni Předmětu díla,
předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě
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změnového listu (dále jen ,,změnový list") objednateli k odsouhlaseni. změnový list bude vždy
odsouhlasen objed natelem, zhotovitelem, technickým dozorem objednatele (dále jen ,,TDI.

2. Lhůta pro odsouh|asení Změnového listu na straně objednatele činí 10 (slovy: deset) dní.
Objednatel si vyhrazuje právo ve složitějšIch případech, kdy bude povinen projednat změnu díla
s poskytovatelem dotace z důvodu změn v projektu tuto lhůtu přiměřeně k těmto povinnostem
prodlouŽit, o čemž bude zhotovitele neprodleně informovat.

3. Případné změny díla - vícepráce nebo méněpráce (dále jen ,,změny díla") je zhotovitel oprávněn
provést jen na základě písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku k této smlouvě.

4. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle zákona č.
134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek (,,ZZVZ"), jinak je uzavřený dodatek neplatný a
zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku a cena za jejich
provedeni se stane součástí ceny díla dle článku V. této smlouvy.

5. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby dodatečně vyžádané objednatelem nebo
stavební práce, dodávky nebo služby navržené dodatečně zhotovitelem a odsouhlasené
objednatelem. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které se nebudou na základě
požadavku objednatele nebo dohody smluvních stran realizovat.

6. jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s ustanovením článku V. této Smlouvy se
nepovažuji za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu
Předmětu díla předpokládaného smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.

Článek IV.
Terminy plnění

1. Předmět díla, specifikovaný dle ČI. ll. Smlouvy, bude proveden v nás|edujÍcÍch termínech:
a) Předpokládané zahájeni: po ukončenívýběrového řIzení
b) Předpokládaná doba předáni staveniště: do 5 dnů po podpisu smlouvy
C) Předání a převzetí provedeného a ukončeni díla: do 31.8.2023

2. Termínem Předání a převzetí provedeného a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy
proběhne úspěšné převzetí provedeného díla objednatelem od zhotovitele a kdy bude o tomto
převzetí sepsán Protokol o předáni a převzetí díla (dále jen ,,Protokol"), který bude podepsán
oběma smluvními stranami.

3. Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací (dále jen ,,Harmonogram"), který
by zpracovaný Zhotovitelem jako účastníkem výběrového řIzení a byl součásti ,,nabídky".
Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových terminů jejich
realizace. Tyto klíčové termíny jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram tvoří nedílnou součást
Smlouvy jako její příloha dle článku XVIII. Č. 6a).

4. DodrženitermÍnů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnuti součinnosti
ze strany objednatele, dohodnutého v ustanovení článku VIl. Smlouvy. Po dobu prodlení
objednatele s poskytnutím této součinnosti, není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

5. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1.
tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít iv dřivějškn termínu.
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6. Terminy plněni mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě. To platí i v situaci
prokazatelných nepříznivých klimatických podmínek, které bráni prováděni díla nebo jeho částí.
V takovém případě musí zhotovitel bezodkladně písemně předložit objednateli soupis dotčených
prací a dodávek a platné technické normy, které se k tomu vztahují, z nichž bude jednoznačně a
bez pochybnosti vyplývat, jaké klimatické podmínky jsou potřebné k prováděni prací a dodávek,
v jakém období má ke zpožděni dojít nebo již došlo a o jakou dobu je nezbytné prodloužit dobu
k provedení díla. Teprve na základě souhlasného stanoviska objednatele lze uzavřít dodatek na
prodlouženi doby pro dokončení díla.

\
článek V.
Cena díla

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členěni:

Cena celkem bez DPH 1.385.174 KČ
dph 15 %ve výši 207.776 kč
Cena celková 1.592.950 Kč
(slovy: jedenmi|ionpětsetdevadesátdvatisÍcdevětsetpadesát Korun českých)

2. Cena za dílo byla určena v položkovém rozpočtu. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro
zadavatelem vymezené množství. položkový rozpočet je přIlohou č. XVIII. 6b) této smlouvy.

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vC.
pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu,
skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vC. tříděnI, náklady na mechanizaci, zařízenI
staveniště, energie, dočasné dopravní značení po celou dobu realizace předmětu díla, zajištění
staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci,
náklady spojené s kompletaci díla, zkoušky, revize apod. a všechny tyto náklady jsou nutné
k úspěšnému a úplnému dokončenÍdi|a v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti.

4. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla
předpokládaný Smlouvou s tím, že tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této
smlouvě.

5. Cenu za provedení díla je možné měnit oboustrannou písemnou dohodou formou dodatku pouze:
a. zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy

známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, či se zjisti skutečností, které jsou
odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu
díla

b. objednatel poZaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla (vícepráce)
c. objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla (méněpráce)

6. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami
uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem viceprací obsaženy v Nabídce
zhotovitele, budou oceněny následujIchn způsobem:
a. cena prací dle aktuálního ceníku společnosti Urs Praha a.s. platného v době prováděni

vIcepracI
b. cena prací, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku společnosti Urs Praha a.s. hodinovou

sazbou v místě a čase obvyklou
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c. skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla
d. cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena

obvyklá na km pro daný druh vozidla.
e. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plněni

7. Pokud nebude mít objednatel přistup k cenové soustavě uvedené v předchozím bodě smlouvy,
předloží zhotovitel současně s takovým návrhem změny díla objednateli i veškeré možné podklady
a přístupy (zejména přistup k cenové soustavě) k ověření správnosti výpočtu ocenění změny díla.
Nedojde-li ani poté ke shodě, platí, že cena bude určena cenovými postupy v režimu Urs.

8. V případě snÍženÍ rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle ČI. Ill.
Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen ze Soupisu prací dodávek a služeb
oceněného v Nabídce. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasenI množství
nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u
kterých nedošlo k rozporu.

9. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného dodatku překročit stanovenou cenu díla. zvýšeni
ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením
provádění díla ani zálohy na provádění díla; hradit se budou toliko provedené a odsouhlasené
práce a dodávky.

2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Rovněž veškeré cenové údaje budou
uváděny v KČ.

3. Platby budou probíhat zásadě bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví
této smlouvy.

4. Plnění dle této smlouvy odpovídá klasifikace produkce pro uplatněni režimu přenesené daňové
povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění {dále
ZDPH). Daňové doklady budou zhotovitelem vystaveny podle § 92a) odst. 2 ZDPH a výši daně je
povinen doplnit a přiznat objednatel jako příjemce plněni.

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu prováděni díla vystavovat a objednateli
předávat měsIčnI faktury na dňčí plnění, a to až do výše 90% (slovy: devadesát procent) celkové
ceny díla. Dňči měsíční faktury budou zhotovitelem vystaveny nejdéle do 15. dne nás|edujÍcÍho
kalendářnIho měsíce. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitelem budou při dodrženi
harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dÍ|čÍ plněni vždy jedenkrát za uplynulý
kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájeni prováděni díla. Datem zdanitelného plnění bude
poslední den příslušného měsíce. Splatnost dňčích měsÍčních faktur je 10 (slovy: deset)
kalendářních dní.

6. Na každé faktuře musí být uveden odkaz na tuto smlouvu o dílo.
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7. Podkladem pro vystavení dňčí faktury bude odsouhlasený zjišťovací protokol provedených prací,
který zhotovitel předloží vždy do 3. pracovního dne v následujíchn měsíci a který objednatel
odsouhlasí do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vráti nepotvrzené
s příslušným vyjádřením.

8. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárnhn předání a převzetí díla bude
zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura, kde bude vyúčtování ceny za
provedení díla po odečteni fakturovaných dÍ|čÍch plnění. Konečná faktura bude vystavena se
splatnosti 10 (slovy: deset) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury,
při výskytu vad a nedodělků pak ve lhůtě 10 (deseti) kalendářních dni ode dne odstranění všech
vad a nedodělků zjištěných při předáni díla.

9. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem
stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit
ta kovouto fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to
doručením opravené fa ktury zhotovitele objednateli.

10. Pokud v důsledku vrácení chybně vystaveného daňového dokladu objednatel pozdě odvede daň
v režimu dle § 92 odst. a) ZDPH, bude zhotovitel povinen uhradit sankci, která bude ztohoto
důvodu správcem daně předepsána.

11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:

a. zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařIzenI či prací,
nebo

b. zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo
zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo

c. zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi,
a to až do odstraněnitěchto nedostatků.

12. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně
uvedení důvodů, pro které bylo propláceni faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených
nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.

13. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za
provedenídAa či její měsIčnI splátky budou peněžní prostředky odpovidajÍcÍ ceně za provedeni díla
či její měsiční splátky odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného
v záhlavitéto smlouvy.

14. Uhrazení dňčích faktur nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.

15. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jim určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho
části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňujÍcÍ
dálkový přistup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.

\
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článek VIl.
Součinnost smluvních stran

l 1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvořeni potřebných podmínek pro realizaci
díla dle ujednání stanovených touto smlouvou, které vyplývaji z jejich smluvního postavení. To pIati
iv případech, kde to není výslovně deklarováno ustanovením této smlouvy.

2. Objed natel se zavážuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení předmětu díla
spočÍvajÍcÍ zejména v:
a. předání staveniště pro provedeni Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou
b. předáni kopie Stavebního povolení nebo ,,ohlášeni" místně přIslušnému stavebnímu úřadu

včetně všech dalších povolených změn
c. předáni Dokumentace stavby ve 2 vyhotoveních

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečnosti zjištěných v průběhu plněni povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatřeni směřujÍcÍ k dodrženi podmínek stanovených touto smlouvou
pro její naplněni, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne
objednateli, zástupci objednatele jednajichn ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným
na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost

4. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které ji brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splněni jejich smluvních povinností.

Článek VIII.
Prohlášení, závazky a práva smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, Že není jako právnická osoba v likvidaci ani není proti němu vedeno
insolvenční řIzenI ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění
pozdějších předpisů, a takové řÍzení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku
zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům.
V této souvislosti se zhotovitel zavazuje, že v případě vzniku takové skutečnosti, neprodleně tuto
oznámi objednateli.

2. Zhotovitel se zavazuje, že při prováděni díla bude zachovávat platné právní, bezpečnostní,
hygienické, protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnuti orgánů veřejné správy,
zejména pak podmínky pro provádění díla dle stavebního zákona a předpisů souvisejÍcÍch, včetně
vymezení podmínek pro omezení hlučnosti, doby provádění stavebních prací, když dílo bude
prováděno za provozu obou obytných objektů.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí prováděni díla tak, aby prováděni díla v co nejmenší miře
omezovalo užívánÍ místa prováděni díla vymezeného dle článku ||. odst. 2 této smlouvy, veřejných
prostranství či jiných okolnich dotčených pozemků či staveb, bude zachovávat staveniště v pořádku
a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
Současně se zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věci a osob v místě provádění díla.

Stránka 7Z16



4. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění
Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události souvÍsejÍcÍs prováděním Předmětu
díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce zhotovitele proti obvyklým
rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi,
tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařizení, které tvoří předmět díla, uskladněny či
montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnosti zhotovitele při
prováděni Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny
předmětu díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik
poškozeni, případně zničeni budovaného díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla.
Pojištění bude sjednáno s maximálním podílem spoluúčasti zhotovitele jako pojistníka ve výši 5%
z pojistné částky. Doklady o pojištěni je zhotovitel povinen předložit k datu předáni staveniště.

5. Zhotovitel se dále zavazuje:
a. uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván,

veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím)
orgány veřejné správy v souvislosti s prokázaným porušením povinnosti zhotovitele
stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při prováděni Předmětu díla.
Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě

b. vyzvat objednatele k převzetí zakrývaných části díla před jejich zakrytím v předstihu, alespoň
tři pracovních dnů,

c. uschovat a archivovat veškerou dokumentaci (zejména pak dokumentaci stavby, stavební
deníky, daňové doklady, korespondenci s objednatelem a poddodavateli) spojenou
s prováděním díla této smlouvy po dobu trvání záruky na dílo

d. umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

e. umožnit objednateli provést kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s realizaci díla a to alespoň
v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů

6. Bude-li část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou
část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plněni díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu
zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového
poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem, ale jen se souhlasem objednatele a za
podmínky, Že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel
v roli dodavatele ve výběrovém řIzenI prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního
poddodavatele.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že u provádění díla nesmí vykonávat technický dozor sám zhotovitel,
ani osoba s nim propojená.

8. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané
dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěn zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

9. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi.

\
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Článek IX.
Staveniště

l 1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém
termínu a ve stavu odpovídajÍcÍm podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepIšI smluvní strany
zápis, který podepÍšÍ obě smluvní strany.

2. Provozní, sociálni a případně i výrobní zařízenI na staveništi zabezpečuje zhotovitel v souladu se
svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na
vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizeni zařIzenI staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozorněni
objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: Čtyřiceti osmi) hodin po zápisu
zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a
čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

5. Zhotovitel si zajisti na vlastni náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
Úhrada nákladů za odběr energii spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízenIm
staveniště je zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v ČI. V. Smlouvy.

6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předáni a převzetí Předmětu díla či odstraněni poslední z
vad, zjištěných při předáni a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a
upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat
objednateli. Současně s likvidaci zařízenI staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedeni
do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součásti staveniště, ale prováděním
Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém terminu
nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v ČI. XV. Smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumÍstÍ na
staveniště, jeho zařIzenI či prostory se staveništěm souvisejÍcÍ jakékoli reklamní zařIzenI, ať již
vlastni či ve vlastnictví třetí osoby.

Článek X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník
v souladu s ustanovením § 6 vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen
zapisovat všechny důležité okolnosti týkajIcI se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost,
zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, popř. od cenové nabídky apod.

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla
nebo odstraněním vad z přejhnaciho řIzenI dle ČI. XII Smlouvy.
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3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

a. název, sídlo, IČO zhotovitele,
b. název, sídlo, IČO objednatele,

c. název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
d. název, sídlo, IČO osoby vykonávajÍcÍ technický dozor objednatele,
e. přehled všech provedených zkoušek ja kosti,
f. seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
g. seznam dokladů a úředních opatření týkajÍcÍch se Stavby,
h. seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČO.

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo
pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený
zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné
organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.

5. Nesouhlasřli pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jim pověřený
zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3
(slovy: tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Objednatel nebo jim pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů.

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracováni
případných dodatků ke Smlouvě.

8. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě.

Článek XI.
Prováděni díla

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných
poradách - kontrolnIch dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla
podle potřeby, nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: Čtrnáct) dní.

2. Objednatel nebo jim pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. zjistí-li
objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil
vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovni
dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším
postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. NeučinI-li tak, je
povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
nepřístupnými.
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4. Pokud se objednatel nebo jim pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzváni bez
uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese
zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným
zakrytím.

Článek XII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od terminu
stanoveného zhotovitelem zahájít přejÍmacÍ řIzenI a řádně v něm pokračovat. K předáni a převzetí
díla objednatel přizve osoby vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru stavby, osobu vykonávajÍcÍ
památkový dozor a projektanta vykonávajÍcÍho dozor autora projektu.

2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejÍmacím řIzeni se zjisti, že
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdáni, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy.
Objednatel si zvoli, který způsob uplatni.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejňnacího řIzenI všechny předepsané doklady dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a
doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze
považovat dílo za dokončené a schopné předáni.

4. O průběhu přejhnacího řIzení pořIdI objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad,
pokud je dílo obsahuje, s terminem jejich odstranění. Zároveň bude stanoven termín přechodu
nebezpečí škody na dokončeném díle na objednatele. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je
povinen uvést do zápisu svoje důvody.

5. Dílo je považováno za ukončené po ukončeni všech prací uvedených v ČI. ll. této smlouvy, pokud
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny doklady požadované
objednatelem v této smlouvě, zejména dokumentace skutečného provedenistavby, revizní zprávy,
protokoly o provedených zkouškách, potvrzené záruční listiny, doklady o ověření funkčnosti
dodaných zařIzenI a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů a
norem, a všechny povrchy a plochy dotčených nemovitostí tvořÍcÍch místo prováděných prací jsou
vyčištěny a uvedeny do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení
díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího
protokolu.

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které výkazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání řádnému užÍvanÍ díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
v terminu uvedeném v zápise o předánia převzetjdÍ|a.

7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
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Článek XIII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitnI provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech
stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci, Dokumentaci stavby a
v ustanoveních této smlouvy a jejich příloh a dodatků.

2. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky maji v okamžiku přejímky díla a
po celou záruční dobu vlastnosti, odpovidajÍcÍ technickým pravidlům a normám obvyklým pro
předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí
a výkonů.

3. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto
smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a
platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami
respektovány.

4. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro zařízení a výrobky, u
kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobci v sa mostatném záručním listu, se sjednává v
délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

5. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajíciho z protokolu o předání a
převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnajÍcÍ se
počtu dnů ode dne uplatněni reklamace do dne jejího konečného vyřIzenI. Pokud byl na základě
reklamace dodaný předmět úplně vyměněn, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.

6. Reklamací se rozumí uplatněni práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou
písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a
obsahujÍcÍ popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamaci může objednatel podat
kdykoliv v době plynutí záruční doby.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče nevhodnost
těchto věci nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných u objednatelem,
jestliže zhotovitele na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na
jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné
péče.

8. Zhotovitel se zavazuje k odstraněni reklamované vady do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od data
reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném terminu s ohledem na předmět odstranění
reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobujÍcÍ havarijní stav. Vady majÍcÍ vliv na
zásobovánívodou, odváděniodpadnÍch vod a čištěnÍodpadních vod je zhotovitel povinen odstranit
v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je
objednatel oprávněn zajistit si odstraněnivady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit
objednateli náklady, takto vzniklé.
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9. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro
předáni platí obdobně postup dle ČI. XII této Smlouvy. výsledek předáni odstraněné vady bude
rovněž zapsán v zápise z reklamačního řIzenI.

10. Za vyřízeni reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný
přímo zhotovitel, a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízenI
reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a
odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky
zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel
si je vypořádá samostatně.

Článek XIV.
Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště nese nebezpečí škody na
zhotovovaném díle. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel
v plném rozsahu až dodne předánía převzetÍdila, pokud se nejedná o případ dle ustanovenič|ánku
xii. Odst. 4. Stejně tak zhotovitel odpovídá za Škody způsobené svou činnosti objednateli nebo třetí
osobě na jejím majetku. v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele nebo
třetí osoby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,
tak finančně uhradit.

Článek XV.
Sankční ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍch smluvních pokutách:

a. Při prodlení s terminem zahájeni prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každýi započatý den prodlení.

b. Při změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-KČ bez dph za každý takový zjištěný případ
porušení této povinnosti.

c. Při prodleni objednatele s platbou faktur (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné Částky bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

d. Při prodlení s terminem ukončeni a předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne
úspěšného předání a převzetÍdi|a.

e. Při prodlení s vyklizením místa plnění je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- KČ bez dph za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení
místa prováděných prací dle této smlouvy.

f. Při prodlenI s termínem odstraněni přejímkových vad dohodnutých v předávacím protokolu,
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši1.000,-Kč bez DPH za každou
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vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u této vady až do dne

\

jejího odstraněni včetně.
g. Při prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-KČ bez dph za každý i započatý den
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému uživánÍ díla, případně hrozí
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 10.000,-KČ bez dph za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 (slovy: patnácti) dnů od data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jejímu zaplaceni.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu Škody v plném rozsahu.

4. Ustanoveni tohoto článku přetrvávají i po ukončení plnění této smlouvy.

Článek XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanovi
zákoník či tato smlouva. Odstoupeniod smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné
okamžikem doručeni druhé straně.

2. Za podstatné porušeni smlouvy ze strany zhotovitele se, nedohodnou-li se strany jinak, považuje:
a. nepřevzetí místa plněni ve stanovené lhůtě,
b. prodlenis plněním díla déle než 20 kalendářních dní,
c. neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
d. provádění díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele
e. jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace
f. jestliže bude podán návrh na zahájeni insolvenčnIho řÍzení na majetek zhotovitele ve

smyslu ustanoveni zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení {inso|venční
zákon), nebo bude prohláŠen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele
zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce pro
zhotovitele ve smyslu insolvenčnIho zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na
vyrovnáni ve smyslu ustanoveni insolvenčnIho zákona

3. Za podstatné porušeni smlouvy ze strany objednatele se rozumí prodlení s úhradou faktur, které
trvá déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti,

4. Odstoupeni musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupeni.

5. Odstoupením se Smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo
doručeno druhé smluvní straně.

6. OdstoupI-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je
oprávněn zadat provedení zbývajIcI části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení
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ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká
nárok na náhradu škody způsobené nedodržením terminu dokončení předmětu díla.

7. Pro případ odstoupeni od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na
následujIchn:
a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s přIslušnými

ustanoveními Smlouvy,
b. zhotovitel v souladu s přIslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčís|enÍ

provedených prací a zpracuje ,,dňčí konečný daňový doklad",
c. v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k ndÍ|ČÍmu předáni

a převzetí díla" a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdrženi výzvy zahájí ,,dÍ|čÍ přejhnací
řízenř',

d. při odstoupeni kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14
(slovy: čtrnácti) kalendářních dní.

Článek XVII.
Společná ustanovení

1. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné nebo se
stane neplatným či nevynutitelným, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na
platnost či vynutitelnost ostatních ustanoveni smlouvy nebo jejich části.

2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými
a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stra n, které
musí být obsaženy na jediné listině.

3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řidI příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Smluvní strany stanovily oprávněné osoby, které za ně budou jednat v rámci prováděni díla dle
této smlouvy, pokud jedna smluvní strana nesdělí druhé smluvní straně písemně změnu:
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:
Aurel Ardeleanu, starosta obce

Oprávněné osoby zhotovitele ve věcech technických:
Martin Pitra, jednatel firmy

Článek XVIII
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašuji, že plně odpovídá
jejich vůli.
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2. Prohlašují dále, že uzavÍrajÍ tuto smlouvy svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně

\

nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzuji.

3. Účastnici berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejněnív souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uvěřejňováni těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělujI svolení k jejich užiti a zveřejnění bez
stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Uzavřeni smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 1 8/2000 Sb. o obcích
"ě:Í0:3':""'Ím zastupitelstva obce Lom u Tachova č. Pj l pčS ze dne

6. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součást této smlouvy tvoří:
a. Finanční a časový harmonogram z nabídky zhotovitele
b. vyplněný Soupis prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele
c. Seznam poddodavatelů z nabídky zhotovitele

V Lomu uTachova dn, m, b»
Ve Stříbře, dne 28. 4. 2023
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