
Smlouva o dílo č. 2/2023
(dle § 2586 a násl. zákona Č.89/2012 - občanský zákoník dále jen ,,NOZ")

U

Smluvní strany

l. Základní Škola a mateřská Škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková
organizace
Sídlo: Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, 751 31
Zastoupena: Mgr. Martin Drietomský, ředitel školy
IČO: 44940351
DIČ: CZ44940351
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl ,Pr, vložka 857
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Martin Drietomský
Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou
Číslo účtu: 18632831/0100
Telefon:

dálejen objednatel

2. Traweko 96 s.r.o.
Sídlo: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupena: Zdeněk Trávníček, Roman Koutný
IČO: 25363751
DIČ: CZ25363751
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostravě dne 16.1.1997, oddíl C,
vložka 15481
Zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Trávníček, Roman Koutný
Zástupce ve věcech technických:Zdeněk Trávníček, Roman Koutný
Bankovní spojení: KB Lipník nad Bečvou
Číslo účtu: 19-4279970247/0100
Telefon: 5
Fax:

dálejen zhotovitel

II.
Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést akci ,,Oprava kmenových tříd 6. A, 7. A" (dále
jen ,,dílo"). Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek
vztahujících se k předmětu díla.

2. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a
použitelnosti a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen dílo provést tak,
aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

3. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude
v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této smlouvy plynoucí z nepřesností
výměr nebo počtů.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po
pečlivém zvážení všech možných důsledků.



III.
Doba a místo plnění

l. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami a předáním staveniště. Předání staveniště bude 30.6.2023.

2. Doba realizace díla je do 28.7.2023. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným
zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i
objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo
nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

3. Místem plnění je Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 5 11,
příspěvková organizace.

IV.
Cena díla

l. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem vČetně 21%DPH................... . l 494.354,-KČ
Slovy: jedenmiliončtyřistadevadesátčtyřitisictřistapadesátčtyři

2. Zhotovitel garantuje výši uvedené ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta
jako cena konečná za provedení díla podle zadávací dokumentace a platí po celou dobu realizace
díla.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a
úplné zhotovení díla.

4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do
doby ukončení díla.

5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.l.
6. Objednatel nepřipouští překročení uvedené ceny. Cena může být měněna pouze na základě

projednání změny díla písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

V.
Platební podmínky

l. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným

zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení objednateli za předpokladu, že je dílo dokončeno a

předáno bez vad a nedodělků.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je

objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá
smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.

6. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. stejný termín splatnosti platí pro
druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní
pokuty, náhrady škod aj.).

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.



VI.
Jakost díla

l. Smluvní strany se dohodly na l. jakosti díla. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2. Pokud není v dokumentaci zakázky stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat
českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům
platným v České republice.

f
VII.

Záruční doba a vady díla

l. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné

dokumentaci vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do
14 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou
odstraněny do 3 pracovních dní.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců.

VIII.
Odpovědnost za škodu

l. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na
případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických
či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické
lvčetně zákazu kouření v areálu Školyl, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod,
které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání
stavby včetně likvidace zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla.

IX.
Smluvní pokuty

l. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle ČI. IV., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení a každou vadu.



4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé
vady.

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně.

6. Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení jejich
vyúčtování.

X.
Stavební deník

l. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve
smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy Č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně
do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém
postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a
nedodělků.

XI.
Součinnost objednatele a zhotovitele

l. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je
povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na
objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování
bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla
v objektu pohybovat.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

3. výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením
zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které
byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4. Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně
nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.

5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných
energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

6. Zhotovitel si zajistí mobilní toaletu.

XII.
Předání díla

l. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis

zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez

vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů - zápisy a osvědčení
o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých
v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o
předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům.

5. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků.

6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 2 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a
nedodělků.



XIII.
Ostatní ujednání

Ý

l. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona
Č. 89/2012 Sb.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou
písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy
třetí osobě.

4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují
svými podpisy. . , , ,

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zastupci smluvnich
stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.

7. Součástí každého stejnopisu smlouvy s platností originálu je příloha, která tvoří nedílnou součást
smlouvy - oceněný položkový rozpočet.

8. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné
vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni,
rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit S ním takové právní účinky, které s takovým
jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy
smluvních stran.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí
zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv ve stanovené lhůtě. Smluvní strany
souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky
obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních
údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, uvedených v této smlouvě.

lO.Přílohy smlouvy: č.l položkový rozpočet

Zpracovávání osobních údajůje prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a
tím je ,,plnění právní povinnosti" a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracováváni'
osobních údajů a tím je ,,přkrava a plnění smlouvy". Doba uchovávání je na základě skartačního
řádu dle zákona o archivnictví.

V Lipníku nad Bečvou V Lipníku nad Bečvou dne 28.4.2023

ředitel školy
za objednatele

za zhotovitele



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obiekt : Název objektu : JKSO :
1001 Stavební úpravy učebny 6.A
Stavba : Název stavby : ŠKP :
20231004 ZŠ a MŠ Lipnňc nad Bečvou, Hranická 511
Projektant : Ing. Josef Bartoš Počet měrných jednotek : O
Objednatel : Základní škola a mateřská škola Lipníl- Náklady na MJ : O
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Traweko 96 s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklad,! Il. a III. hlavy vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem O Ztížené výrobní podminky O

Z Montáž celkem 97 009 Oborová přirážka O
R HSV celkem 172 802 Přesun stavebních kapacit O
N PSV celkem 266 096 Mimostaveništni doprava 8 778
ZRN celkem 535 907 Zařízeni staveniště O

Provoz investora O
HZS O Komp|etačnj činnost (ĹČĎ) O
RN ll.a ňLhlavý 535 907 Ostatní VRN O
ZRN+VRN+HZS 544 685 VRN celkem 8 778
Výpracoval Za zhotovitele Za objednatele

Duchoň Radovan Jméno Jméno :
Datum : 3.4.2023 Datum : Lŕ µzs Datum :

P Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % činí : 544 685 Kč
DPH 21,0 % činí: 114 384 Kč
Základ pro DPH 0,0 % činí : O Kč
DPH 0,0 % činí : O Kč
'"''' 659 069 Kč

Poznámka :
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,tavba : 20231004 ZS a MS Lipník nad Bečvou, Hranická 511
objekt : 1001 Stave¢n1 epravy učebnj' 6.A

Rozpočet : 1
Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

· ,. Stavební HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 10 168 O O O O
6 Úpravy povrchu,podlahy 121 715 O O O O
9 Ostatní konstrukce, bourání 40 919 O O O O
725 Zařizovací předměty O 14 626 O O O
735 Otopná tělesa O 2 641 O O O
762 Konstrukce tesařské O 61 502 O O O
766 Konstrukce truhlářské O 46 894 O O O
776 Podlahy povlakové O 65 273 O O O
777 Podlahy ze syntetických hmot O 24 888 O O O
781 Obklady keramické O 3 336 O O O
783 Nátěry O 5 147 O O O
784 Malby O 41 787 O O O
M21 Elektromontáže O O O 97 009 O

CELKEM OBJEKT 172 802 266 096 O 97 009 O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN' '" '" Kč % Základna ' ' Kč
Ztížené výrobni podrMnký O 0,0 438 898 O
Oborová přirážka O 0,0 438 898 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 438 898 O
Mimostaveništní doprava O 2,0 438 898 8 778
Zařízeni staveniště O 0,0 535 907 O
Provoz investora O 0,0 535 907 O
Kompletační činnost (IČO) O 0,0 535 907 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 535 907 O

CELKEM VRN 8 778
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položkový rozpočet

avba :
jbjekt :

20231004 ZS a MS Lipník nad Bečvou, Hranická 511 Rozpočet: 1
1001 Stavební úpravy učebny 6.A Základni

. Číslo po|ožkW ' "" " ""' " "Näž'egi "óíôž' ' " "' " J#. #množsNíS)Í|: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 342267112RT1 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky

standard ti. 12,5 mm m 6,20 1 640,00 10 168,00
;pro uloženi chráničky s kabely pro sataprojektor ve stropě
;rozměry max. 200x200mm
6,2 6,20

Celkem za 3 Svislé a komp/etn/ konstrukce 10 168,00
Díl: 6 Upravy povrchu,podlahy

2 346244461R00 Zazdívka rýh - potrubí ti. 6,5 cm m2 0,90 758,00 682,20
(3,5"5,5)*0,1 0,90

3 611425521RT2 Omítka rýh stropů MV do 15 cm omit.hrubou,h|adkou s
použitím maltové směsi m2 0,80 2 250,00 1 800,00
;po kabelech
0,1*8 0,80

4 611471411R00 Úprava stropů štukem ti. 2 - 3 mm m2 61,07 294,00 17 954,58
9,85*6,2 61,07

5 612423521R00 Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, hladká m2 0,90 1 240,00 1 116,00
;po zazděné rýze
0,1*(3,5"5,5) 0,90

6 612471411R00 Úprava vnitřních stěn štukem m2 115,78 204,00 23 619,12
;stěny
(9,85"6,2)*2*3,85-1,25*2,55*3-1,55*2,65 109,92
0,15*0,75*2*3+0,4*(2,55*2"1,25)*3 8,30
;odpočet obkladu
;kolem umyvadla
-1,35*(1,6"0,2) -2,43

7 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 38,85 430,00 16 705,50
;po demontovaném dřevěném obkladu
1,4*(9,85"6,2)*2-1,4*(1,4*2+1,4+1,55) 36,89
;po keramickém obkladu
1,4*1,4 1,96

8 622481211RT2 Montáž výztužné sitě do stěrkového tmelu včetně výztužné
sitě a stěrkového tmelu m2 179,28 330,00 59 162,40
;strop
9,85*6,2 61,07
;stěny
(9,85+6,2)*2*3,85-1,25*2,55*3-1,55*2,65 109,92
0,15*0,75*2*3"0,4*(2,55*2+1,25)*3 8,30

9 640991111U00 zakrýváni výplně otvorů lišta + fol m2 14,82 45,60 675,68
;okna
1,4*2,55*3 10,71
;dveře
1,55*2,65 4,11

Celkem za 6 Úpravy povrchu,pod/ahy l 121 715,48
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
10 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 32,10 204,00 6 548,40

;pro omítku stěn
(9,85"6,2)*2*1 32,10

1 1 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 61,07 240,00 14 656,80
;pro onitku stropu
9,85*6,2 61,07

12 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 61,07 157,00 9 587,99
9,85*6,2 61,07

13 974031121R00 Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 8,00 102,00 816,00
;pro uloženi vodičů ve stropě pod omítku
8 8,00

14 974031143R00 Vysekáni rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 9,00 159,00 1 431,00
3,5+5,5 9,00

15 978059511R00 Odsekáni vnitřních obkladů stěn l m2 1,89 346,00 653,94
1,4*1,35 1,89

16 901 Suť po drážkách elektro Stránka 1 z 4 soubor 1,00 1 030,00 1 030,00



položkový rozpočet

,avba :
objekt :

20231004 ZS a MS Lipník nad Bečvou, Hranická 511 Rozpočet: 1
1001 Stavební ýpravy učebny 6.A Základní

á. ČIslo položky Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
;položka bez oceněni jen pro pčesun suti
1 1,00

17 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 4,10 1 510,00 6 194,61
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bouráni 40 918,74

Díl: 725 Zařizovací předměty
18 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 192,00 192,00
19 725219401R00

Montáž umyvadel na šrouby do zdiva včetně dodávky sifonu soubor 1,00 1 130,00 1 130,00
20 725291511U00 Dávkovač tekutého mýdla 350ml soubor 1,00 1 460,00 1 460,00
21 725291631U00 Nerez zásobník papírových ručníků soubor 1,00 2 180,00 2 180,00
22 725829201R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 1,00 388,00 388,00
23 725980121R00 Dvířka z PH T 3622, 15/15 kus 2,00 327,00 654,00

;do SDK průvlaku
2 2,00

24 72501 Umyvadlová baterie páková na studenou vodu např. Titania
Iris chrom kus 1,00 699,00 699,00

25 72502 Nášlapný koš nerez 121 kus 1,00 1 170,00 1 170,00
26 64214336 Umyvadlo LYRA bez otv. 550 kus 1,00 1 920,00 1 920,00
27 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 145,74 0,36 52,47
28 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP t 1,28 475,00 608,47
29 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1,28 298,00 381,73
30 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,28 308,00 394,54
31 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,84 29,10 111,83
32 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 1,28 430,00 550,82
33 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 10,25 48,00 491,90
34 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,28 1 750,00 2 241,72

Celkem za 725 Zařizovací předměty 14 626,47
Díl: 735 Otopná tělesa
35 735117110r00 Odpojeni a připojení těles po nátěru m2 13,77 83,90 1 155,30

;otopná tělesa
0,255*18*3 13,77

36 73501 Vypuštěni a napuštěni otopných těles hod 3,00 466,00 1 398,00
37 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 25,53 3,45 88,08

Celkem za 735 Otopná tělesa 2 641,38
Díl: 762 Konstrukce tesařské
38 762512245R00 Položeni podlah pod PVC šroubováním m2 61,70 190,00 11 723,00

9,85*6,2+1,4*0,15*3 61,70
39 762521812R00 Demontáž podlah bez polštářů m2 61,70 111,00 6 848,70

9,85*6,2"1,4*0,15*3 61,70
40 60726016.A Deska dřevoštěpková OSB 3 N -4PD ti. 22 mm m2 67,72 569,00 38 533,53

(9,85*6,2"1,1*0,15*3)*1,1 67,72
41 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 571,05 7,70 4 397,09

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 61 502,32
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
42 766411811R00 Demontáž obloženi stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 34,93 159,00 5 553,87

1,4*(9,85+6,2)*2-1,4*(1,4*3+1,4+1,55) 34,93
43 76601 Školní tabule kus 1,00 32 600,00 32 600,00

;demontáž stávajici tabule
;montáž trojlisté tabule
;dodávka zelené keramické trojlisté tabule 200x120cm
;vžška pylonového zvedacího systému 290xm
;celková rozměr tabule 400x120cm
1 1,00

44 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP t 2,34 475,00 1 112,37
45 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2,34 298,00 697,86
46 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,34 308,00 721,28
47 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7,03 29,10 204,44
48 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 2,34 430,00 1 006,98
49 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 18,73 48,00 899,26
50 979990002R00 Poplatek za skládku - hořlavé materiály t 2,34 1 750,00 4 098,19

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské Stránka 2 z 4 46 894,26



PoIožkovY rozpočet

(avba :
objekt :

20231004 ZS a MS Lipník nad Bečvou, Hranická 511 Rozpočet: 1
1001 Stavební úpravy učebqy 6.A Základní

C. Číslo položký e, . d '
Díl: 776 Podlahy povlakové
51 776421100R00

Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně soklíku m 31,45 101,00 3 176,45

(9,85"6,2)*2-1,55+0,15*2*3 31,45
52 776511810R00 Odstranění PVC podlah lepených bez podložky m2 61,70 52,70 3 251,59

9,85*6,2+1,4*0,15*3 61,70
53 776521100R00 Lepeni povlakových podlah z pásů PVC m2 61,70 352,00 21 718,40

9,85*6,2+1,4*0,15*3 61,70
54 776992111RT1 Svařováni povlak. podlah Altro z pásů nebo čtverců včetně

svařovací šňůry m 19,70 49,30 971,21
9,85*2 19,70

55 284 Podlahovina ti. 2mm m2 77,13 460,00 35 477,50
(9,85*6,2+1,4*0,15*3)*1,25 77,13

56 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 645,95 1,05 678,25

Celkem za 776 Podlahy pov/akové 65 273,40
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
57 777551480R00 Vyrovnávací samonivel. stěrka ti. 5 mm m2 61,70 398,00 24 556,60

9,85*6,2"1,4*0,15*3 61,70
58 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 245,57 1,35 331,52

Celkem za 777 Pod/ahý ze syntetických hmot 24 888,12
Díl: 781 Obklady keramické
59 781415013RT2 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm m2 2,43 864,00 2 099,52

;kolem umyvadla
1,35*(1,6"0,2) 2,43

60 597815 Obkladačky pórovinové dle výběru m2 2,67 411,00 1 098,60
;kolem umyvadla
1,35*(1,6"0,2)*1,1 2,67

61 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 31,98 4,30 137,51
Celkem za 781 Obkladý keramické 3 335,64

Díl: 783 Nátěry
62 783201811 ROD Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci oškrábáním m2 14,50 38,10 552,45

;otopná tělesa
0,255*18*3 13,77
;potrubi
0,1*(1*2"2,2*2"0,2+0,7) 0,73

63 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + lx email m2 13,77 278,00 3 828,06
0,255*18*3 13,77

64 783414240R00 Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z "lx +1x email m 7,30 105,00 766,50
(1*2"2,2*2+0,2+0,7) 7,30

Celkem za 783 Nátěry 5 147,01
Díl: 784 Malby
65 784181101R00 Penetrace podkladu nátěrem 1 x m2 184,66 27,10 5 004,15

9,85*6,2 61,07
(9,85+6,2)*2*3,85 123,59

66 784185122R00 Malba tekutá, barva, bez penetrace, 2x m2 184,66 150,00 27 698,25
9,85*6,2 61,07
(9,85"6,2)*2*3,85 123,59

67 784402802R00 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 5 m m2 184,66 49,20 9 085,03
9,85*6,2 61,07
(9,85"6,2)*2*3,85 123,59

Celkem za 784 Malbýf"?. ' - - '- ·· "'. '.". " "". ' ' ' 41 787,43
Díl: M21 Elektromontáže
68 2102 Úprava elektroinstalace soubor 1,00 57 300,00 57 300,00

;2x dvojzásuvka u stolu učitele
;1x zásuvka cca 2,5 m nad podlahou u stolku učitele
;1xdvojzásuvka na stramě u oken na konci učebny
;1x zásuvka va stropě u dataprojektoru
;demontáž a dodávka a montáž zásuvek a vypínačů
;demontáž a nové rozvody s vyvedením do chodby
;včetně vysekáni a zapraveni drážek
1 Stránka 3 z 4 1,00



položkový rozpočet

,tavba :
objekt :

20231004 ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, Hranická 511 Rozpočet: 1
1001 Stavební úpravy učebný 6.A Základní

.C. Číslo položký Název položky MJ množství cĹnal MJ celkem (KČ)
69 2103 Zapuštěni stáv. vodišů pod omítku do chráničky ve stropě do

SDK m 12,20 233,00 2 842,60
;vedeni k dataprojektoru
3,5+5,5+3,2 12,20

70 2104 Dáči revize v učebně hod 6,00 419,00 2 514,00
71 2105 Demontáž šťáv. závěsných zářivkových svítidel kus 12,00 205,00 2 460,00
72 2106 Demontáý stávajících závěsů ze svítidel kus 15,00 76,90 1 153,50
73 2107 Monráž trubkových a lankových závěsů kus 15,00 154,00 2 310,00
74 2108 Dodávka svítidel kus 10,00 1 830,00 18 300,00

;LED svítidlo LLL4000RM2KVM4ND/EU, 2xLED 840
;1210mm, matná mřížka
10 10,00

75 2109 Dodávka svítidel kus 2,00 2 160,00 4 320,00
:LED svítidlo AREL 6000RLAS4ND,asymetrický reflektor
;1500mm. přisazené/závěsné, LED 840 LED

2 2,00
76 2110 Montáž LED svítidel kus 12,00 372,00 4 464,00
77 2111 pomocný a montážni materiál, réžie soubor 1,00 961,00 961,00
78 2112 Ekologická likvidace demontovaného materiálu soubor 1,00 384,00 384,00

Celkem za M21 Elektromontáže 97 009,10

Stránka 4 z 4



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obiekt : Název objektu : JKSO :
1002 Stavební úpravy učebny 7.A
Stavba : |Název stavby : |SKP :
20231004 |ZŠ a MS Lipník nad Bečvou, Hranická 511
Projektant : Ing. josef Bartoš Počet měrných jednotek : O
Objednatel : Základni škola a mateřská škola Lipníl- Nákiady na MJ : O
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Traweko 96 s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady Il. a Ill. hlavy vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem O Ztížené výrobni podminky O

Z Montáž celkem 112 736 Oborová přirážka O
R HSV celkem 161 279 Přesun stavebních kapacit O
N PSV celkem 282 558 Mimostaveništni doprava 8 877
ZRN celkem 556 573 ZařÍzení staveniště O

Provoz investora O
HZS O Komp|etačni činnost (ĹČĎ) O
RN ll.a M.hlavy 556 573 Ostatní VRN O
ZRN+VRN+HZS 565 450 VRN celkem 8 877
Vypracovai Za zhotovitele , Za objednatele

Duchoň Radovan Jméno 72?1/:l". &l> Jméno :
Datum : 3.4.2023 Datum : Ly ý Loíj Datum :

Po Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % činí: 565 450 Kč
DPH 21,0 % činí: 118 745 Kč
Základ pro DPH 0,0 % činí : O Kč
DPH 0,0 % činí : O Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 684 195 Kč

Poznámka :
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Stavba : 20231004 ZŠ a MS Lipník nad Bečvou, Hranická 511 Rozpočet : 1
objekt : 1002 Stavební úpravy učebny 7.A Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

·' - Stavební '."-ť"' l" PSY ť' Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 4 920 O O O O
6 Úpravy povrchu,podlahy 109 951 O O O O
9 Ostatní konstrukce, bouráni 46 408 O O O O
725 Zařizovací předměty O 16 454 O O O
735 Otopná tělesa O 2 641 O O O
762 Konstrukce tesařské O 64 438 O O O
763 Dřevostavby O 8 868 O O O
766 Konstrukce truhlářské O 43 817 O O O
776 Podlahy povlakové O 68 062 O O O
777 Podlahy ze syntetických hmot O 25 977 O O O
781 Obklady keramické O 2 965 O O O
783 Nátěry O 5 147 O O O
784 Malby O 44 188 O O O
M21 Elektromontáže O O O 112 736 O

CELKEM OBJEKT 161 279 282 558 O 112 736 O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN ' KČ % Základna · kč
Ztížené výrobni podmInký O 0,0 443 837 O
Oborová přirážka O 0,0 443 837 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 443 837 O
Mimostaveništni doprava O 2,0 443 837 8 877
ZařIzenI staveniště O 0,0 556 573 O
Provoz investora O 0,0 556 573 O
Kompletační činnost (ĹČĎ) O 0,0 556 573 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 556 573 O

CELKEM VRN 8 877
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položkový rozpočet

3tavba :
objekt :

20231004 ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, Hranická 511 Rozpočet 1
1002 Stavební úpravy učebny 7.A Základní

.Č. Číslo poIožký Název položký MJ množství cenal MJ celkem (KČ)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342267112RT1 Obklad trámu sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky
standard ti. 12,5 mm m 3,00 1 640,00 4 920,00
;pro uschováni chrábičky s kabely k dataprojektoru na stropě
3 3,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce l 4 920,00
Díl: 6 Úpravy povrchu,podlahy

2 346244461R00 Zazdívka rýh - potrubí ti. 6,5 cm m2 0,70 758,00 530,60
(3,5"3,5)*0,1 0,70

3 611471411R00 Úprava stropů štukem ti. 2 - 3 mm m2 63,77 295,00 18812,15
9,85*6,2+3*0,9 63,77

4 612471411R00 Úprava vnitřních stěn štukem m2 107,84 205,00 22 108,02
(6,85*2"6,2)*3,85-1,55*2,65-1,25*2,55*2 66,13
0,15*0,75*2*2"0,4*(2,55*2+1,25)*2 5,53
(3*2+7,15+0,9)*3,93-0,9*2,15-2,05*2,45-2,6*3,6-1,25*2,55 35,71
0,15*0,75*2"(2,55*2"1,25)*0,4 2,77
;odpočet obkladu
-1,7*1,35 -2,30

5 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 23,45 431,00 10 106,95
;po dřevěném obkladu
1,4*5,0+1,4*(1,7"1,85+0,45+6,2+0,2) 21,56
;po keranickém obkladu
1,4*1,35 1,89

6 622481211RT2 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné
sItě a stěrkového tmelu m2 173,57 331,00 57 452,50
;strop
6,85*6,2+3*7,1 63,77
;stěny
(6,2+6,85*2)*3,85-1,55*2,65-1,25*2,55*2 66,13
0,15*0,75*2*2"0,4*(2,55*2"1,25)*2 5,53
(3"7,1+3"0,9)*3,92-0,9*2,15-2,6*3,6-2,05*2,45-1,25*2,55 35,38
0,15*0,75*2+0,4*(2,55*2+1,25) 2,77

7 640991111U00 Zakrýváni výplně otvorů lišta " fol m2 20,63 45,60 940,61
;okna
1,25*2,55*3 9,56
;dveče
1,55*2,65 4,11
;vestavěné skříně
0,9*2,15"2,05*2,45 6,96

Celkem za 6 úpravy povrchu,poďahy 109 950,83
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bouráni

8 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 34,00 205,00 6 970,00
:pro omítky stěn
(9,85+7,15+3+0,95+6,85+6,2)*1 34,00

9 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 82,67 240,00 19 840,80
;pro omítku stropu
9,85*6,2+3*7,2 82,67

10 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 63,92 157,00 10 035,44
9,85*6,2+3*0,95 63,92

1 1 968062456R00 Vybouráni dřevěných dveřních zárubni pI. nad 2 m2 m2 9,36 306,00 2 864,16
;oblořka zazděných dveří
2,6*3,6 9,36

12 974031143R00 Vysekáni rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 0,70 160,00 112,00
(3,5"3,5)*0,1 0,70

13 978059511R00 (3,5+3,5)*0,1 m2 1,89 346,00 653,94
1,4*1,35 1,89

14 901 Suť po drážkách elektro soubor 1,00 583,00 583,00
;položka bez ocenění jen pro pčesun suti
1 1,00

15 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 3,54 1 510,00 5 348,80
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourán6tránka 1 z 4 l 46 408,14



položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

20231004 ZS a MS Lipník nad Bečvou, Hranická 511 Rozpočet: 1
1002 Stavební úpravy učebny 7.A Základní

Ý

,'.č. Číslo položky Název poiožky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
"Díl: 725 Zařizovací předměty

16 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 192,00 192,00
17 725219401R00

Montáž umyvadel na šrouby do zdiva včetně dodávky sifonu soubor 1,00 1 130,00 1 130,00
18 725291511U00 Dávkovač tekutého mýdla 350ml soubor 1,00 1 460,00 1 460,00
19 725291631U00 Nerez zásobník papírových ručníků soubor 1,00 2 180,00 2 180,00
20 725829201R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 1,00 388,00 388,00
21 725980121R00 Dvířka z PH T 3622, 15/15 kus 2,00 327,00 654,00

;do SDK průvlaku
2 2,00

22 72501 Umyvadlová baterie páková na studenou vodu kus 1,00 699,00 699,00
23 72502 Nášlapný koš nerez 121 kus 1,00 1 170,00 1 170,00
24 64214336 Umyvadlo LYRA bez otv. 550 kus 1,00 1 920,00 1 920,00
25 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 0,36
26 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP t 1,78 475,00 847,50
27 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1,78 298,00 531,69
28 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,78 308,00 549,53
29 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,35 29,10 155,76
30 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,78 431,00 768,99
31 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 14,27 48,00 685,13
32 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,78 1 750,00 3 122,35

Celkem za 725 Zařizovací předměty 16 453,95
Díl: 735 Otopná tělesa
33 735117110r00 Odpojeni a připojeni těles po nátěru m2 13,77 83,90 1 155,30

0,255*18*3 13,77
34 73501 Vypuštěni a napuštěni otopných těles hod 3,00 466,00 1 398,00
35 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 25,53 3,45 88,08

Celkem za 735 Otopná tělesa 2 641,38
Díl: 762 Konstrukce tesařské
36 762512245R00 Položeni podlah pod PVC šroubováním m2 64,55 190,00 12 264,50

9,85*6,2+3*0,95+0,15*1,4*3 64,55
37 762521812R00 Demontáž podlah bez polštářů m2 64,55 111,00 7 165,05

9,85*6,2+3*0,95+0,15*1,4*3 64,55
38 60726016.A Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD ti. 22 mm m2 71,01 569,00 40 401,85

(9,85*6,2"3*0,95+0,15*1,4*3)*1,1 71,01
39 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 598,31 7,70 4 606,99

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 64 438,38
Díl: 763 Dřevostavby
40 763123112U00 Stěna W625 1xopláštěná GKB 112,5 m2 9,36 874,00 8 180,64

;zazděni otvoru po dveřích
2,6*3,6 9,36

41 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 81,81 8,40 687,20
Celkem za 763 Dřevostavby 8 867,84

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
42 766411811R00 Demontáž obloženi stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 21,56 160,00 3 449,60

;po dřevěném obkladu
1,4*5,0"1,4*(1,7+1,85+0,45+6,2"0,2) 21,56

43 76601 Školní tabule kus 1,00 32 600,00 32 600,00
;demontáž stávajicI tabule
;montáž trojlisté tabule
;dodávka zelené keramické trojlisté tabule 200x120cm
;vžška pylónového zvedacího systému 290xm
;celková rozměr tabule 400x120cm
1 1,00

44 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP t 2,08 475,00 988,31
45 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2,08 298,00 620,03
46 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,08 308,00 640,84
47 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6,24 29,10 181,64
48 979082111R00 Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m t 2,08 431,00 896,76
49 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 16,65 48,00 798,97

:5[ranKa l z 4



položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

20231004 ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, Hranická 511 Rozpočet 1
1002 Stavební úpravy učebny 7.A Základni

ŕ

,".č. Číslo pdožký ' množství cenal MJ celkem (KČ)
l 50 979990002R00 Poplatek za skládku - hořlavé materiály t 2,08 1 750,00 3 641,14

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 43 817,31
Díl: 776 Podlahy povlakové
51 776421100R00

Lepeni podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně soklíku m 30,40 101,00 3 070,40
(9,85+7,15)*2-1,55-0,9-2,05+0,15*2*3 30,40

52 776511810R00 Odstranění PVC podlah lepených bez podložky m2 65,77 52,70 3 466,08
9,85*6,2+3*0,95+1,4+0,15*3 65,77

53 776521100R00 Lepeni povlakových podlah z pásů PVC m2 64,40 352,00 22 668,80
9,85*6,2"3*0,9+1,4*0,15*3 64,40

54 776992111RT1 Svařování povlak. podlah Altro z pásů nebo čtverců včetně
svařovací šňůry m 22,70 49,30 1119,11
9,85*2+3 22,70

55 284 Podlahovina ti. 2mm m2 80,50 460,00 37 030,00
(9,85*6,2+3*0,9"1,4*0,15*3)*1,25 80,50

56 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 673,54 1,05 707,22
Celkem za 776 Podlahy povlakové 68 061,61

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
57 777551480R00 Vyrovnávací samonivel. stěrka ti. 5 mm m2 64,40 398,00 25 631,20

9,85*6,2"3*0,9+0,15*1,4*3 64,40
58 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 256,31 1,35 346,02

Celkem za 777 poalahy ze 25 977,22
Díl: 781 Obklady keramické
59 781415013RT2 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm m2 2,16 864,00 1 866,24

1,6*1,35 2,16
60 597815 Obkladačky pórovinové dle výběru m2 2,38 411,00 976,54

1,6*1,35*1,1 2,38
61 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 28,43 4,30 122,25

Celkem za 781 Obk/adý keramické 2 965,03
Díl: 783 Nátěry
62 783201811R00 Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci oškrábáním m2 14,50 38,10 552,45

:otopniá tělesa
0,255*18*3 13,77
;potrub1
0,1*(1*2"2,2*2+0,2"0,7) 0,73

63 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + lx email m2 13,77 278,00 3 828,06
;otopníá tělesa
0,255*18*3 13,77

64 783414240R00 Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +1x +1x email m 7,30 105,00 766,50
(1*2+2,2*2+0,2+0,7) 7,30

Celkem za 783 Nátěry 5 147,01
Díl: 784 Malby
65 784181101R00 Penetrace podkladu nátěrem 1 x m2 195,27 27,10 5 291,68

6,85*6,2+3*7,1 63,77
(6,85"6,2+6,85)*3,85"(3"7,1+3+0,9)*3,92 131,50

66 784185122R00 Malba tekutá, barva, bez penetrace, 2x m2 195,27 150,00 29 289,75
6,85*6,2+3*7,1 63,77
(6,85"6,2+6,85)*3,85"(3"7,1+3"0,9)*3,92 131,50

67 784402802R00 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 5 m m2 195,27 49,20 9 607,04
6,85*6,2"3*7,1 63,77
(6,85+6,2+6,85)*3,85"(3"7,1+3"0,9)*3,92 131,50

|Celkem za 784 Malby l 44 188,47
Díl: M21 Elektromontáže
68 2102 Úprava elektroinstalace soubor 1,00 57 300,00 57 300,00

;2x dvojzásuvka u stolu učitele
;1x zásuvka cca 2,5 m nad podlahou u stolku učitele
;1x zásuvka va stropě u dataprojektoru
;demontáž a dodávka a montáž zásuvek a vypínačů
;demontáž a nové rozvody s vyvedením do chodby
;včetně vysekání a zapravení drážek
1 Stránka 3 z 4 1,00



položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

20231004 ZS a MS Lipník nad Bečvou, Hranická 511 Rozpočet: 1
1002 Staveb?/ úpravy učebny 7.A , Základni

P.Č. ČIslo položky
" 69 2103

70 2104
71 2105
72 2106
73 2107
74 2108

Název položky MJ
Zapuštěni šťáv. vodičů pod omítku do chráničky ve stropě do
SDK m
3,5+3,5+3
Dílči revize v učebně hod
Demontáž šťáv. závěsných zářivkových svítidel kud
Demontáý stávajÍcÍch závěsů ze svítidel kus
Monráž lankových závěsů kus
Dodávka svítidel kus
;LED svítidlo LLL4000RM2KVM4ND/EU, 2XLED 840
;1210mm, matná mřížka
10
Dodávka svítidel kus
;LED svítidlo AREL 6000RLAS4ND,asymetrický reflektor
;1500mm. přisazené/závěsné, LED 840 LED
2
Montáž LED svítidel kus
pomocný a montážní materiál, réžie soubor
Ekologická likvidace demontovaného materiálu soubor
Dodávka závěsů svítidel - 12ks soubor

Mechanické plátno 240x180cm včetně držáků dod. a mont. kus
M21 Elektromontáže

množství

10,00
10,00
6,00

12,00
3,00
3,00

10,00

cena l MJ celkem (KČ)

233,00 2 330,00

419,00 2 514,00
205,00 2 460,00

76,90 230,70
154,00 462,00

1 830,00 18 300,00

75 2109

76 2110
77 2111
78 2112
79 2113
80 2114

Celkem za

10,00
2,00 2 160,00 4 320,00

2,00
12,00 372,00 4 464,00

1,00 961,00 961,00
1,00 384,00 384,00
1,00 8 710,00 8 710,00

1,00 10 300,00 10 300,00
112 735,70
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Výroba a montáž zařízení třídy do Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou,
ulice Hranická 511, příspěvková organizace

Y

POPIS KS CENA ZA KUS CENA

Skříň 600x520xl986 s dveřmi 2 8370 16740

Skříň 800x520x900 s dveřmi 6 6050 36300

Skříň 800x520x1050 s dveřmi 6 6630 39780

Plátek na skříňky 6150x520x36 l 6190 6190

Stůl na PC 2230x1020x770 2 15600 31200

Kontejner 400x670x450 2 5040 10080

Doprava a montáž 10800

Cena celkem s 21% daní 151090

Nábytek vyrobený z lamina, všechny skříňky uzamykatelné. Dekor dle nabídky a domluvy
s objednatelem.


