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SMLOUVA O DÍLO č. 05/03/ORI/2021 
 
I. 

 Smluvní strany 
 

1.1 
Město Bohumín 
Adresa:   Masarykova 158, 735 81, Bohumín 
Zastoupeno:  Ing. Petrem Víchou, starostou Města Bohumín 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 
a) smluvních:   Ing. Petr Vícha, starosta města 
b) technických:  Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 

   Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic 
IČ:                               00297569 
DIČ:   CZ 00297569 
Daňový reţim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., Bohumín 
Č.účtu:   1721638359/0800 
 
 (dále jen „objednatel“) 
 
 
1.2 
Miroslav Šimůnek – Architektura a interiér    
se sídlem:  Seifertova 702, Valašské Meziříčí, 757 01 
kancelář a korespondeční adresa: Náměstí 75/15, Valašské Meziříčí 
zastoupený: Miroslav Šimůnek                    
IČO: 11174412    
DIČ: CZ5610091674    
bank.spojení: FIO banka a.s.   
č.účtu: 2000870275/2010 
tel: 728 778 032 
osoba  oprávněná jednat ve věcech smluvních:   
Miroslav Šimůnek, Ing. Michal Šimůnek 
osoba  oprávněná jednat ve věcech technických:  
Miroslav Šimůnek, Ing. Michal Šimůnek, Ing. Tomíš Mikuláštík 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. 
 Předmět smlouvy 

 
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zpracování 

v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předání objednateli 
zpracované projektové dokumentace viz zadávací podmínky Projektová dokumentace: 
„Energetické úspory ZŠ ČSA v Bohumíně“ 

 
2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, dokončené 

bezvadné dílo dle bodu 2. 1. převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení. 
 
2.3 Projektová dokumentace bude objednateli předána v 4 paré v tištěné podobě a 1x 

v digitální podobě (dwg, doc, xls, PDF) na CD. 
 

https://bohumin.ezak.cz/contract_display_451.html
https://bohumin.ezak.cz/contract_display_451.html
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III. 
Rozsah a obsah předmětu plnění smlouvy 

 
3.1  PD bude zpracována v tomto rozsahu: 

 - dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a 
stavebního řádu a Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vše v platném znění 

- průzkumy, posudky a měření nezbytné pro zhotovení PD a pro provedení stavby 
- poloţkový rozpočet ve stupni pro provádění stavby včetně výkazu výměr (slepého 

rozpočtu) pro účely výběrového řízení a fakturační (v souladu s vyhláškou MMR č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr), 

- a dále PD bude plně respektovat poţadavky a podmínky obsaţené ve „Výzvě“ k 
výběrovému řízení na zhotovitele díla a „zadávacích technických podmínkách pro 
zpracování PD“ zadavatele: 
 

- Zateplení fasády, zateplení soklové části a střešního pláště jednotlivých pavilonů. 
Předpokládá se montovaný provětrávaný obvodový plášť, moţná v kombinaci 
s klasickým zateplovacím systémem ETICS; řešení soklové části aţ cca do hloubky 
0,8 m pod upravený terén; zateplení střešního pláště klasicky, či inverzním 
způsobem, s moţnou ochrannou vrstvou PVC hydroizolační fólie pomocí kačírkového 
násypu, či extenzivní zelené střechy. 

- Výměna výplní otvorů; stínící prvky – pevné, či roletové (vnější lamely, ţaluzie, 
rolety…) 

- Pro řešení zateplení střešního pláště (přitíţení zelenou střechou, vzduchotechnickými 
jednotkami a fotovoltaickými panely), zejména pak v případě tělocvičny, musí 
projektová dokumentace obsahovat statickou část, která zhodnotí navrţené stavební 
úpravy s ohledem na únosnost střešních konstrukcí, minimálně u tělocvičny pak i 
v kontextu se základovou konstrukcí. 

- Na zateplených střechách bude navrţena nová hromosvodná soustava dle patných 
norem vč. nového uzemnění. 

- Všechny funkční prostory jako jsou třídy, kanceláře, jídelna, tělocvična, případně 
prostory, kde je nutné nucené odvětrání dle předpisů, budou odvětrány pomocí 
vzduchotechniky s rekuperací tepla s tím, ţe tyto prostory se uvaţuje v letních 
měsících pomocí vzduchotechniky i ochlazovat. Stínící prvky na fasádě nejsou 
uvaţovány jako zcela efektivní a pro dosaţení optimálního mikroklimatu funkčních 
prostor školy se uvaţuje s jejich kombinací s chlazením vzduchotechnikou, přičemţ 
dle doporučení projektanta můţe být chlazení řešeno ve vybraných místnostech i 
nezávisle lokálně. V případě velkého negativního vlivu chlazení na celkovou 
energetickou náročnost pro zatřídění budovy do stupně rozsahu renovace budovy A1 
- A2 můţe být i vypuštěno. Systém rovněţ umoţní regulaci s čidly proti zvýšené 
hladině oxidu uhličitého. (čidla v učebnách, kancelářích…) 

- Projektová dokumentace bude řešit nové rozvody tepla a nová topidla, vč. 
potřebného měření a regulace. 

- Z důvodu špatného stavu elektroinstalace školy je nutné zpracovat kompletní část 
elektro mimo slaboproudých rozvodů, které jsou jiţ zpracovány a s největší 
pravděpodobností budou realizačně předcházet této akci, avšak podklady budou 
v rámci tohoto projektu poskytnuty pro koordinaci obou částí elektro. V rámci této 
části budou navrţena i nová úsporná svítidla. 

- Energetických úspor bude dosaţeno částečně i pomocí fotovoltaického systému, 
který bude umístěn na vhodných plochách střech, či fasády a ve vybraných 
technických prostorách školy, pokud to bude prostorově moţné. Uvaţuje se 
minimálně s pokrytím energie pro školní kuchyň, ale v rámci ceny zahrňte řešení 
celkové energetické soběstačnosti školy s i bez odvodu přebytků energie do sítě 
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nízkého napětí ČEZ, vč. stanoviska ČEZ k odběru moţného přebytku i případnou 
úpravu odběrného místa spočívající v problematice moţného navýšení 
rezervovaného příkonu.  

- Budova školy obsahuje i dva sluţební byty, pro které neuvaţujte stavební zásahy 
mimo obálky budovy. 

- Rozsah dokumentace vyvolává podrobné poţárně bezpečnostní řešení. 
- Dokumentace bude zpracována v rozsahu pro stavební povolení, avšak 

v podrobnosti DPS, na coţ bude reagovat podrobnost specifikací, technické zprávy, 
měřítka výkresů, vybrané konstrukční detaily, detaily dokumentace TZB, rozpočet a 
výkaz výměr. 

- V rámci posudku energetického auditu (původní vs. nový stav) resp. energ. průkazu 
budou jasné parametry konstrukcí dle podmínek Operačního programu ţiv. prostředí i 
přiřazení energetických úspor do skupiny A1, A2, daného programu dle stupně 
rozsahu renovace budovy. (Představa je dosaţení stupně A2) 

-  
Předpokládá se financování investice z Operačního programu Ţivotní prostředí pro období 
2021-2027, proto bude projektová dokumentace splňovat podmínky stanovené pro 
rekonstrukci veřejných budov v tomto programu a jedná se zejména o poţadované 
součinitele prostupu tepla obálky budovy, či účinnost rekuperace s ohledem na zpětně 
získané teplo. 
 
3.2 Změny v rozsahu projektové dokumentace poţadované objednatelem po uzavření této 

smlouvy podléhají předchozímu uzavření vzájemné dohody smluvních stran o rozsahu 
poţadovaných změn a ceně za takové změny. 

 
3.3 V průběhu zpracování díla budou zhotovitelem respektovány poţadavky a podmínky 

obsaţené ve výzvě a technických podmínkách. 
 
3.4  Zhotovitel projektové dokumentace poskytne objednateli v potřebném rozsahu 

součinnost v rámci výběrového řízení na zhotovitele předmětného díla (to znamená, ţe 
poskytne upřesňující odpovědi na dotazy uchazečů včetně případných odpovídajících 
úprav projektové a rozpočtové dokumentace do 
5 pracovních dnů). 

 
 

IV. 
Způsob provedení díla 

 
4.1 Projektová dokumentace bude vypracována a dodána v rámci dohodnuté ceny za 

provedení díla: 

 ve čtyřech listinných vyhotoveních (pare) a v digitální podobě na CD (výkresová část 
ve formátu dwg., PDF.; textová a tabulková část ve formátu doc. a xls.)   

 poloţkový rozpočet bude vypracován a dodán ve dvou listinných vyhotoveních, výkaz 
výměr (slepý rozpočet) rovněţ ve dvou listinných vyhotoveních a v digitální podobě 
na CD (textová a tabulková část ve formátu doc. a xls.). 
 

4.2 Na poţádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v poţadovaném počtu a tato 
další vyhotovení budou objednateli účtována jako vícetisky za úhradu, která bude 
smluvními stranami předem dohodnuta. Zhotovitel bude fakturovat 6000,-  Kč bez DPH 
za jedno listinné vyhotovení (pare) vícetisku. 

 
4.3 V případě poţadavku zadavatele na provedení výkonu autorského dozoru bude 

zhotovitel PD fakturovat 500,-  Kč bez DPH za jednu hodinu účasti na kontrolních dnech 
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při provádění stavby a 500,- Kč bez DPH při projektové činnosti prováděné na základě 
závěrů z kontrolních dnů (netýká se projektové činnosti při odstraňování vad projektové 
dokumentace). 

 
4.4 Při vypracování projektové dokumentace bude zhotovitel dodrţovat všeobecně závazné 

právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími 
podklady odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních 
stran na statutární úrovni a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. 

 
4.5 O předání a převzetí předmětu plnění smlouvy (díla) objednateli bude sepsán protokol 

o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a 
z jakých důvodů. Zhotovitel předá zhotovený předmět smlouvy (dílo) objednateli osobně.  

 
V. 

Termíny plnění 
 
5.1 Zhotovitel se zavazuje, ţe činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro 

objednatele vykoná v termínech:  
 

 PD DPS, vč. rozpočtu do   30.10.2023 
 

VI. 
Cena díla 

 
6.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – 

projektová dokumentace viz  
 

 
  

Cena bez  DPH 
 

DPH 
 

Cena s DPH 
 

Dokumentace DSP+DPS, 
VV+Rozpočet 

1 350 000 283 500 1 633 500 

Energ. posudek, PENB 90 000 18 900 108 900 

Dokladová část 30 000 6 300 36 300 

Dokumentace celkem 1 470 000 308 700 1 778 700 

                                                          
6.2 Podkladem pro úhradu dohodnuté maximální ceny bude daňový doklad (faktura) se 

splatností 14 dnů ode dne doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) bude 
obsahovat náleţitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 o DPH, v platném znění a § 435 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad 
po předání bezvadného provedeného díla objednateli. 

 
6.3 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náleţitosti dle odst. 6.2., je Objednatel oprávněn ji 

vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen 
daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení 
s úhradou daňového dokladu (faktury)  

 
 
6.4 Kaţdá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD 

musí být před jejím podáním objednateli k úhradě předloţena objednateli 
prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku 
nebude podání faktury objednateli k úhradě objednatelem akceptováno. 
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6.5 V případě zákonné změny sazby DPH bude DPH účtována dle platných předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, ţe v tomto případě nebude změna smlouvy provedena 
dodatkem ke smlouvě. 

 
VII. 

Spolupůsobení objednatele 
 
7.1 Objednatel se zavazuje: 
 
7.1.1 Být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednávat s ním na 

jeho vyzvání koncepci řešení. 
 
7.1.2 Poskytovat zhotoviteli na jeho ţádost podklady nebo spolupůsobení, vyţádá-li si to 

postup prací, a to ve lhůtě umoţňující splnění termínů, uvedených v článku V. této 
smlouvy. 

 
VIII.  

Odpovědnost za vady 
 
8.1 Zhotovitel odpovídá za to, ţe dílo bude provedeno řádně, včas a kvalitně v rozsahu 

stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou. 
 
8.2 Objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně 

reklamovaného nedostatku nebo vady plnění v termínu dohodnutém mezi objednatelem 
a zhotovitelem při projednávání reklamace. 

 
 

IX. 
Sankce 

 
9.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění (dodání díla), můţe objednatel 

poţadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za kaţdý den prodlení. Tato smluvní pokuta 
bude realizována sníţením fakturované ceny při placení díla objednatelem.  

 
Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10% z celkové ceny dokumentace (vč.DPH) do 
doby ukončení realizace stavby provedené dle předmětné dokumentace. Pokud však do 
12-ti měsíců po předání dokumentace nebude stavba zahájena, bude pozastavená 
částka uvolněna. Z této pozastávky mohou být pokryty vícenáklady, které vzniknou 
objednateli při realizaci stavby z důvodu chyby v dokumentaci 

 
9.2 Pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou sjednané ceny za řádně provedené 

dílo, náleţí zhotoviteli za kaţdý den takového prodlení úrok z prodlení dle § 1970 
zákona č. 89/2012 Sb., a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

 
X.  

 Zvláštní ustanovení 
 
10.1 Objednatel prohlašuje, ţe financování prací, jeţ jsou předmětem díla (projektová 

dokumentace), má zajištěno. 
 
10.2 Závazky z této smlouvy přechází i na právní nástupce obou smluvních stran, není-li 

tento přechod zákonem vyloučen. 
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10.3 Tuto smlouvu lze zrušit oboustrannou dohodou. Dojde-li k vypovězení smlouvy nebo 
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, má zhotovitel právo na úhradu práce 
jiţ vykonané. 

 
10.4 Dílo bude odevzdáno osobním převzetím v sídle objednatele. 
 
10.5 Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy tehdy, dojde-li ke zpoţdění termínu 

plnění nesplněním jeho povinností, na toto nesplnění musí být písemně upozorněn. 
 
10.6 Objednatel se zavazuje, ţe bude jednat o změně závazku v případech, kdy se po 

uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, 
anebo uplatní nové poţadavky na zhotovitele. 

 
10.7 Zhotovitel touto smlouvou z titulu autora díla poskytuje objednateli oprávnění k výkonu 

práva jeho autorské dílo uţít všemi způsoby uţití, a to v rozsahu neomezeném. 
Smluvní strany se dohodly, ţe se licence k uţití díla poskytuje bezplatně. 

 
 

XI.  
 Závěrečná ustanovení 

11.1 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
11.2 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
 
11.3 Obě smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle 

této Smlouvy třetím subjektům nad rámec svých zákonných povinností. 
 
11.7 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemţ po jejich 

podpisu obdrţí Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení. 
 
11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) a tímto dnem nabývá účinnosti.  

 
Smluvní strany sjednávají, ţe Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění 
smlouvy v Registru smluv. 

 
11.6 Smluvní strany prohlašují, ţe smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě a 

právní úkon tak jejími zástupci učiněn svobodně, váţně, určitě a srozumitelně. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 
 
V Bohumíně, dne ………………    Ve Valašském Meziříčí dne 27.4.2023 
 

 
 

Ing. Petr Vícha                          Miroslav Šimůnek – jednatel/majitel 
starosta          zhotovitel  

  


		2023-04-27T09:17:31+0200
	Miroslav Šimůnek


		2023-04-28T08:24:29+0200
	Jitka Ptošková


		2023-04-28T12:41:15+0200
	Ing. Petr Vícha




