

# NABÍDKA

Zadavatel:

Magistrát města Zlína  
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín  
pracoviště Zarámí 4077

[REDAKCE]  
vedoucí odboru realizace investičních akcí

[REDAKCE]  
[www.zlin.eu](http://www.zlin.eu)



Štefánikova 167  
760 01 Zlín


[www.centroprojekt.cz](http://www.centroprojekt.cz)  
[obchod@centroprojekt.cz](mailto:obchod@centroprojekt.cz)

IČ: 01643541  
DIČ: CZ01643541

Zpracovatel nabídky:



Oprávněná kontaktní osoba  
k zadání cenové nabídky:



## POPIS POPTÁVKY ZADAVATELE

Zadavatel poptal CTPG na:

Výkon AD pro stavbu : Opravy zimního stadionu Luďka Čajky: Etapa č. 3 – STAVEBNÍ PRÁCE V INTERIÉRU HALY ZS  
Kontrolní dny se přepokládají 1 x týdně s přítomností AD. Tj. je poptána hodinová sazba výkonu AD a předpokládané celkové náklady AD. Zahájení AD 2.5.2023- ukončení AD 31.7.2023, tj. celkem 3 měsíce.

## NABÍDKA

Předmětem nabídky je autorský dozor (AD) nad souladem provádění stavby s projektovou dokumentací souborného řešení projektu ( DPS) v průběhu výstavby. Působnost AD se vztahuje na kontrolu ve fázi realizační přípravy stavby (zpracování realizační a dílenské dokumentace), vlastní realizace, předání a převzetí stavby a fázi zkušebního provozu stavby:

### **OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĎKA ČAJKY:**

#### **Etapa č. 3 – STAVEBNÍ PRÁCE V INTERIÉRU HALY ZS**

Do výkonu autorského dozoru bude zahrnuto zejména:

- dozor při zpracování realizační dokumentace stavby, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
- dozor při zpracování dokumentace případných dočasných zařízení staveniště nebo případných úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
- dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání realizátorovi (realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovací práci;
- autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;
- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
- účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech);
- dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru;
- posuzování plánu jakosti předaného zhotovitelem;
- posuzování provozně-technické dokumentace předané zhotovitelem;
- posuzování provozního předpisu předaného zhotovitelem;
- kontrola souladu dokumentace skutečného stavu předané zhotovitelem;
- posuzování návrhů zhotovitele na optimalizaci provozu zařízení v rámci zkušebního provozu.

Součástí nabídky je cena zhotovitele za jednu hodinu výkonu AD vč. dopravy na stavbu a času stráveného na cestě k výkonu AD. Skutečná cena za výkon AD bude fakturována 1 x měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených výpisů hodin výkonu AD. Maximální skutečně odpracovaný čas výkonu AD je 120 hodin.

**CENA AD CELKEM**

| č. | položka nabídky  | Cena AD bez DPH (v Kč) |
|----|--|------------------------|
| 1. | <b>Etapa č. 3 – STAVEBNÍ PRÁCE V INTERIÉRU HALY ZS</b>   | <b>135 000,0 Kč</b>    |
|    | <b>Cena za jednu hodinu výkonu AD vč. dopravy na stavbu a času stráveného na cestě k výkonu AD</b> | <b>1 125 Kč/hod</b>    |

**TERMÍNY PLNĚNÍ ZAKÁZKY**

| č. | položka nabídky  | Termín výkonu AD                                    |
|----|--|---|
| 1. | <b>Etapa č. 3 – STAVEBNÍ PRÁCE V INTERIÉRU HALY ZS</b> | <b>2.5.2023-31.7.2023, max. 120 hodin výkonu AD</b> |

**CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Skutečná cena za výkon AD bude fakturována 1 x měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených výpisů hodin výkonu AD. Maximální skutečně odpracovaný čas výkonu AD je 120 hodin. Splatnost faktury je 30 dní. Součástí nabídky je i cena zhotovitele za jednu hodinu výkonu AD vč. dopravy na stavbu a času stráveného na cestě k výkonu AD. Součástí ceny je i výkon AD projektanta ocelové konstrukce – OK (EXCON, a. s. Praha) s jednou účastí na KD nebo na stavbě ve Zlíně. Každá další požadovaná účast projektanta OK bude řešena jako OPCE s cenou 18 000 Kč (bez DPH) za osobní účast na KD nebo na stavbě.

**SOUČINNOST OBJEDNATELE**

Nabídka předpokládá předání

- zápisů z jednotlivých KD 3. etapy

**PLATNOST NABÍDKY** - 1 měsíc od podání.

**DALŠÍ PODMÍNKY NABÍDKY**

Při překročení maximálního skutečně odpracovaného času 120 hodin bude AD fakturován 1 x měsíčně v souladu s touto nabídkou výše uvedenou hodinovou sazbou. Druhá a další osobní účast projektanta OK na KD nebo na stavbě bude řešena jako OPCE.

CENOVOU NABÍDKU VYPRACOVAL:

Ve Zlíně dne 27.4.2023

CENOVOU NABÍDKU SCHVÁLIL:

Ve Zlíně dne 27.4.2023

