
číslo registrační (objednatel): Í ) 2jJ O ^ O  Z O O ^ °0  
číslo registrační (zhotovitel): 17-052-R

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
na realizaci akce:

„Vypracování návrhu řešení modernizace řídicího systému ve středisku výroby
a rozvodu tepla “

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní firma:

Sídlo:
Jeho jménem jedná: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu
00002739
CZ00002739, je plátcem DPH 
.............................
.................. ......................................

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:. ............................. 
........ ....... ....... ............................. ... ......... .............................

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: 
Sídlo:
Jeho jménem jedná: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

SPĚL, a.s.
Kolín, Třídvorská 1402, PSČ 280 02 
Jiří Svoboda, statutární ředitel 
00473057
CZ00473057, je plátcem DPH
............................
.................. ...........................

2000085187

Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15551 
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech obchodních: ...................................................................

............................................................................ 
. . .. .................................................................................................

....... ...................... ... ......... ............................ 
.................................
....... ...................... ... ......... ..................................

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele v rámci technické pomoci 
vypracovat návrh řešení modernizace řídicího systému ve středisku výroby a rozvodu 
tepla (dále také jen „dílo“).
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Návrh řešení modernizace řídicího systému bude vypracován v těchto variantách:

Varianta 1: Návrh řešení při použití průmyslové automatizační techniky výrobce TECO;
Varianta 2: Návrh řešení při použiti průmyslové automatizační techniky výrobce 
Rockwell Automation.

Každá varianta bude řešit 2 úrovně řízení -  technologickou a dohledovou:

a) Technologická úroveň -  bude tvořena centrálním procesorem v redundantním 
zapojení, požadavek na maximálně možnou centralizaci HW prostředků;

b) Dohledová úroveň (SCADA/HMI) ve variantách:

• „klasický“ dohled -  servery a klienti operátorských stanic jsou plně zastoupeny 
plnohodnotnými stroji (PC), redundance;

• „virtuální řešení“ -  za použití platformy VMware, 2 fyzické stroje, 1 storage, 
operátorské stanice na velíně jsou zastoupeny tzv. tenkými klienty.

2. Doplňující rámcové podmínky technické pomoci:
a) V případě, že přístroje MaR budou na rozhodujících místech procesu nevyhovující 

z pohledu doby použitelností, nebo z pohledu připojení do navrhovaného řídicího 
systému, budou navrženy přístroje nové;

b) Signály MaR budou ve vzdálených místech připojeny jako vzdálené vstupy a výstupy 
řídicího systému;

c) Automatizované řešení musí být integrovatelné do systémů průmyslové 
automatizace navazujících sanačních technologií v odštěpném závodě Těžba a 
úprava uranu (dále také jen „o. z. TÚU“);

d) Návrh bude počítat s 20% rezervou l/O signálů;
e) Předmět plnění bude předán v papírové a v elektronické podobě.

3. V rámci technické pomoci bude rovněž předáno:
a) Algoritmy řízení ve formě textového popisu;
b) Seznam l/O signálů doplněný do excelovské tabulky předložené objednatelem;
c) Odhad finanční a časové náročností případné realizace pro každou variantu.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.

5. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě 
a jeho předáním objednateli.

6. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.

7. Kód klasifikace produkce CZ-CPA:
71.12.17 Inženýrské služby týkající se projektů průmyslových zařízení, 

procesů a produktů

III.
Dodací podmínky a záruka za jakost

1. Místem plnění je sídlo zhotovitele.
2. Termín plnění: do 30.06.2017.
3. Dílo dle čl. II této smlouvy bude vypracováno v českém jazyce a předáno 1x v písemné 

formě a 1x v elektronické podobě v otevřeném formátu (DOC/DOCX, XLS/XLSX) a ve 
formátu PDF na DVD nosiči.

4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol podepsaný osobami oprávněnými 
k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude splňovat požadavky objednatele dle této 
smlouvy, jinak ho není objednatel povinen převzít.
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6. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla, odpovědnost za vady se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle článku II této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran ve výši:

243 120,- Kč bez DPH
(slovy: dvěstěčtyřicettřitisícejednostodvacet korun českých bez DPH)

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení a dodání díla. K ceně bude 
připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí řádně 
dokončeného díla (bez jakýchkoli vad a nedodělků). Faktura bude mít náležitosti 
daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, věznění pozdějších 
předpisů. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla. Dnem zdanitelného 
plnění je den převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Faktura bude splatná do 
30 dnů ode dne doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná 
peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze zaslat 
elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

3. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cena nejvýše přípustná.

V.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO a RO

1. Zhotovitel je při plnění díla povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a 
ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních 
a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele (tzv. AHŘ), s nimiž byl 
prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající zSM-TÚU-01- 
03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

VI.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla vzniká objednateli právo účtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

2. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností 
se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se 
sjednává 14 dnů od data vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu vdané 
lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby 
provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné 
v důsledku přerušení plnění jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy 
podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

3. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní 
pokuty.
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4. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

5. Výsledky vzešlé z plnění této smlouvy mohou být publikovány, sděleny nebo poskytnuty 
třetím osobám pouze objednatelem. Zhotovitel je může publikovat, sdělit nebo 
poskytnout třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn výsledky vzešlé z plnění 
této smlouvy použít pro účely tvorby projektové dokumentace modernizace řídicího 
systému ve středisku výroby a rozvodu tepla.

6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo 
odstoupit od smlouvy se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy dle termínu stanoveného v čl. III 

odst. 2 této smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů na straně zhotovitele;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 

jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
• opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele 

(nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez 
zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně.

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy čí jejích dodatků zajistí objednatel.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou podpisem obou smluvních stran a může být 
ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních stran od 
smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto 
smlouvou.

2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

4. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 

z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
6. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána 
v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

0  5  - 06-  2017
Ve Stráži pod Ralskem dne........2017 V Kolíně dne 22.5.2017

Za DIAMO, státní podnik, Za SPĚL, a.s.:
odštěpný závod Těžba a úprava uranu:

Ing. Tomáš^Rychtař 
vedouc>tíaštěpného závodu

Jiří Svoboda 
statutární ředitel
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Příloha č. 1:
Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

10.000 Kč1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.

2. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdra
votní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. 
nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pra
covníka či zařízení.

10.000 Kč

3. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

4. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požár
ním nebezpečím.

5.000 Kč

5. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných ná
vykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracov
níků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu čí 
jiné návykové látky.

5.000 Kč

6. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

7. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

8. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při rea
lizaci prací a činností.

2.000 Kč

9. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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