

S M L O U V A
o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce

č. 039/23

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zastoupená: Ing. Rudolfem Klepáčkem, Ph.D., ředitelem odboru podpory exportu

Se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Bankovní spojení:

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109

(dále jen „objednatel“)

a

GEOtest, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699

Zastoupená: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

Se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Bankovní spojení:

IČ: 46344942

DIČ: CZ46344942

(dále jen „realizátor“)

uzavírají tuto smlouvu o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce (dále jen „smlouva“)

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je realizace projektu zahraniční rozvojové spolupráce (dále „ZRS“) **Filipíny - „Podpora tržně orientovaného rozvoje mlékárenského sektoru na Filipínách“** v rámci programu Aid for Trade v roce 2023 (dále též „projekt“) (příloha č. 1).

1.2. Projekt spočívá v následujících činnostech realizátora:

- po dobu realizace projektu být v kontaktu a spolupracovat s iniciátorem projektu - Národním úřadem pro mlékárenství;
- výsledkem realizace projektu budou 3 hlavní výstupy (úkoly):
 - vypracovat a představit 3 návrhy provedení a uspořádání farem podle nejlepších mezinárodních praktik a standardů;
aktivita 1.1 vypracování 3 návrhů provedení farem
 - vypracovat 3 návrhy pro farmy s 10, 20 a 100 kusy zvířat pro produkci mléka
 - každý z návrhů bude obsahovat vodítka a rady, jak farmy postavit a provozovat vč. nákrešů, situačních plánků, obrázků, schémat atp.
 - v každém z návrhů zohlednit variantu s použitím místních nebo dovozených zahraničních materiálů, vybavení a technologií, podle potřeb farmářů za různých ekonomických podmínek
 - cílem je vždy farma postavená podle nejlepších postupů a praktik zaručující vysoké hygienické a chovné standardy, umožňující zvyšování produkce
 - každý z návrhů vypracovat na cca 30 stránek v jazyce anglickém a českémaktivita 1.2 proškolení a seznámení s návrhy na výstavbu farem a s možnostmi jejich dalšího rozšíření
 - zorganizovat školení a v jejich rámci vypracované návrhy představit, tzn. vysvětlit, co je obsahem návrhů, jak je použít, jak je zrealizovat a jak je aplikovat podle konkrétních podmínek jednotlivých farmářů
 - jako součást školení rovněž vysvětlit, jak mohou farmáři postupovat v případě zájmu o rozšíření farmy (např. ze 100 kusů na 200 kusů), tzn. jaké jsou klíčové kroky, co vše musí být zohledněno, co zahrnout do kalkulací atp.
 - školení zrealizovat v každém ze 4 regionů (Central Luzon, North Luzon, South Luzon, Central Visayas) vždy aspoň pro 15 účastníků (školitelé, farmáři)aktivita 1.3 představení technologií, materiálů a vybavení ČR
 - pro možné následné dodání na komerční bázi představit v průběhu školení též příslušné technologie, materiály a vybavení ČR, vhodné pro filipínské farmy a mlékárenský sektor, při školení představit aspoň 2 české firmy a jejich nabídku, tyto informace zahrnout též do příslušné informativní brožurky
 - předat know-how pro budování kapacit a zvyšování produkce a pro podporu agroturistiky
 - zorganizovat školení, školení budou určena pro školitele NDA a farmáře ve 4 filipínských regionech (viz výše), v každém regionu jedno školení vždy aspoň pro 15 účastníkůaktivita 2.1 workshop o efektivním pěstování píce a krmiva při zohlednění měnícího se klimatu
 - školení (workshop) zaměřit na otázku účinného přizpůsobení se měnícímu se klimatu a přijetí správných postupů při efektivním pěstování píce, jak na limitované zemědělské rozloze (pozemku) zvýšit produkci krmiva, jak pěstovat klimatu odolné plodiny, zároveň uvést příklady dobré praxeaktivita 2.2 workshop na téma agroturistika
 - v průběhu školení (workshopu) vysvětlit, jak lze spojit zemědělskou výrobu s agroturistikou, jak může agroturistika podpořit mléčnou výrobu, ekonomickou ziskovost a příjmy farem, jak může napomoci rozvoji odolnému klimatickým změnám atd., představit konkrétní příklady z ČR a Evropy

- předat know-how pro budování kapacit a pro efektivní organizaci a řízení družstev a pro správné zpracování mléka, aby podniky byly více ziskové a ekonomicky soběstačné
 - zorganizovat školení, školení budou určena pro školitele NDA a farmáře ve 4 filipínských regionech (viz výše), v každém regionu jedno školení vždy aspoň pro 15 účastníků
 - aktivita 3.1 předání znalostí a školení na téma organizace a řízení družstva
 - školení bude zaměřeno na vysvětlení správných postupů v ČR a v Evropě, jak organizovat a řídit družstva lépe a efektivním způsobem, aby byla patrná výhodnost a prospěch ze vzájemné spolupráce, jaká pravidla jsou důležitá a která je třeba nastavit, jak získat lepší ekonomické výsledky atd.
 - pro účastníky školení a pro NDA připravit a předat dokument „Guidance for organization of cooperatives“, materiál vypracovat v jazyce anglickém a českém
 - aktivita 3.2 školení s předvedením pasterizace k zajištění delší trvanlivosti mléka
 - zorganizovat školení s předvedením pasterizace, v rámci této aktivity porovnat a vysvětlit různé typy pasterizace a doporučit, který je správný, aby zajistil trvanlivost a dlouhou dobu upotřebitelnosti mléka
- školení zakončit tím, že proškoleným účastníkům čeští experti předají certifikáty o absolvování školení;
- uskutečnit cca 15denní služební cestu přibližně 3 českých expertů na Filipíny (ve složení např. projektový manažer a expert na tropické travní porosty a píci, expert na management farem a družstev, expert na zpracování mléka).

Článek 2

Práva a povinnosti smluvních stran

- 2.1. Realizátor se zavazuje realizovat projekt ZRS za podmínek a způsobem v této smlouvě stanoveným.
- 2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za realizaci projektu cenu dle čl. 4 a způsobem dle čl. 5.
- 2.3. Realizátor je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly být na překážku plnění předmětu smlouvy a navrhopvat řešení těchto překážek.
- 2.4. Realizátor se zavazuje při vykonávání všech aktivit spojených s realizací projektu postupovat tak, aby nedocházelo k prodlevám v harmonogramu plnění předmětu této smlouvy.
- 2.5. Realizátor je povinen informovat objednatele o všech významných změnách svého majetkoprávního postavení (insolvenční řízení, vstup do likvidace, změna právní formy, spojení či rozdělení společnosti atd.).
- 2.6. Realizátor se zavazuje uschovat po dobu pěti let po ukončení projektu veškerou dokumentaci týkající se řešení projektu. Tuto dokumentaci může předat či zapůjčit třetí osobě pouze se souhlasem objednatele, s výjimkou státního orgánu, kterému dokumentaci vydá na jeho pokyn. Dokumentace k projektu bude vedena v samostatné složce označené registračním číslem a názvem projektu.
- 2.7. Realizátor se zavazuje umožnit objednateli provést komplexní kontrolu probíhajících aktivit, výsledků řešení projektu a použití finančních prostředků, které byly na řešení projektu

vynaloženy, a to kdykoliv v průběhu realizace projektu nebo v souvislosti s jeho ukončením. Objednatel má právo přístupu ke všem informacím, dokladům a dokumentům vztahujícím se k realizaci projektu a do všech míst v rozsahu potřebném k provedení této kontroly.

- 2.8. Realizátor se zavazuje při využití výsledků realizace projektu pro účely vědecké, výzkumné, publikační a při jakémkoliv poskytování informací o průběhu a výsledcích realizace předmětného rozvojového projektu výslovně uvést, že projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Všechny publikované materiály vztahující se k projektu v průběhu realizace i po ukončení projektu budou označeny logem zahraniční rozvojové spolupráce. Vždy, když při využití výsledků realizace projektu realizátor použije své logo, musí vedle něj a ve stejné velikosti použít i logo ZRS ČR.
- 2.9. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti a jednat tak, aby bylo zachováno a šířeno dobré jméno druhé strany a vyvarují se takových jednání, která by mohla ohrozit či poškodit dobré jméno druhé smluvní strany. Dále se zavazují, že žádná ze smluvních stran nezamlčí druhé smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví během realizace práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a která by mohla jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo změnit naplnění předmětu této smlouvy.
- 2.10. Objednatel se zavazuje spolupracovat s realizátorem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne realizátorovi údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy, pokud je má k dispozici a zákonné důvody nebrání jejich poskytnutí a pokud je realizátor nemůže získat jiným způsobem. Realizátor takto získané údaje použije pouze pro plnění předmětu smlouvy.
- 2.11. Realizátor se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž při výkonu svých práv a povinností podle této smlouvy přijde do styku, a které jsou objednatelem písemně označeny jako důvěrné či utajované. Povinnost mlčenlivosti se realizátor zavazuje zachovat i po ukončení platnosti smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu i na všechny osoby, které realizátor při plnění svých povinností dle této smlouvy použije, zejména na jeho zaměstnance.
- 2.12. Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je realizátor osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 2.13. Realizátor zajistí, že všichni členové týmu se budou skutečně podílet na vlastní realizaci projektu. Dodatečná výměna členů týmu, kterou nedojde ke zhoršení jeho kvalifikace, je možná jen v odůvodněných případech.

Článek 3

Termín, místo plnění a způsob předání

- 3.1. Počátek plnění předmětu smlouvy je stanoven datem účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Plnění předmětu smlouvy bude probíhat v souladu s věcným, časovým a finančním harmonogramem realizace projektu (příloha č. 2), který je vyplněn realizátorem, odsouhlasený a potvrzený zahraničním partnerem za partnerský stát.

V případě spolufinancování projektu ze strany zahraničního partnera bude tato příloha č. 2 obsahovat rovněž jednotlivé jím financované aktivity vč. časového rámce a očekávaných finančních nároků.

- 3.3. Realizace projektu v dohodnutém rozsahu a kvalitě bude dokončena v termínu nejpozději do 30. listopadu 2023.
- 3.4. Místem plnění předmětu smlouvy jsou Filipíny/Česká republika.
- 3.5. V termínu do 30. listopadu 2023 předloží realizátor objednateli podepsaný předávací protokol (příloha č. 4), kterým realizátor a zahraniční partner (příjemce pomoci) potvrzují dosažení parametrů a cílů projektu, jakož i písemné vyjádření zahraničního partnera, že projekt byl proveden v požadovaném rozsahu a kvalitě a obsahem odpovídá specifikaci dle bodu 1.2. Tento předávací protokol bude doložen podrobným vyúčtováním použití finančních prostředků specifikovaných v čl. 4 této smlouvy.
- 3.6. Realizátor je povinen předat objednateli závěrečnou hodnotící zprávu zpracovanou v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě, a to nejpozději do 30. listopadu 2023 v místě sídla objednatele. Tato závěrečná zpráva bude zpracována podle objednatel stanovené osnovy pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu (příloha č. 3).
- 3.7. Objednatel si vyhrazuje právo písemně požádat o zhotovení hodnotící zprávy o stavu realizace projektu kdykoliv v průběhu projektu. Realizátor je povinen předložit tuto zprávu do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy.
- 3.8. Realizátor je povinen předat příslušnému zastupitelskému úřadu ČR akreditovanému pro zemi, v níž je projekt realizován, věcný, časový a finanční harmonogram vyplněný realizátorem, odsouhlasený a potvrzený zahraničním partnerem za partnerský stát neprodleně po podpisu smlouvy s objednatel a závěrečnou hodnotící zprávu o realizaci projektu po jejím předání objednateli.
- 3.9. Ve zcela výjimečných a odůvodněných případech na základě dohody realizátora s jeho zahraničním partnerem, který o pomoc žádal (iniciátor projektu) a po odsouhlasení objednatel je možno termín ukončení projektu včetně vyúčtování prodloužit do 30. září 2024. V tomto smyslu by byly dodatkem smlouvy upraveny termíny ve smlouvě a přílohy č. 1 a č. 2 smlouvy.

Článek 4

Cena plnění

- 4.1. Celková částka včetně všech daní a poplatků, a to i zahraničních, kterou objednatel zaplatí realizátorovi za provedení projektu dle této smlouvy, činí maximálně 999.430,- Kč (slovy: devětsetdevadesátdevětisícčtyřistatřicet korun českých). DPH bude účtována dle právních předpisů České republiky účinných v době plnění. Celková částka je stanovena jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady a výdaje nezbytně nutné pro realizaci projektu, daně a poplatky apod. za všechny aktivity nebo činnosti realizátora. MPO vystupuje jako osoba nepovinná k dani.
- 4.2. Realizátor se zavazuje použít finanční prostředky stanovené podle bodu 4.1. výhradně k úhradě nákladů nezbytných pro realizaci projektu a přímo souvisejících s plněním smlouvy, účelně a hospodárně a v souladu s „Metodickým pokynem č. 1/2018 náměstka pro řízení sekce zahraničního obchodu k posuzování uznatelných nákladů v souvislosti s poskytováním státních prostředků na realizaci projektů dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce České republiky program Aid for Trade v gesci MPO“, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 5). V případě, že tento Metodický pokyn bude v průběhu realizace projektu změněn, objednatel realizátorovi tyto změny oznámí. Objednatel je oprávněn ověřit správnost použití finančních

prostředků, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.3. Veškeré účetní doklady týkající se realizovaného projektu budou uloženy u realizátora. Realizátor se zavazuje vést o čerpání a užití finančních prostředků určených na realizaci projektu a specifikovaných podle bodu 4.2. odděleně evidenci v účetnictví. Jednotlivé účetní doklady budou označeny názvem projektu, nebo jiným označením, které daný projekt jasně identifikuje.
- 4.4. Na požádání realizátor předloží objednateli originály, popř. úředně ověřené kopie nájemních, realizačních a pracovních smluv, objednávek, účetních a dalších dokladů.
- 4.5. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě přijetí usnesení vlády, které by mělo finanční důsledky pro realizaci projektu, změnit jednostranně s realizátorem dohodnutou cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy a právo upravit rozsah realizovaných činností podle aktuální potřeby, a to i v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. V případě úspory skutečných nákladů na realizaci projektu je realizátor povinen převést nevyužité finanční prostředky zpět na účet objednatele nejdéle ve lhůtě do 30 kalendářních dnů po ukončení realizace projektu dle bodu 3.3. této smlouvy.

Článek 5

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Objednatel a realizátor se dohodli na fakturaci plateb odpovídající věcnému, časovému a finančnímu harmonogramu realizace projektu v dílčích etapách podle přílohy č. 2.
- 5.2. Při splnění podmínek stanovených v článku 3 a 4 této smlouvy budou finanční prostředky maximálně do celkové výše ceny dle bodu 4.1. hrazeny postupně formou daňových dokladů (dále jen: „faktur“) realizátora dle věcného, časového a finančního harmonogramu realizace projektu podle přílohy č. 2, vyplněného realizátorem, potvrzeného a odsouhlaseného zahraničním partnerem (partnerským státem). Faktury za provedené aktivity může realizátor předkládat buď za každý běžný měsíc, nebo za čtvrtletí počítáno ode dne podpisu smlouvy, nebo jednou fakturou za celé období realizace.
- 5.3. Faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku, to vše ve znění pozdějších předpisů. Dále musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt ZRS ČR pro příslušný rok, označení faktury a její číslo, název a sídlo realizátora, IČ, DIČ, případně číslo registrace, bankovní spojení, popis fakturované aktivity ve vazbě na předmět smlouvy a vyfakturovanou částku, podpis statutárního zástupce. Nedílnou součástí faktury jsou doklady odpovídající nákladům dle „Metodického pokynu č. 1/2018 náměstka pro řízení sekce zahraničního obchodu k posuzování uznatelných nákladů v souvislosti s poskytováním státních prostředků na realizaci projektů dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce České republiky program Aid for Trade v gesci MPO“. Prostředky vynaložené v rozporu s tímto metodickým pokynem, není objednatel povinen uhradit.
- 5.4. Objednatel je oprávněn vyzvat realizátora k doplnění nebo upřesnění údajů ve vyúčtování projektu.

Všechny doklady, které nebudou v českém nebo anglickém jazyce, budou obsahovat překlad do češtiny, jehož správnost potvrdí statutární zástupce realizátora svým podpisem a razítkem na příslušném překladu.

- 5.5. Faktury za realizaci projektu předloží realizátor objednateli nejpozději do 30. listopadu 2023. Poslední faktura bude objednatelem uhrazena za podmínky, že její součástí bude podepsaný předávací protokol mezi realizátorem a jeho zahraničním partnerem, který bude spolu s jeho českým překladem též součástí závěrečné hodnotící zprávy (podle bodů 3.5. a 3.6.).
- 5.6. Nebudou-li faktury obsahovat zákony nebo touto smlouvou stanovené náležitosti, nebo v nich budou údaje chybné, bude objednatel oprávněn vrátit realizátorovi fakturu k přepracování, aniž by se tím dostal do prodlení se splatností. V tomto případě neplatí původní doba splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.
- 5.7. Faktury vystavené realizátorem budou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení objednateli.

Článek 6

Ukončení smlouvy a smluvní pokuty

- 6.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
- realizátor použije finanční prostředky poskytnuté podle čl. 4 této smlouvy na řešení projektu v rozporu s účelem nebo na jiný účel, než na který mu byly podle této smlouvy poskytnuty, nebo
 - se prokáže, že údaje předané mu realizátorem jsou nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, nebo
 - realizátor podstatně a závažně poruší či nedodrží sjednané podmínky realizace projektu, za které se považuje úmyslné porušení nebo nedodržení závazků realizátora neplněním nebo opožděným plněním předmětu smlouvy podle čl. 1 smlouvy a závazků uvedených v čl. 2, 3 a 4 této smlouvy, nebo
 - závažným způsobem poruší jinou povinnost uloženou mu touto smlouvou.
- 6.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 6.3. Objednatel může tuto smlouvu písemně kdykoliv vypovědět z jakéhokoliv důvodu, tedy i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba končí 15. dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Realizátor má v tomto případě právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na realizaci projektu do dne ukončení smlouvy za předpokladu, že poskytnuté plnění je pro objednatele využitelné.
- 6.4. Pokud dojde k ukončení smlouvy odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy, je realizátor povinen vrátit veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty podle čl. 4 této smlouvy převodem na bankovní účet objednatele, a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy k ukončení smlouvy došlo.
- 6.5. V případě nepředložení závěrečné hodnotící zprávy o realizaci projektu nebo vyúčtování finančních prostředků dle čl. 3 této smlouvy do 30. listopadu 2023 je realizátor povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 6.6. Dopustí-li se realizátor jednání, které je důvodem odstoupení podle čl. 6, bodu 6.1., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % nejvyšší možné celkové částky uvedené v čl. 4 bod 4.1.

- 6.7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. 2, bod 2.11. je realizátor povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 6.8. Realizátor je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když objednateli nevznikne škoda či újma.
- 6.9. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody či újmy, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Uhrazená výše smluvní pokuty se nezapočítává do výše škody či újmy, která má být uhrazena.
- 6.10. Smluvní pokuta nebo náhrada škody je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy realizátor obdržel výzvu k úhradě.

Článek 7

Odpovědnost smluvních stran, neočekávaný zásah vyšší moci

- 7.1. Realizátor provádí činnost na vlastní riziko a na vlastní odpovědnost. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou při řešení projektu nebo v souvislosti s řešením projektu realizátorovi projektu ani žádnému dalšímu subjektu.
- 7.2. V případě změny přístupu státních orgánů země příjemce pomoci (zahraničního partnera) k realizaci projektu, případně k realizátorovi projektu, která realizaci znemožní, popřípadě podstatně ohrozí, přeruší realizátor neprodleně práce a předloží objednateli písemnou hodnotící zprávu o současném stavu řešení situace a návrh na formu, způsob a časový horizont dalšího pokračování projektu vč. vyjádření zahraničního partnera. V případě přerušení realizace projektu na dobu delší než 1 měsíc, bude nedílnou součástí zprávy řádné vyúčtování finančních prostředků, specifikovaných v bodě 4.1. této smlouvy, a to nejdéle do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy k přerušení projektu došlo. Na základě toho objednatel stanoví výši úhrady v rozsahu skutečně provedených prací.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Práva a povinnosti smluvních stran a veškeré otázky z této smlouvy vyplývající, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 8.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do splnění závazků dle této smlouvy.
- 8.3. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno České republiky.
- 8.4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou především smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.

- 8.5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině.
- 8.6. Pro účely této smlouvy v případě uložení písemnosti odeslané realizátorovi na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v provozovně provozovatele poštovních služeb z důvodu, že písemnost realizátorovi v den doručování nemohla být předána, považuje se tato písemnost za doručenou patnáctým dnem od uložení, i když se realizátor o uložení písemnosti nedozvěděl.
- 8.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 8.8. Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 8.10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv, a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
- 8.11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 8.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce.

Příloha č. 2: Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu v roce 2023 vyplněný realizátorem, odsouhlasený a potvrzený zahraničním partnerem (partnerským státem - příjemcem pomoci), který o pomoc požádal - iniciátor projektu.

Příloha č. 3: Osnova závěrečné zprávy o realizaci projektu ZRS.

Příloha č. 4: Předávací protokol.

Příloha č. 5: Metodický pokynu č. 1/2018 náměstka pro řízení sekce zahraničního obchodu k posuzování uznatelných nákladů v souvislosti s poskytováním státních prostředků na realizaci projektů dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce České republiky program Aid for Trade v gesci MPO.

V Praze dne: 21. 4. 2023

V Brně dne: 5. 4. 2023

Česká republika - Ministerstvo průmyslu
a obchodu

GEOtest, a.s.

.....
Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D.
ředitel odboru podpory exportu

.....
RNDr. Lubomír Klímek, MBA
ředitel společnosti a člen představenstva

